

**CONTRATO DE OBRA N° SEAPAL-2020-01-CSS
SUSTITUCIÓN DE 15,000 MEDIDORES DE 1/2" DE DIÁMETRO,
CLASE METROLÓGICA "B" Y CLASE METROLÓGICA "C", EN
DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JAL.**

Contrato de Obra N° SEAPAL-2020-01-CSS-SUSTITUCIÓN DE 15,000 MEDIDORES DE 1/2" DE DIÁMETRO, CLASE METROLÓGICA "B" Y CLASE METROLÓGICA "C", EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, que celebran por una parte el **Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta**, representado en este acto por el **Ingeniero Antonio Juárez Trueba**, en su carácter de **Director General**, al cual en lo sucesivo y para los efectos de este contrato se le denominará "**Seapal Vallarta**" y por la otra parte comparece la empresa **INCOMAQ, S.A. de C.V.** representada por la **LCP. Martha Miriam García Álvarez**, con el carácter de **Representante Legal**, representación que bajo formal protesta de conducirse con verdad manifiesta que no ha sido revocada y a quien en el curso de este instrumento se le denominará "**El Contratista**", ambos mexicanos, con capacidad legal para contratar y obligarse, a quienes en este instrumento se les podrá denominar conjuntamente como "**Las Partes**"; manifestando que celebran el presente contrato de conformidad a las siguientes Declaraciones y Cláusulas:

D E C L A R A C I O N E S

I.- El "**Seapal Vallarta**" declara:

I.1.- Que el **Ingeniero Antonio Juárez Trueba** acredita su carácter con la designación que realizó en su favor el día 03 de Julio del año 2019 el H. Consejo de Administración del organismo público descentralizado a que se hizo referencia en los términos de lo establecido por el artículo 13 de la Ley del Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco, que contempla el decreto a que se hará mención en la siguiente declaración; asimismo, manifiesta que a la firma de éste contrato, también comparece en su carácter de apoderado general judicial para pleitos y cobranzas, aún en materia laboral y para actos de administración del "**Seapal Vallarta**", representación que le fue conferida mediante la escritura pública número 1,221 de fecha 15 de Julio de 2019, otorgada ante la fe del Licenciado Enrique Torres Jacobo, Notario Público número 9 de la Ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco; por lo que cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, las cuales no le han sido revocadas ni limitadas de modo alguno.

I.2.- Que el **Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta**, es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica propia y patrimonio propio que fue creado mediante decreto número 9608 del Congreso del Estado de Jalisco, publicado el día 08 de Diciembre de 1977 en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco; cuya finalidad es la prestación, administración, conservación y mejoramiento de los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco, tal y como se establece en el artículo 1 de la Ley del Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco.

I.3.- Que tiene personalidad jurídica para suscribir el presente Contrato de Obra, de conformidad con lo previsto en el artículo 13 de la Ley del Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco, y la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

**CONTRATO DE OBRA N° SEAPAL-2020-01-CSS
SUSTITUCIÓN DE 15,000 MEDIDORES DE 1/2" DE DIÁMETRO,
CLASE METROLÓGICA "B" Y CLASE METROLÓGICA "C", EN
DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JAL.**

I.4- Que dicha obra fue otorgada mediante el proceso de **CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO**, con fundamento en el **artículo 15, numeral 1, fracción I; artículo 43, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción II y artículo 86, numerales 1 y 2 y artículo 90** de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

I.5.- Que se adjudicó el presente contrato a **"El Contratista"** para llevar a cabo los trabajos relativos a la **"SUSTITUCIÓN DE 15,000 MEDIDORES DE 1/2" DE DIÁMETRO, CLASE METROLÓGICA "B" Y CLASE METROLÓGICA "C", EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO"**, por el monto de **\$ 5'024,644.28 (Cinco millones, veinticuatro mil, seiscientos cuarenta y cuatro pesos 28/100 M.N.)** incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, mismos que serán cargados a la cuenta del Programa de Obras de Inversión de 2020, **COG 613.- Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones, Subcuenta 6132.- Obras para el Tratamiento, Distribución y Suministro de Agua y Drenaje.**

I.6.- Que cuenta con el siguiente domicilio: **Avenida Francisco Villa s/n, esquina Calle Manuel Ávila Camacho, Colonia Lázaro Cárdenas, C.P. 48330, en la Ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco;** mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este Contrato.

II.- "El Contratista" declara:

II.1.- Que acredita la existencia legal de la sociedad denominada **INCOMAQ, S.A. de C.V.**, con el testimonio de la Escritura Pública número 991 de fecha 19 de Diciembre de 2007, tirada ante la fe del Corredor Público número 33, Licenciado Fernando Manuel Cámara Rodríguez, de la Ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco e inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, bajo número de Folio Mercantil 14571*12 de fecha 16 de Mayo de 2008.

II.2.- Que la **LCP. Martha Miriam García Álvarez**, acredita su carácter de **Representante Legal** de la empresa **INCOMAQ, S.A. de C.V.**, con el testimonio de la Escritura Pública número 991 de fecha 19 de Diciembre de 2007, tirada ante la fe del Corredor Público número 33, Licenciado Fernando Manuel Cámara Rodríguez, de la Ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco.

II.3.- **INCOMAQ, S.A. de C.V.** señala como su domicilio para oír y recibir notificaciones, en la **Avenida Palma Real N° 153, Fraccionamiento "Parque Las Palmas", en la Ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, Teléfono 290-2637 (Correo: hinzunza@incomaq.com.mx).**

Asimismo, cuenta con Registro Federal de Contribuyentes número **INC-071219-A64**

II.4.- Que conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida comprometiéndose a la ejecución de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento aplicando los procedimientos más eficientes para la realización y cumplimiento de sus obligaciones.

**CONTRATO DE OBRA N° SEAPAL-2020-01-CSS
SUSTITUCIÓN DE 15,000 MEDIDORES DE 1/2" DE DIÁMETRO,
CLASE METROLÓGICA "B" Y CLASE METROLÓGICA "C", EN
DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JAL.**

II.5.- Que se encuentra en el Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas del Estado de Jalisco con el número **C-0274** y que dicho registro está vigente.

II.6.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución.

Expuesto lo anterior, "**Las Partes**" otorgan el Contrato de Obra que se consigna en las siguientes:

C L Á U S U L A S

Primera.- OBJETO DEL CONTRATO.

"Seapal Vallarta" encomienda a "El Contratista" y éste se obliga a ejecutar los trabajos relativos a la "**SUSTITUCIÓN DE 15,000 MEDIDORES DE 1/2" DE DIÁMETRO, CLASE METROLÓGICA "B" Y CLASE METROLÓGICA "C", EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO**", de conformidad con las **especificaciones y catálogo de conceptos**, cuyo contenido forma parte integral del presente contrato.

Segunda.- MONTO DEL CONTRATO.

El monto aprobado consiste en \$ **5'024,644.28** (Cinco millones, veinticuatro mil, seiscientos cuarenta y cuatro pesos **28/100 M.N.**), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

Tercera.- PLAZO DE EJECUCIÓN.

"El Contratista" se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato del día **6 de Marzo de 2020 al 6 de Julio de 2020 (123 días naturales)**.

Cuarta.- ANTICIPO.

"El Contratista" recibirá de "Seapal Vallarta" el **30% (treinta porciento) de anticipo** del monto del contrato, para el inicio de los trabajos y la adquisición de materiales, para que se distribuya de la siguiente manera: **5%** para que el contratista realice en el sitio de los trabajos, la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos; **25%** para la compra de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos que deberán otorgar, mismo anticipo que se irá amortizando proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados, en los términos del **artículos 98 y 100** de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

**CONTRATO DE OBRA N° SEAPAL-2020-01-CSS
SUSTITUCIÓN DE 15,000 MEDIDORES DE 1/2" DE DIÁMETRO,
CLASE METROLÓGICA "B" Y CLASE METROLÓGICA "C", EN
DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JAL.**

Quinta.- PLAZO PARA PRESENTAR DOCUMENTACIÓN DE ANTICIPO.

"El Contratista" tiene un plazo para presentar la documentación completa para el pago del anticipo de **5 (cinco) días hábiles** contados a partir de la fecha de adjudicación de la obra, el atraso en el cumplimiento de este requisito se considerará como atraso imputable al "El Contratista" sin derecho a recalendarización de su fecha de inicio.

Sexta.- RECALENDARIZACIÓN.

El atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable a "El Contratista" será motivo de **recalendarización**, para lo cual deberá presentar en tiempo, la solicitud de reprogramación de inicio, anexando a la misma, copia del depósito del anticipo otorgado, en un plazo máximo de **30 (treinta) días naturales** a partir de la fecha de inicio estipulada en el contrato, en caso de que "El Contratista" no presente la solicitud en el plazo estipulado, no tendrá derecho a que se le autorice el nuevo programa de obra, una vez autorizada la recalendarización deberá solicitar la modificación al calendario de obra.

Séptima.- FORMA DE PAGO.

"Las Partes" convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulación de estimaciones por conceptos ejecutados, que abarcarán **un periodo no mayor a un mes** calendario, las cuales serán presentadas por "El Contratista" a "Seapal Vallarta" dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte de dicha estimación, que será el último día hábil de cada mes, acompañadas con la documentación y las fotografías de ejecución de conceptos que acrediten la procedencia de su pago.

"Seapal Vallarta" contará con un plazo no mayor de quince días naturales siguientes a su presentación, para su revisión, conciliación y autorización, en caso contrario "El Contratista" podrá exigir respuesta ante las autoridades correspondientes.

Las estimaciones por trabajos ejecutados y debidamente autorizadas de conformidad con el párrafo anterior, se deberán presentar en el domicilio legal del "Seapal Vallarta", ubicado en la avenida Francisco Villa s/n, esquina calle Manuel Ávila Camacho, colonia Lázaro Cárdenas, en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, e incluir la facturas y demás documentación correspondiente para tramite, quien cuenta con un plazo no mayor de veinte días naturales para su pago, contados éstos a partir de la fecha de autorización por la supervisión de obra.

Los importes una vez analizados y calculados deberán considerar para su pago los derechos de **5 cinco al millar** o los que procedan por la prestación del servicio de inspección, vigilancia y control de los trabajos que realiza la Contraloría del Estado, así como los impuestos correspondientes y se retendrán de las estimaciones que se cubran a "El Contratista".

"El Contratista" será el único responsable de que las facturas que se presenten para su pago, cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de éstos o por su presentación incorrecta o extemporánea, no será motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

Hoja 4 de 17

Avenida Francisco Villa esquina Manuel Ávila Camacho
Col. Lázaro Cárdenas, Puerto Vallarta, Jal. C.P. 48330
Tels. 01 (322) 22 6 91 90 y 01 (322) 22 6 91 91
www.seapal.gob.mx

**CONTRATO DE OBRA N° SEAPAL-2020-01-CSS
SUSTITUCIÓN DE 15,000 MEDIDORES DE 1/2" DE DIÁMETRO,
CLASE METROLÓGICA "B" Y CLASE METROLÓGICA "C", EN
DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JAL.**

Los pagos de estimaciones no se considerarán como aceptación plena de los trabajos, ya que **"Seapal Vallarta"** tendrá el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el pago en exceso que se haya efectuado.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio del **"Seapal Vallarta"** existen trabajos terminados, y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podrá pactarse su recepción. En estos casos se levantará el acta de recepción física y parcial de los trabajos.

Cuando **"Seapal Vallarta"** rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a **"El Contratista"**, la recepción parcial quedará a juicio del **"Seapal Vallarta"** la que liquidará el importe de los trabajos que decida recibir. No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de **"El Contratista"** sean compensadas en la estimación siguiente.

En caso de que **"El Contratista"** no presente las estimaciones dentro del término de **20 (veinte) días naturales**, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de obra, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de **"El Contratista"**, debiéndose hacer constar en la bitácora tales hechos.

El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuará en las estimaciones siguientes al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las estimaciones el incremento desglosado correspondiente.

Dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los últimos que se tengan autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberán acumularse.

La autorización del pago de los gastos no recuperables deberá constar por escrito, acompañado de la documentación que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados se realizará en un término no mayor de **20 (veinte) días naturales**, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por **"Seapal Vallarta"**, a los importes que resulten no les será aplicable costo adicional alguno por concepto de indirectos, financiamiento, ni utilidad.

Si **"El Contratista"** realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte del **"Seapal Vallarta"**, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con los términos estipulados y mencionados en el presente contrato o conforme a las órdenes escritas del **"Seapal Vallarta"**, ésta podrá ordenar su corrección o reposición inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará por su cuenta **"El Contratista"** sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello.

**CONTRATO DE OBRA N° SEAPAL-2020-01-CSS
SUSTITUCIÓN DE 15,000 MEDIDORES DE 1/2" DE DIÁMETRO,
CLASE METROLÓGICA "B" Y CLASE METROLÓGICA "C", EN
DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JAL.**

En este caso, "Seapal Vallarta", si lo estima necesario, podrá ordenar la suspensión total o parcial de los trabajos contratados, en tanto no se lleve a cabo la corrección o reposición de los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado en la Cláusula Séptima.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos por dolo comprobado de "Seapal Vallarta", a solicitud de "El Contratista", se deberá pagar gastos financieros, conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación (artículos 17-A y 21), como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales.

Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "El Contratista".

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "El Contratista", éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en los párrafos anteriores. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del "Seapal Vallarta".

Cualquier pago que se realice con motivo del presente contrato, se realizará en el domicilio que se señala en la Declaración I.6.

Octava.- VICIOS OCULTOS.

Quando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del año siguiente a la fecha de su recepción, "Seapal Vallarta" ordenará su reparación o reposición inmediata, lo que hará "El Contratista" por su cuenta y sin tener derecho a retribución por ello. Si la ejecución de los trabajos fuera urgente por causas de fuerza mayor o "El Contratista" no atendiere los requerimientos en un plazo de **30 (treinta) días naturales**, "Seapal Vallarta" podrá, con cargo a "El Contratista" encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hará efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales o el pago total de la obra aunque ésta haya sido recibida y aprobada, exime a "El Contratista" de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que provengan por defectos de la construcción, o mala calidad de los materiales empleados y por lo tanto, "Seapal Vallarta" se reserva el derecho de reclamar la indemnización por dichos conceptos así como por la obra faltante o mal ejecutada, en cualquier momento.

Concluidos los trabajos, "El Contratista" quedará obligado a responder de los defectos que resultaren de los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en contravención al contenido de este contrato y sus anexos.

**CONTRATO DE OBRA N° SEAPAL-2020-01-CSS
SUSTITUCIÓN DE 15,000 MEDIDORES DE 1/2" DE DIÁMETRO,
CLASE METROLÓGICA "B" Y CLASE METROLÓGICA "C", EN
DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JAL.**

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo de un año, "**Seapal Vallarta**" deberá notificarlo a "**El Contratista**", para que éste haga las correcciones o reposiciones correspondientes, dentro de un término máximo de **30 (treinta) días naturales**, transcurrido este término sin que se hubieren realizado dichas correcciones o reposiciones, "**Seapal Vallarta**" procederá a hacer efectiva la garantía.

Si la corrección o reposición requiere de un plazo mayor, "**Las Partes**" podrán convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente la garantía.

Novena.- RETENCIONES.

"**El Contratista**" aceptará que le sea retenido el **0.5% (cinco al millar)** por concepto de servicio de inspección y vigilancia de la Secretaría de la Función Pública (SEFUPU) o la Contraloría del Estado.

Décima.- FIANZAS.

A) De Anticipo.- "**El Contratista**", dentro de los **5 (cinco) días naturales** siguientes a partir de la adjudicación de la obra, otorgará fianza en favor y a satisfacción del **Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta**, por valor del **30% (treinta por ciento)** del importe total de la obra, la cual garantice la correcta inversión del anticipo; cancelándose cuando "**El Contratista**" haya amortizado el importe total del referido anticipo.

B) De cumplimiento, buena calidad y laboral.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones y responsabilidades derivadas de este contrato y sus anexos, "**El Contratista**" otorgará dentro de los **5 (cinco) días naturales** siguientes a la adjudicación de la obra, fianzas en favor y a satisfacción del **Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta**, por valor del **20% (veinte por ciento)** del importe total de la obra, incluyendo el I.V.A.; la fianza se tramitará a través de Institución Afianzadora autorizada y previamente aprobada por "**Seapal Vallarta**" y deberá contener, cuando menos, las siguientes declaraciones:

*"La presente Fianza por los riesgos de cumplimiento, buena calidad y laboral, se otorga para garantizar por **INCOMAQ, S.A. de C.V. con domicilio en Avenida Palma Real N° 153, Fraccionamiento "Parque Las Palmas, en la Ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, al Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, independientemente de la procedencia de los recursos, lo siguiente: el fiel y exacto cumplimiento del Contrato de Obra N° SEAPAL-2020-01-CSS-SUSTITUCIÓN DE 15,000 MEDIDORES DE 1/2" DE DIÁMETRO, CLASE METROLÓGICA "B" Y CLASE METROLÓGICA "C", EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, así como las erogaciones que el Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta tuviera que efectuar por mala calidad que resulten de la obra establecida en el contrato antes mencionado y por el costo de la mano de obra que se utilice en la obra mencionada en el Contrato de Obra N° SEAPAL-2020-01-CSS-SUSTITUCIÓN DE 15,000 MEDIDORES DE 1/2" DE DIÁMETRO, CLASE METROLÓGICA "B" Y CLASE METROLÓGICA "C", EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.***

**CONTRATO DE OBRA N° SEAPAL-2020-01-CSS
SUSTITUCIÓN DE 15,000 MEDIDORES DE 1/2" DE DIÁMETRO,
CLASE METROLÓGICA "B" Y CLASE METROLÓGICA "C", EN
DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JAL.**

En el caso de que el Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta se vea en la obligación de efectuar cualquier pago por concepto de derechos laborales o riesgos de trabajo, como fuente de trabajo o por cumplir con la responsabilidad solidaria establecida en la Ley Federal del Trabajo, ya sea en negociación extrajudicial o dentro de juicio; la fianza estará vigente por lo menos un año posterior a la terminación de los trabajos y durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente".

"La afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las mismas, aún para el caso de que proceda el cobro de indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida de acuerdo lo estipulado en los artículos 282 y 283 de la Ley mencionada".

"La fianza solo podrá ser cancelada por autorización por escrito del Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, sometiéndose la Afianzadora a la competencia de los Tribunales del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco; en caso de modificación o ampliación del contrato de obra mencionado, la afianzadora responderá, de cualquier forma, por el contrato original y si hubiera endoso de aumento también lo hará por las modificaciones".

Décima Primera.- DAÑOS A TERCEROS.

"El Contratista" será el único responsable de los daños y perjuicios que con motivo de la obra se causen al **"Seapal Vallarta"** o a terceros, o por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por ésta o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables.

El contratista deberá contratar seguros que respondan por daños a terceros, a la obra y por robo de materiales y equipo de instalación permanente.

Décima Segunda.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.

"El Contratista" será el único responsable de las obligaciones obrero-patronales y las derivadas de las disposiciones normativas en materia fiscal, laboral o de seguridad social, ante los trabajadores, quienes les suministren materiales para la misma, las diversas instituciones y organismos públicos, sin que por ningún motivo se considere patrón a **"Seapal Vallarta"** quien será ajeno a cualquier reclamación proveniente de dichas relaciones.

"El Contratista" será exclusivamente responsable por el pago a sus empleados y trabajadores de todos los derechos de la ley y los respectivos contratos individuales o colectivos reconocen a dichos empleados y trabajadores, incluyendo, pero no limitándose, a los salarios, beneficios sociales, indemnizaciones, remuneraciones, pagos por terminación del contrato, riesgos de trabajo y beneficios adicionales de cualquier índole.

**CONTRATO DE OBRA N° SEAPAL-2020-01-CSS
SUSTITUCIÓN DE 15,000 MEDIDORES DE 1/2" DE DIÁMETRO,
CLASE METROLÓGICA "B" Y CLASE METROLÓGICA "C", EN
DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JAL.**

Sin embargo, si cualquiera de los trabajadores de "El Contratista" demandare a "Seapal Vallarta" el cumplimiento de obligaciones patronales, "El Contratista" deberá pagar a "Seapal Vallarta" las cantidades que se eroguen por dicho motivo, al igual que los gastos, costas y honorarios, así como los daños y perjuicios que esto ocasionare.

"El Contratista" entregará copia certificada a "Seapal Vallarta" de cualquier liquidación que realice a sus trabajadores por concepto de terminación de la relación laboral, en dicha liquidación se especificarán los pagos que se realicen al trabajador por motivo de su liquidación.

"El Contratista" libera al "Seapal Vallarta" de cualquier responsabilidad, laboral, civil, mercantil, administrativa, penal o de cualquier otro tipo en caso de que surgiese, por lo que será responsable y, si fuere del caso, indemnizará por cualquier accidente o daño que afecte a terceros y que sean causados directamente por la ejecución de este contrato o que por cualquier eventualidad sea imputable a sus empleados, sus subcontratistas o los bienes suministrados.

Si el tercero demandará a "Seapal Vallarta" y se negociare o se condenare al pago de una suma, "El Contratista" la restituirá de forma inmediata con el correspondiente recargo de los intereses calculados a la tasa del 10% (diez porciento) mensual de interés convencional antes mencionado.

"El Contratista" deberá proporcionar a "Seapal Vallarta" un listado con los nombres, domicilios, puesto, salario integrado y numero de afiliación al Seguro Social de todos y cada uno de sus trabajadores, que se encuentren laborando en la obra materia del presente contrato, y permitirá inspecciones sorpresa por parte de "Seapal Vallarta" o las autoridades correspondientes para verificar la información.

"El Contratista" tendrá la obligación de afiliar a todos sus trabajadores al Seguro Social, tener contratos individuales por obra determinada ratificados ante la Sexta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco y estar al corriente en todas sus obligaciones obrero-patronales con ellos.

En caso de incumplimiento por parte del "El Contratista" en suministrar la información de sus trabajadores o tener adeudos con los mismos, que pudieran generar responsabilidad solidaria por parte de "Seapal Vallarta", este último podrá retener los pagos pendientes a "El Contratista", retención que no generará ningún tipo de interés ni responsabilidad, cuyo monto que podrá ser aplicado para el pago de obligaciones patronales, gastos, costas y honorarios, así como los daños y perjuicios que esto ocasionare.

Décima Tercera.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

"El Contratista" será el único responsable de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las instrucciones que al efecto le señale el "Seapal Vallarta".

Cualquier responsabilidad, daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia serán a cargo de "El Contratista", que podrán ser reclamadas por "Seapal Vallarta" por la vía judicial y la fianza correspondiente.

**CONTRATO DE OBRA N° SEAPAL-2020-01-CSS
SUSTITUCIÓN DE 15,000 MEDIDORES DE 1/2" DE DIÁMETRO,
CLASE METROLÓGICA "B" Y CLASE METROLÓGICA "C", EN
DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JAL.**

Asimismo, "El Contratista" se obliga a no ceder en forma parcial o total, en favor de cualquier otra persona física o moral, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberá contar con el previo consentimiento expreso y por escrito del "Seapal Vallarta".

Si con motivo de la cesión de derechos de cobro solicitada por "El Contratista" se origina un atraso en el pago, no procederá el pago de gastos financieros.

Décima Cuarta.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.

"El Contratista" se compromete al pago de los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas por "Seapal Vallarta" en tanto no sean aclaradas por éste será causa de situación de mora de la empresa.

Décima Quinta.- SEGURIDAD DE LA OBRA.

"El Contratista" se obliga a adoptar para la previsión de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, señales y medidas preventivas y de orientación que se requieran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro será sufragada la responsabilidad por el propio contratista.

Asimismo, "El Contratista" se obliga a que el personal a su cargo porte uniforme de la empresa con la leyenda "Al Servicio del Seapal Vallarta" como medida de identificación de los propios trabajadores al servicio de la empresa para los trabajos contratados.

Décima Sexta.- AUTORIZACIONES Y PERMISOS DE OBRA.

Será obligación de "El Contratista", la tramitación y obtención de todas las autorizaciones o permisos necesarios para la ejecución de la obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos señalados por "Seapal Vallarta". En caso de incumplimiento "Seapal Vallarta" los podrá proporcionar y su costo será descontado del pago de sus estimaciones.

Décima Séptima.- SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS.

"Seapal Vallarta" designará por escrito al residente de obra con anterioridad al inicio de los trabajos, los cuales deberán recaer en un servidor público designado por el "Seapal Vallarta", quien fungirá como su representante ante "El Contratista" y será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la autorización de las estimaciones presentadas por "El Contratista".

Tendrá las funciones indicadas en el artículo 104 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en lo que sea aplicable a los trabajos objeto de este contrato. La residencia de obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de los trabajos.

**CONTRATO DE OBRA N° SEAPAL-2020-01-CSS
SUSTITUCIÓN DE 15,000 MEDIDORES DE 1/2" DE DIÁMETRO,
CLASE METROLÓGICA "B" Y CLASE METROLÓGICA "C", EN
DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JAL.**

En la designación del servidor público que fungirá como residente de obra, "Seapal Vallarta" deberá tomar en cuenta que tenga los conocimientos, habilidades, experiencia y capacidad suficiente para llevar la administración y dirección de los trabajos; debiendo considerar el grado académico de formación profesional de la persona, experiencia en administración y servicios relacionados con las obras, desarrollo profesional y el conocimiento de trabajos similares a los que se hará cargo de las funciones indicadas en el **artículo 104** de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y por ende deberá darle seguimiento y vigilar el cumplimiento del presente contrato, desde el inicio de los trabajos, hasta que concluya el periodo por defectos y vicios ocultos del mismo.

"Seapal Vallarta" a través del representante que para tal efecto designe, tendrá el derecho de supervisar en todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a "El Contratista" por escrito las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecución en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso le sean ordenadas.

Es facultad del "Seapal Vallarta" realizar la inspección de todos los materiales que vayan a utilizarse en la ejecución de los trabajos.

Por su parte, "El Contratista" se obliga a tener en el lugar de los trabajos a un profesional que lo represente, el cual deberá ser especialista en la materia, el que deberá previamente ser aceptado por el "Seapal Vallarta" y cuya aceptación la podrá revocar a su criterio.

El representante de "El Contratista" deberá estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, así como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de "El Contratista".

Décima Octava.- VERIFICACIÓN DE AVANCE DE LA OBRA.

"Seapal Vallarta" verificará que las obras objeto de este contrato se estén ejecutando por "El Contratista" de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual comprobará periódicamente el avance de las obras, en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendrá por no realizada.

Décima Novena.- PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO.

"El Contratista" que no concluya la obra en la fecha señalada en el programa, cubrirá como pena convencional, el **5% (cinco por ciento)** del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminación señalada en el programa, en base a la siguiente fórmula:

Sanción por incumplimiento en tiempo: = $0.05 \times (IC-IE)$.

IC = Inversión Contratada.

IE = Inversión Ejecutada a la fecha de terminación autorizada.

**CONTRATO DE OBRA N° SEAPAL-2020-01-CSS
SUSTITUCIÓN DE 15,000 MEDIDORES DE 1/2" DE DIÁMETRO,
CLASE METROLÓGICA "B" Y CLASE METROLÓGICA "C", EN
DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JAL.**

Vigésima.- PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA.

Además de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicará una sanción por atraso en la entrega física de la obra, que se irá incrementando en la medida en que **"El Contratista"** no entregue totalmente terminada la obra, dicha sanción se calculará según la siguiente fórmula:

Sanción por atraso en la entrega de la obra: = $0.05 \times (IC-IE) \times (FTR-FTA) / 30$

IC = Inversión Contratada.

IE = Inversión Ejecutada a la fecha de terminación autorizada.

FTR = Fecha de Terminación Real de la obra.

FTA = Fecha de Terminación Autorizada de la obra.

Vigésima Primera.- PENA POR ATRASO EN FINIQUITO.

"El Contratista" se obliga a presentar la documentación completa de finiquito de la obra a **"Seapal Vallarta"** a más tardar **30 (treinta) días naturales** a la fecha autorizada de terminación. En caso contrario, será considerado en estado de mora para nuevos contratos. La presentación tardía de finiquitos causa grave perjuicio en la cuenta pública y se corre el riesgo de la cancelación de los recursos para pago.

Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de **"Seapal Vallarta"** no sea imputable a **"El Contratista"**.

Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen, **"Seapal Vallarta"** podrá optar entre exigir el cumplimiento de este contrato, o bien, la rescisión administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantía de cumplimiento del contrato, total o parcialmente, según proceda en la rescisión.

Si **"Seapal Vallarta"** opta por la rescisión administrativa de este contrato, se apegará a lo establecido en la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Independientemente de las aplicaciones de las penas señaladas anteriormente, **"Seapal Vallarta"** podrá exigir el cumplimiento forzoso del contrato o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a **"El Contratista"**.

Vigésima Segunda.- RESCISIÓN.

"Las Partes" convienen en que el presente contrato podrá ser rescindido en caso de incumplimiento, y al respecto aceptan que cuando sea **"Seapal Vallarta"** el que determine rescindirlo, dicha rescisión operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial.

**CONTRATO DE OBRA N° SEAPAL-2020-01-CSS
SUSTITUCIÓN DE 15,000 MEDIDORES DE 1/2" DE DIÁMETRO,
CLASE METROLÓGICA "B" Y CLASE METROLÓGICA "C", EN
DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JAL.**

Si es "**El Contratista**" quien decide rescindirlo, será necesario que acuda ante el Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco y obtenga la declaración correspondiente.

Si "**Seapal Vallarta**" opta por la rescisión administrativa de este contrato, se apegará a lo establecido en el artículo 109 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Vigésima Tercera.- CAUSAS DE RESCISIÓN.

Las causas que pueden dar lugar a la rescisión por parte de "**Seapal Vallarta**" y que son imputables a "**El Contratista**" sin necesidad de declaración judicial, son las que a continuación se señalan:

- 1.- Si "**El Contratista**" no inicia o termina las obras objeto de este contrato en la fecha señalada.
- 2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere sido rechazada por escrito como defectuosa por "**Seapal Vallarta**".
- 3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las órdenes dadas por escrito por "**Seapal Vallarta**".
- 4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de "**Seapal Vallarta**".
- 5.- Si se declara en quiebra o suspensión de pagos, en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles o si hace cesión de bienes en forma que afecte a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier índole.
- 6.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato, o los derechos derivados del mismo, sin el consentimiento de "**Seapal Vallarta**".
- 7.- Si "**El Contratista**" no da a "**Seapal Vallarta**" y a las instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspección, vigilancia y supervisión de los materiales, trabajos y obras.
- 8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de "**Seapal Vallarta**" no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.
- 9.- Cuando "**El Contratista**" acumule un **25% (veinticinco por ciento) de atraso** en el avance de la obra.
- 10.- Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "**Seapal Vallarta**".

**CONTRATO DE OBRA N° SEAPAL-2020-01-CSS
SUSTITUCIÓN DE 15,000 MEDIDORES DE 1/2" DE DIÁMETRO,
CLASE METROLÓGICA "B" Y CLASE METROLÓGICA "C", EN
DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JAL.**

11.- Si "El Contratista" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito, tener una determinada nacionalidad.

12.- Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato, y...

13.- En general, por cualquier otra causa imputable a "El Contratista" derivada de su incumplimiento y cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente contrato, las leyes, tratados y demás normas y principios de derecho aplicables.

Vigésima Cuarta.- RECEPCIÓN DE OBRA.

"Seapal Vallarta" recibirá las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas y demás estipulaciones de este contrato, según lo siguiente:

a) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste a lo convenido y pueda ser utilizada a juicio de "Seapal Vallarta"; en este caso, se liquidará a "El Contratista" lo ejecutado.

b) Cuando de común acuerdo "Seapal Vallarta" y "El Contratista" convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidarán en la forma que "Las Partes" convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

c) Cuando "Seapal Vallarta" rescinda el contrato, en este caso la recepción parcial quedará a juicio de éste y liquidará el importe de los trabajos que decida recibir.

d) Cuando el Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco declare rescindido el contrato, en este caso, se estará a lo dispuesto por la resolución respectiva.

e) "El Contratista" avisará por escrito a "Seapal Vallarta" la fecha de terminación de la obra y ésta se obliga a recibirla en un plazo de **30 (treinta) días hábiles** a partir de la fecha de terminación siempre y cuando esté concluida la obra.

Al término de la obra, se levantará acta de entrega-recepción con lo cual se dará por terminada y entregada la obra. La recepción parcial o total de las obras y la liquidación de su importe, se efectuarán sin perjuicio de los descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

**CONTRATO DE OBRA N° SEAPAL-2020-01-CSS
SUSTITUCIÓN DE 15,000 MEDIDORES DE 1/2" DE DIÁMETRO,
CLASE METROLÓGICA "B" Y CLASE METROLÓGICA "C", EN
DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JAL.**

Vigésima Quinta.- DEDUCCIÓN DE ADEUDOS.

Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidación correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligación o responsabilidad para con "Seapal Vallarta" a cargo de "El Contratista", el importe de las mismas se deducirá de las cantidades a cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por "El Contratista".

Vigésima Sexta.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

"Seapal Vallarta" se obliga a poner a disposición de "El Contratista", el (los) sitio (s) en el (los) que deba(n) llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato. El incumplimiento por parte del "Seapal Vallarta" en la entrega oportuna del (los) sitio (s) en el (los) que deba(n) llevarse a cabo los trabajos a "El Contratista", prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusión de los trabajos, debiendo constar por escrito, en su caso, la entrega y recepción del (los) sitio (s).

"El Contratista" deberá avisar o solicitar por escrito a "Seapal Vallarta" la puesta a disposición del sitio de obra, en caso que no contara con ella dentro de los **3 (tres) días naturales** al hecho, para poder aducir el incumplimiento por parte de "Seapal Vallarta".

Vigésima Séptima.- MODIFICACIÓN CONCEPTOS.

"El Contratista" declara estar de acuerdo de que, cualquier modificación de los conceptos y fechas de contrato que se asentarán en bitácora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarización por recibir anticipo tarde, prórrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a las especificaciones, etc., no tendrán validez si no cuentan con solicitud formal a "Seapal Vallarta" por parte de "El Contratista" y aprobación por escrito por parte del **Director General** como titular representante de "Seapal Vallarta".

Cualquier autorización verbal o escrita en bitácora no será reconocida si no cumple la forma oficial anterior.

Vigésima Octava.- NEGATIVA FICTA

En todos los casos en que "Seapal Vallarta" sea omiso en contestar, dentro del término o plazo establecido, a "El Contratista" respecto de la autorización o determinación de cualquier situación o estimación, se tendrá por contestado en sentido negativo, a menos que posteriormente conteste por escrito en sentido contrario.

Vigésima Novena.- NOTIFICACIONES.

Los avisos o notificaciones entre la partes, serán por escrito y se harán personalmente o por correo certificado con acuse de recibido al domicilio que a continuación se mencionan a no ser que cualquiera de las partes notifique a la otra de su cambio de domicilio dentro de esta ciudad.

**CONTRATO DE OBRA N° SEAPAL-2020-01-CSS
SUSTITUCIÓN DE 15,000 MEDIDORES DE 1/2" DE DIÁMETRO,
CLASE METROLÓGICA "B" Y CLASE METROLÓGICA "C", EN
DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JAL.**

Para efectos de la recepción de notificaciones a "El Contratista" se entenderán recibidas y debidamente hechas cuando tales notificaciones sean entendidas y recibidas por el personal que trabaje o labore para "El Contratista" y los términos comenzarán a correr a partir del día siguiente a la realización de las mismas.

"Seapal Vallarta" designa como su domicilio para recibir notificaciones el ubicado en la **Avenida Francisco Villa s/n, esquina con la Calle Manuel Ávila Camacho, Colonia Lázaro Cárdenas, en la Ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, C.P. 48330.**

"El Contratista" designa como su domicilio para recibir notificaciones el ubicado en la **Avenida Palma Real N° 153, Fraccionamiento "Parque Las Palmas", en la Ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, Teléfono 290-2637 (Correo: hinzunza@incoma.com.mx),** mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este Contrato.

Trigésima.- JURISDICCIÓN.

Para la interpretación y cumplimiento de este contrato, "**Las Partes**" se someten a la jurisdicción y competencia de los órganos jurisdiccionales con competencia en el **Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco,** renunciando expresamente al fuero que por cualquier causa pudiera corresponderles.

"**Las Partes**" convienen que para todo lo no previsto en el presente contrato, estarán a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y demás disposiciones normativas aplicables.

Leído que fue el presente contrato y enteradas "**Las Partes**" de su alcance, lo ratifican y firman en la **Ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, el día 2 del mes de Marzo del año 2020.**

Por "El Contratista":



INCOMAQ, S.A. de C.V.
LCP. Martha Miriam García Álvarez
Representante Legal

Esta hoja de firmas pertenece al Contrato de Obra N° SEAPAL-2020-01-CSS, celebrado entre el Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta "SEAPAL VALLARTA" y por la otra, la empresa INCOMAQ, S.A. de C.V. "El Contratista", el 2 de Marzo de 2020.

**CONTRATO DE OBRA N° SEAPAL-2020-01-CSS
SUSTITUCIÓN DE 15,000 MEDIDORES DE 1/2" DE DIÁMETRO,
CLASE METROLÓGICA "B" Y CLASE METROLÓGICA "C", EN
DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JAL.**

Por "Seapal Vallarta":



Ing. Antonio Juárez Trueba
Director General del Sistema de los Servicios de
Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta

Testigos:



LCP. María Magdalena Báez Jiménez
Gerente Administrativo



Ing. Manuel Valentín Acosta Padilla
Gerente de Operación



Mtro. Jaime Castillo Copado
Comisario Público Propietario



Lic. Bianca Isadora Gómez Ontiveros
Jefa del Departamento Jurídico

Esta hoja de firmas pertenece al Contrato de Obra N° SEAPAL-2020-01-CSS, celebrado entre el Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta "SEAPAL VALLARTA" y por la otra, la empresa INCOMAQ, S.A. de C.V. "El Contratista", el 2 de Marzo de 2020.

