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CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS, H
DETERMINADO N° SEAPAL-2016-21-/

Contrato de Obra a Precios Unitarios, por Tiempo Determinado N° SEAPAL-2016-21-AD, que celebran
por una parte el Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto
Vallarta, representado en este acto por el Licenciado César Ignacio Abarca Gutiérrez, en su caracter
de Director General y Apoderado General Judicial para pleitos y cobranzas, aln en materia laboral y
para actos de administracién, al cual en lo sucesivo y para los efectos de este contrato se le denominaré
“Seapal Vallarta” y por la otra parte comparece la empresa Constructora Dos Villas, S.A. de C.V.,
representada por el C. Juan Manuel Gonzalez Villasefior, con el cardcter de Administrador General
Unico, representacién que bajo formal protesta de conducirse con verdad manifiesta que no ha sido
revocada y a quien en el curso de este instrumento se le denominard "El Contratista”, ambos
mexicanos, con capacidad legal para contratar y obligarse, a quienes en este instrumento se les podré
denominar conjuntamente como “Las Partes”; manifestando que celebran el presente contrato de
conformidad a las siguientes Declaraciones y Clausulas : @ SEAPAL JALISCO
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El "Seapal Vallarta” declara: mﬁﬁg ! : )

GERENCIA ADMINISTRATIVA J

Que el LicenciadoCésar Ignacio Abarca Gutiérrez acredita su caracter con la designacion que realizo
en su favor el dia 15 de Marzo del afio 2013 el H. Consejo de Administracién del organismo publico
descentralizado a que se hizo referencia en los términos de lo establecido por el articulo 13 de la Ley
del Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco, que
contempla el decreto a que se hard mencién en la siguiente declaracién; asimismo, manifiesta que a la
firma de éste contrato, también comparece en su caricter de apoderado general judicial para pleitos y
cobranzas, alin en materia laboral y para actos de administracién del “Seapal Vallarta”, representacion
que le fue conferida mediante la escritura pdblica nimero 33,932, concatenada al testimonio publico
nimero 33,928 ambos otorgados ante la fe del licenciado Miguel Rédbago Preciado, notario publico
nimero 42 de Guadalajara, Jalisco, el 21 de Marzo de 2013; por lo que cuenta con las facultades
necesarias para suscribir el presente contrato, las cuales no le han sido revocadas ni limitadas de modo
alguno.

1.2.- Que el Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta,
es un organismo plblico descentralizado con personalidad juridica propia y patrimonio propio que fue
creado mediante decreto nimero 9608 del Congreso del Estado de Jalisco, publicado el dia 8 del)
diciembre de 1977, en el Periddico Oficial del Estado de Jalisco; cuya finalidad es la prestacion, \

administracion, conservacion y mejoramiento de los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado |

de Puerto Vallarta, Jalisco, tal y como se establece en el articulo 1 de la Ley del Sistema de los Servicios
de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco.
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.3.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente Contrato de Obra, de conformidad con lo
previsto en el articulo 13 de la Ley del Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y
Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco, y la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco.

I.4- Que dicha obra fue otorgada mediante el proceso de ADJUDICACION DIRECTA, por el monto y la
necesidad operativa del sistema, con fundamento en los articulos 104, fraccién I, 105, 106 fracciones
VII, IXy X y 182 de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco.

I.5.- Que en virtud delanecesidad de realizar los trabajos a la brevedad posible en varias calles de la
colonia Vista Volcanes, se adjudicé el presente contrato a “El Contratista” para llevar a cabo
la”AMPLIACION DE REDES DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN LA COLONIA VISTA
VOLCANES, DE LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO", por un monto de $ 1,459,500.00
( Un millén, cuatrocientos cincuenta y nueve mil, quinientos pesos 00/100 M.N.), incluyendo el
Impuesto al Valor Agregado.

l.6.- Que cuenta con el siguiente domicilio: Avenida Francisco Villa s/n, esquina Manuel Avila
Camacho, colonia Lazaro Cardenas, C.P. 48330, en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco; mismo que
senala para todos los fines y efectos legales de este Contrato.

Il.- "El Contratista” declara:

I.1.- Que acredita la existencia legal de la sociedad denominada Constructora Dos Villas, S.A. de C.V.
con el testimonio de la Escritura Pdblica nimero 779, de fecha 11 de febrero de 2011, ante la fe del
Notario Publico niimero 6, Licenciado Sergio Odilén Ramirez Brambila, del municipio de Puerto Vallarta,
Jalisco, inscrita ante el Registro Plblico de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, bajo Folio
Mercantil Electrénico 15787*12, de fecha 28 de febrero de 2011.

1.2.- Que el C. Juan Manuel Gonzalez Villasefior, acredita su cardcter de Administrador General
Unico de la empresa Constructora Dos Villas, S.A. de C.V. con el testimonio de la Escritura Plblica
nimero 779, de fecha 11 de febrero de 2011, ante la fe del Notario Piblico ndmero 6, Licenciado
Sergio Odilén Ramirez Brambila, del municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, manifestando bajo protesta
de decir verdad que a la fecha de celebracién del presente acto juridico, éstas facultades no le han sido
revocadas ni modificadas en forma alguna y que cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes
nimero CDV-110211-4B6

I1.3.-Constructora Dos Villas, S.A. de C.V. sefiala como su domicilio para oir y recibir notificaciones, en
Prolongacién Sinaloa N° 344, Int. 1, Colonia Primero de Mayo, en la Ciudad de Puerto Vallarta,
Jalisco, Teléfono 293-2519 ( Email : dosvillas 2@hotmail.com).

I1.4.- Que conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida comprometiéndose a la ejecucion
de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento aplicando los procedimientos
mas eficientes para la realizacién y cumplimiento de sus obligaciones.

AGUA DE CALIDAD CERTIFICADA @ \ - .
Otargada por la Secretaria de (’\F PISAPyS HOJE 2 d 6

Salud Jalisco desde 1991 ‘q« *3 X K(ﬁ’ e T
2013 y 2015

Av. Francisco Villa esq. Manuel Avila Camacho, Col. Lazaro Cardenas, C.P. 48330, Puert

alls} a, Jal., México
Tels. 01(322) 226 91 90 y 01(322) 226 91 91, www.seapal.gob.mx ;

0 SeapalVallartaOficial o @Seapal_Vallarta @ 322105 8226 @ 2A61BBAG /SEAPALVallarta

——



AN SEAPAL @ JALISCO g5

s VALLARTA® GOBIERNO DEL ESTADO M

w\'{

CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS, POR TIEMPO
DETERMINADO N° SEAPAL-2016-21-AD

Il.5.- Que se encuentra registrado en el padrén de contratistas del Estado de Jalisco con el niimero
5224 y que dicho registro esta vigente.

I.6.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato a fin de considerar
todos los factores que intervienen en su ejecucion.

Expuesto lo anterior, “Las Partes” otorgan el Contrato de Obra que se consigna en las siguientes:

CLAUSULAS:

Primera.- OBJETO DEL CONTRATO.

“Seapal Vallarta” encomienda a “El Contratista” y éste se obliga a ejecutar los trabajos relativos a la
“AMPLIACION DE REDES DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN LA COLONIA VISTA
VOLCANES, DE LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO", de conformidad con el presupuesto
y programa de obra, cuyo contenido forma parte integral del presente contrato.

Segunda.- MONTO DEL CONTRATO.

El monto aprobado consiste en $ 1,459,500.00 ( Un millén, cuatrocientos cincuenta y nueve mil,
quinientos pesos 00/100 M.N. ), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. \

\ Tercera.- PLAZO DE EJECUCION.

“El Contratista” se obliga a iniciar |a obra objeto de este contrato el dia 19 de Diciembre de 2016 y a
concluirla el dia 16 de Febrero de 2017 (60 dias naturales ).

Cuarta.- ANTICIPO.

“El Contratista” recibird de “Seapal Vallarta” el 25% ( veinticinco porciento ) de anticipo del monto
del contrato, para el inicio de los trabajos y la adquisicidn de materiales, para que se distribuya de la
siguiente manera: 5% para que el contratista realice en el sitio de los trabajos, la construccién de sus

oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria
y equipo de construccién e inicio de los trabajos; 20% para la compra de materiales de construccién, la
adquisicién de equipos que se instalen permanentemente y demds insumos que deberdn otorgar,

mismo anticipo que se ird amortizando proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por
trabajos ejecutados, en los términos de los articulos 50, 51, 190y191 de la Ley de Obra Plblica del
Estado de Jalisco.
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Quinta.- PLAZO PARA PRESENTAR DOCUMENTACION DE ANTICIPO.

"El Contratista” tiene un plazo para presentar la documentacién completa para el pago del anticipo de
5 ( cinco ) dias habiles contados a partir de la fecha de adjudicacién de la obra, el atraso en el
cumplimiento de este requisito se considerard como atraso imputable al "El Contratista” sin derecho a
recalendarizacién de su fecha de inicio.

Sexta.- RECALENDARIZACION.

El atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable a “El Contratista” serd motivo de
recalendarizacion, para lo cual debera presentar en tiempo, la solicitud de reprogramacién de inicio,
anexando a la misma, copia del depdsito del anticipo otorgado, en un plazo maximo de 30 ( treinta )
dias naturales a partir de la fecha de inicio estipulada en el contrato, en caso de que "El Contratista”
no presente la solicitud en el plazo estipulado, no tendrd derecho a que se le autorice el nuevo
programa de obra, una vez autorizada la recalendarizacién debera solicitar la modificacién al calendario
de obra.

Séptima.- FORMA DE PAGO.

“Las Partes” convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la
formulacién de estimaciones por conceptos ejecutados, que abarcaran un periodo no mayor a un mes
calendario, las cuales seran presentadas por “El Contratista” a “Seapal Vallarta”, dentro de los seis
dias naturales siguientes a la fecha de corte de dicha estimacidn, que seré el (ltimo dia habil de cada
mes, acompanadas con la documentacidn y las fotografias de ejecucién de conceptos que acrediten la
procedencia de su pago. “Seapal Vallarta” contard con un plazo no mayor de quince dias naturales
siguientes a su presentacién, para su revision, conciliacién y autorizacion, en caso contrario "El
Contratista” podra exigir respuesta ante las autoridades correspondientes.

Las estimaciones por trabajos ejecutados y debidamente autorizadas de conformidad con el parrafo
anterior, se deberdn presentar en el domicilio legal del “Seapal Vallarta”, ubicado en la avenida
Francisco Villa s/n, esquina calle Manuel Avila Camacho, colonia Lazaro Cardenas, en la ciudad de
Puerto Vallarta, Jalisco, e incluir la facturas y demds documentacién correspondiente para tramite, quien
cuenta con un plazo no mayor de veinte dias naturales para su pago, contados éstos a partir de la fecha
de autorizacién por la supervision de obra.

Los importes una vez analizados y calculados deberén considerar para su pago los derechos de 5 cinco
al millar o los que procedan por la prestacién del servicio de inspeccidn, vigilancia y control de lo

trabajos que realiza la Contraloria del Estado, asi como los impuestos correspondientes y se retendra

de las estimaciones que se cubran a “El Contratista”.

"El Contratista” sera el Unico responsable de que las facturas que se presenten para su pago, cumplan
con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de éstos
o por su presentacién incorrecta o extemporanea, no serd motivo para solicitar el pago de gastos /

financieros.
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Los pagos de estimaciones no se consideraran como aceptacién plena de los trabajos, ya que “Seapal
Vallarta” tendra el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el
pago en exceso que se haya efectuado.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio del “Seapal Vallarta” existen trabajos
terminados, y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcién. En
estos casos se levantara el acta de recepcidn fisica y parcial de los trabajos.

Cuando “Seapal Vallarta” rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a "El
Contratista”, la recepcion parcial quedara a juicio del “Seapal Vallarta” la que liquidara el importe de
los trabajos que decida recibir.No se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resulten a
cargo de "El Contratista” sean compensadas en la estimacion siguiente.

En caso de que "El Contratista” no presente las estimaciones dentro del término de 20 (veinte) dias
naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de obra, la
estimacién correspondiente se presentard en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la
reclamacién de gastos financieros por parte de “El Contratista”, debiéndose hacer constar en la
bitdcora tales hechos.

El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuard en las estimaciones
siguientes al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las
estimaciones el incremento desglosado correspondiente.

Dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los Gltimos que se tengan autorizados. Todos
los factores de ajuste concedidos deberan acumularse.

La autorizaciéon del pago de los gastos no recuperables deberd constar por escrito, acomparnado de |a
documentacién que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados se
realizard en un término no mayor de 20 ( veinte ) dias naturales, contados a partir de la fecha en que
hayan sido autorizadas por “Seapal Vallarta”, a los importes que resulten no les serad aplicable costo
adicional alguno por concepto de indirectos, financiamiento, ni utilidad.

Si “El Contratista” realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de
parte del “Seapal Vallarta”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucié
de los trabajos excedentes, no tendrd derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacién algun
del plazo de ejecucidon de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con los términos estipulados y mencionados en el
presente contrato o conforme a las érdenes escritas del “Seapal Vallarta”, ésta podra ordenar su
correccién o reposicién inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que haré por su
cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho a retribucién adicional alguna por ello. En este caso,
"Seapal Vallarta”, si lo estima necesario, pogLa\ordenar la suspensidn total o parcial deslos trabajos
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contratados, en tanto no se lleve a cabo la correccién o reposicién de los mismos, sin que esto sea
motivo para ampliar el plazo sefialado en la clausula séptima.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos por dolo comprobado
de “Seapal Vallarta”, a solicitud de "El Contratista”, se debera pagar gastos financieros, conforme al
procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal de la Federacién ( articulos 17-A y 21 ), como si se
tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales.

Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales desde
que se vencié el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de
"El Contratista”.

Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido "El Contratista”, éste deberd reintegrar las
cantidades pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en los
parrafos anteriores. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se
computarén por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente
las cantidades a disposicidn del “Seapal Vallarta”.

Cualquier pago que se realice con motivo del presente contrato, se realizard en el domicilio que se
sefiala en la Declaracion |.6.

Octava.- VICIOS OCULTOS.

Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del afo siguiente a la fecha de su
recepcién, “Seapal Vallarta” ordenard su reparacidon o reposicién inmediata, lo que hard "El
Contratista” por su cuenta y sin tener derecho a retribucién por ello. Si la ejecucién de los trabajos
fuera urgente por causas de fuerza mayor o “El Contratista” no atendiere los requerimientos en un
plazo de 30 ( treinta ) dias naturales, “Seapal Vallarta” podra, con cargo a “El Contratista”
encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza otorgada para
tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales o el pago total de la obra aunque ésta haya sido recibida y aprobada,
exime a "El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después
resulten y que provengan por defectos de la construccién, o mala calidad de los materiales empleados y

por lo tanto, “Seapal Vallarta” se reserva el derecho de reclamar la indemnizacién por dichos

conceptos asi como por la obra faltante o mal ejecutada, en cualguier momento.

Concluidos los trabajos, “El Contratista” quedara obligado a responder de los defectos que resultaren
de los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en
contravencién al contenido de este contrato y sus anexos.

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo de un afio, “Seapal
Vallarta” debera notificarlo a “El Contratista”, para que éste haga las correcciones o reposiciones
correspondientes, dentro de un términa mé?qg de 30 ( treinta ) dias naturales, frangcurrido este
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término sin que se hubieren realizado dichas correcciones o reposiciones, "Seapal Vallarta” procedera
a hacer efectiva la garantia. Si la correccién o reposicién requiere de un plazo mayor, “Las Partes”
podréan convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente la garantia.

Novena.- RETENCIONES.

“El Contratista” aceptard que le sea retenido el 0.5% ( cinco al millar } por concepto de servicio de
inspeccidn y vigilancia de la Secretaria de la Funcién Publica ( SEFUPU ) o la Contraloria del Estado.

Décima.- FIANZA:

A) De Anticipo.- "El Contratista”, dentro de los 5 ( cinco ) dias naturales siguientes a partir de la
adjudicaciéon de la obra, otorgara fianza en favor y a satisfaccién del Sistema de los Servicios de Agua
Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, la cual garantice la correcta inversion del
anticipo por el 25% (veinticinco porciento) del importe total de la obra; cancelandose cuando “El
Contratista” haya amortizado el importe total del referido anticipo.

B) De cumplimiento, buena calidad y laboral.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de
las obligaciones y responsabilidades derivadas de este contrato y sus anexos, “El Contratista” otorgara
dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a la adjudicacién de la obra, fianzas en favor y a
satisfaccion del Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto
Vallarta, por valor del 20% (veinte porciento) del importe total de la obra, sin incluir el 1.V.A.; |a fianza
se tramitara a través de Institucion Afianzadora autorizada y previamente aprobada por “Seapal
Vallarta” y debera contener, cuando menos, las siguientes declaraciones:

“La presente Fianza por los riesgos de cumplimiento, buena calidad y laboral, se otorga para garantizar
por Constructora Dos Villas, S.A. de C.V.con domicilio en calle Sinaloa N° 344, Int. 1, colonia Primero
de Mayo, en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco,al Sistema de los Servicios de Agua Potable,
Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, independientemente de la procedencia de los recursos, lo
siguiente: el fiel y exacto cumplimiento del Contrato de Obra N° SEAPAL-2016-21-AD, asi como las
erogaciones que el Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto
Vallarta tuviera que efectuar por mala calidad que resulten de la obra establecida en el contrato antes
mencionado y por el costo de la mano de obra que se utilice en la Obra mencionada en el Contrato de
Obra N° SEAPAL-2016-21-AD, en el caso de que el Sistema de los Servicios de Agua Potable,
Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallartase vea en la obligacién de efectuar cualquier pago por
concepto de derechos laborales o riesgos de trabajo, como fuente de trabajo o por cumplir con la
responsabilidad solidaria establecida en la Ley Federal del Trabajo, ya sea en negociacién extrajudicial o
dentro de juicio; la fianza estard vigente por lo menos un afio posterior a la terminacion de los trabajos y
durante la substanciacién de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte
resolucion definitiva por autoridad competente.

La fianza solo podré ser cancelada por autorizacién por escrito del Sistema de los Servicios de Agua
Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, sometiéndose la Afianzadora a la competencia
de los Tribunales del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco; en caso de modificacién/o ampliacién del
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contrato de obra mencionado, la afianzadora responders, de cualquier forma, por el contrato original y
si hubiera endoso de aumento también lo hard por las modificaciones”.

Décima Primera.- DANOS A TERCEROS.

"El Contratista” serad el Gnico responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de la obra se
causen al "Seapal Vallarta” o a terceros, o por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por
inobservancia de las disposiciones dadas por ésta o por las violaciones a las leyes y reglamentos
aplicables.

Décima Segunda.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.

“El Contratista” sera el Unico responsable de las obligaciones obrero-patronales y las derivadas de las 1
disposiciones normativas en materia fiscal, laboral o de seguridad social, ante los trabajadores, quienes ‘\
les suministren materiales para la misma, las diversas instituciones y organismos publicos, sin que por
ningln motivo se considere patrén a “Seapal Vallarta” quien serd ajeno a cualquier reclamacion
proveniente de dichas relaciones. I

“El Contratista” sera exclusivamente responsable por el pago a sus empleados y trabajadores de todos

los derechos de la ley y los respectivos contratos individuales o colectivos reconocen a dichos I
empleados y trabajadores, incluyendo, pero no limitdndose, a los salarios, beneficios sociales,
indemnizaciones, remuneraciones, pagos por terminacién del contrato, riesgos de trabajo y beneficios
adicionales de cualquier indole. Sin embargo, si cualquiera de los trabajadores de “El Contratista”
demandare a “Seapal Vallarta” el cumplimiento de obligaciones patronales, “El Contratista” deberé
pagar a “Seapal Vallarta” las cantidades que se eroguen por dicho motivo, al igual que los gastos,
costas y honorarios, asi como los dafios y perjuicios que esto ocasionare.

-3

“El Contratista” entregara copia certificada a “Seapal Vallarta” de cualquier liquidacién que realice a
sus trabajadores por concepto de terminacion de la relacién laboral, en dicha liquidacién se
especificaran los pagos que se realicen al trabajador por motivo de su liquidacion.

“El Contratista” libera al “Seapal Vallarta” de cualquier responsabilidad, laboral, civil, mercantil,
administrativa, penal o de cualquier otro tipo en caso de que surgiese, por lo que sera responsable y, si
fuere del caso, indemnizara por cualquier accidente o dafio que afecte a terceros y que sean causados
directamente por la ejecucién de este contrato o que por cualquier eventualidad sea imputable a sus
empleados, sus subcontratistas o los bienes suministrados.

Si el tercero demandara a “Seapal Vallarta” y se negociare o se condenare al pago de una suma, "El
Contratista” la restituird de forma inmediata con el correspondiente recargo de los intereses calculados
a la tasa del 10% ( diezporciento ) mensual de interés convencional antes mencionado.

“El Contratista” deberd proporcionar a “Seapal Vallarta” un listado con los nombres, domicilios,

puesto, salario integrado y numero de aﬁdle}gclon al uro Social de todos y cada/ino de sus
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trabajadores, que se encuentren laborando en la obra materia del presente contrato, y permitira
inspecciones sorpresa por parte de “Seapal Vallarta” o las autoridades correspondientes para verificar
la informacion.

“El Contratista” tendrd la obligacion de afiliar a todos sus trabajadores al Seguro Social, tener
contratos individuales por obra determinada ratificados ante la Sexta Junta Especial de la Local de
Conciliacion y Arbitraje del Estado de Jalisco y estar al corriente en todas sus obligaciones obrero-
patronales con ellos.

En caso de incumplimiento por parte del "El Contratista” en suministrar la informacién de sus
trabajadores o tener adeudos con los mismos, que pudieran generar responsabilidad solidaria por parte
de “Seapal Vallarta”, este dltimo podré retener los pagos pendientes a “El Contratista”, retencién
que no generaraningln tipo de interés ni responsabilidad, cuyo monto que podra ser aplicado para el
pago de obligaciones patronales, gastos, costas y honorarios, asi como los dafios y perjuicios que esto
ocasionare.

Décima Tercera.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

“El Contratista” sera el Gnico responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccién, seguridad,
uso de la via plblica, proteccion ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o
municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale el “Seapal Vallarta”.

Cualquier responsabilidad, dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia serdn a cargo de "El
Contratista”, que podran ser reclamadas por “Seapal Vallarta” por la via judicial y la fianza
correspondiente. Asimismo, “El Contratista” se obliga a no ceder en forma parcial o total, en favor de
cualquier otra persona fisica o moral, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus
anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en
cuyo caso se debera contar con el previo consentimiento expreso y por escrito del “Seapal Vallarta”.

Si con motivo de la cesién de derechos de cobro solicitada por “El Contratista” se origina un atraso en
el pago, no procederé el pago de gastos financieros.

Décima Cuarta.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.

“El Contratista” se compromete al pago de los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de
incumplimiento presentadas y justificadas por “Seapal Vallarta” en tanto no sean aclaradas por éste
serd causa de situacién de mora de |la empresa.

Décima Quinta.- SEGURIDAD DE LA OBRA.

“El Contratista” se obliga a adoptar para la prevision de riesgos presentes o futuros con motivo de la
obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncms, avisos, sefiales y medidas preventivas y/de orientacion
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que se requieran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse
cualquier siniestro serd sufragada la responsabilidad por el propio contratista.

Asimismo, “El Contratista” se obliga a que el personal a su cargo porte uniforme de la empresa con la
leyenda “Al Servicio del Seapal Vallarta” como medida de identificacién de los propios trabajadores al
servicio de la empresa para los trabajos contratados.

Décima Sexta.- AUTORIZACIONES Y PERMISOS DE OBRA.

Seré obligacion de "El Contratista”, la tramitacidn y obtencién de todas las autorizaciones o permisos
necesarias para la ejecucion de la obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos
senalados por “Seapal Vallarta”. En caso de incumplimiento “Seapal Vallarta” los podra proporcionar
y su costo sera descontado del pago de sus estimaciones.

Décima Séptima.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.

“Seapal Vallarta” designara por escrito al residente de obra con anterioridad al inicio de los trabajos,
los cuales deberan recaer en un servidor publico designado por el “Seapal Vallarta”, quien fungird
como su representante ante “El Contratista” y serd el responsable directo de la supervision, vigilancia,
control y revision de los trabajos, incluyendo la autorizacion de las estimaciones presentadas por "El
Contratista”.

Tendra las funciones indicadas en la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, en lo que sea aplicable a
los trabajos objeto de este contrato. La residencia de obra deberé estar ubicada en el sitio de ejecucion
de los trabajos.

En la designacidon del servidor pUblico que fungird como residente de obra, “Seapal Vallarta” debera
tomar en cuenta que tenga los conocimientos, habilidades, experiencia y capacidad suficiente para
llevar la administracién y direccion de los trabajos; debiendo considerar el grado académico de
formacién profesional de la persona, experiencia en administracién y servicios relacionados con las
obras, desarrollo profesional y el conocimiento de trabajos similares a los que se hara cargo de las
funciones indicadas en la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, y por ende deberd darle
seguimiento y vigilar el cumplimiento del presente contrato, desde el inicio de los trabajos, hasta que
concluya el periodo por defectos y vicios ocultos del mismo.

“Seapal Vallarta” a través del representante que para tal efecto designe, tendrd el derecho de
supervisar en todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a “El Contratista” por escrito las
instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecucién en la forma convenida y con las
modificaciones que en su caso le sean ordenadas.

Es facultad del “Seapal Vallarta” realizar la inspeccién de todos los materiales que vayan a utilizarse en
la ejecucién de los trabajos. i
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Por su parte, "El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los trabajos a un profesional que lo
represente, el cual debera ser especialista en |la materia, el que debera previamente ser aceptado por el
“Seapal Vallarta” y cuya aceptacion la podra revocar a su criterio.

El representante de "El Contratista” debera estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere
este contrato, asi como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general
para actuar a nombre y por cuenta de “El Contratista”.

Décima Octava.- VERIFICACION DE AVANCE DE LA OBRA.

“Seapal Vallarta” verificard que las obras objeto de este contrato se estén ejecutando por “El
Contratista” de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual comprobara periédicamente
el avance de las obras, en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

“El Contratista” que no concluya la obra en la fecha sefalada en el programa, cubrird como pena
convencional, el 5%( cinco porciento ) del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha
de terminacién sefialada en el programa, en base a la siguiente férmula:

Sancién por incumplimiento en tiempo: = 0.05 x { IC-IE ).
IC= Inversion Contratada. L
IE= Inversidn Ejecutada a la fecha de terminacion autorizada.

Décima Novena.- PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO. \

Vigésima.- PENA POR ATRASO EN | A ENTREGA.

Ademas de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicara una sancién por atraso en la entrega fisica
de la obra, que se ird incrementando en la medida en que "El Contratista” no entregue totalmente
terminada la obra, dicha sancién se calculara segun la siguiente férmula:

Sancién por atraso en la entrega de la obra: = 0.05 x ( IC-IE } x { FTR-FTA ) / 30

IC= Inversion Contratada.

IE= Inversion Ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.
FTR = Fecha de Terminacion Real de la obra.

FTA = Fecha de Terminacién Autorizada de la obra.

Vigésima Primera.- PENA POR ATRASO EN FINIQUITO.

“El Contratista” se obliga a presentar la documentacion completa de finiquito de la obra a "Seapal
Vallarta” a mas tardar 30 ( treinta ) dias naturales a |la fecha autorizada de terminacién. En caso

P

contrario, serd considerado en estado de mora para nuevos contratos. La preseptacidn tardia de
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finiquitos causa grave perjuicio en la cuenta piblica y se corre el riesgo de la cancelacién de los recursos
para pago.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “Seapal Vallarta”
no sea imputable a “El Contratista”.

Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen, “Seapal
Vallarta” podré optar entre exigir el cumplimiento de este contrato, o bien, la rescision administrativa
del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato, total o parcialmente, segin
proceda en |a rescisidn.

Si "Seapal Vallarta” opta por la rescision administrativa de este contrato, se apegara a lo establecido
en la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente, “Seapal Vallarta” podra
exigir el cumplimiento forzoso del contrato o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “El
Contratista”.

Vigésima Segunda.- RESCISION.

“Las Partes” convienen en que el presente contrato podra ser rescindido en caso de incumplimiento, y
al respecto aceptan que cuando sea “Seapal Vallarta” el que determine rescindirlo, dicha rescisién
operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial. Si es “El Contratista” quien decide
rescindirlo, seré necesario que acuda ante el Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco y obtenga la
declaracién correspondiente.

Si “Seapal Vallarta” opta por |a rescisién administrativa de este contrato, se apegaré a lo establecido
en el articulo 89 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y articulos 59 y 60 de su Reglamento.

Vigésima Tercera.- CAUSAS DE RESCISION.

Las causas que pueden dar lugar a la rescision por parte de “Seapal Vallarta” y que son imputables a
"El Contratista” sin necesidad de declaracién judicial, son las que a continuacién se sefalan:

1.- Si "El Contratista” no inicia o termina las obras objeto de este contrato en la fech
sefalada.

2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas
que hubiere sido rechazada por escrito como defectuosa por “Seapal Vallarta”.

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata
las 6rdenes dadas por escrito por “Seapal Vallarta®.
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4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de “Seapal Vallarta”.

5.- Si se declara en quiebra o suspension de pagos, en concurso mercantil en los términos de la
Ley de Concursos Mercantiles o si hace cesién de bienes en forma que afecte a este contrato, o por la
falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole.

6.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato, o los
derechos derivados del mismo, sin el consentimiento de “Seapal Vallarta”.

7.- Si "El Contratista” no da a “Seapal Vallarta” y a las instituciones oficiales que tengan
facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccién, vigilancia y supervisién de los
materiales, trabajos y obras.

8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “Seapal Vallarta” no
garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

9.- Cuando "El Contratista” acumule un 25% (veinticincoporciento)de atraso en el avance de
la obra.

10.- Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorizacién por
escrito de “Seapal Vallarta”.

11.- Si "El Contratista” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido
establecido como requisito, tener una determinada nacionalidad.

12.- Si siendo extranjero, invoca la proteccién de su gobierno en relacién con el contrato, y

13.- En general, por cualquier otra causa imputable a "El Contratista” derivada de su
incumplimiento y cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente contrato, las leyes, tratados y
demas normas y principios de derecho aplicables.

Vigésima Cuarta.- RECEPCION DE OBRA.

“Seapal Vallarta” recibira las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad,
las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas y demaés
estipulaciones de este contrato, segun lo siguiente:

a) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se
ajuste a lo convenido y pueda ser utilizada a juicio de “Seapal Vallarta”; en este caso, se liquidara a "El
Contratista” lo gjecutado.

b) Cuando de comin acuerdo “Seapal Vallarta” y “El Contratista” convengan en dar por
terminado anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidargn en la forma
que “Las Partes” convengan, conforme a lo ef}%‘:\eudo este contrato.
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c) Cuando “Seapal Vallarta” rescinda el contrato, en este caso la recepcién parcial quedara a
juicio de éste y liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

d) Cuando el Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco declare rescindido el contrato, en .
este caso, se estard a lo dispuesto por la resolucién respectiva.

e) "El Contratista” avisara por escrito a “Seapal Vallarta” la fecha de terminacion de la obra y
ésta se obliga a recibirla en un plazo de 30 ( treinta ) dias habiles a partir de la fecha de terminacidn
siempre y cuando esté concluida la obra.

Al término de la obra, se levantard acta de entrega-recepcién con lo cual se dard por terminada y
entregada la obra. La recepcidn parcial o total de las obras y la liquidacién de su importe, se efectuaran
sin perjuicio de los descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este
contrato.

"
R J

Vigésima Quinta.- DEDUCCION DE ADEUDOS.

Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacién correspondiente existieran deductivas o cualquier otra
obligacién o responsabilidad para con “Seapal Vallarta” a cargo de “El Contratista”, el importe de las
mismas se deducira de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se
hara efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por “El Contratista”. 1

Vigésima Sexta.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

“Seapal Vallarta” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista”, el ( los ) sitio (s) en el (los ) que
deba( n } llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato.

El incumplimiento por parte del "Seapal Vallarta” en la entrega oportuna del ( los ) sitio { s ) en el {los)
que deba( n ) llevarse a cabo los trabajos a "“El Contratista”, prorrogard en igual plazo la fecha
originalmente pactada para la conclusion de los trabajos, debiendo constar por escrito, en su caso, la
entrega y recepcion del ( los ) sitio ( s ).

“El Contratista” deberd avisar o solicitar por escrito a “Seapal Vallarta” la puesta a disposicion del sitio
de obra, en caso que no contara con ella dentro de los 3 ( tres ) dias naturales al hecho, para pode
aducir el incumplimiento por parte de “Seapal Vallarta”.

Vigésima Séptima.- MODIFICACION CONCEPTOS.

"El Contratista” declara estar de acuerdo de que, cualquier modificacién de los conceptos y fechas de ',
contrato que se asentardn en bitacora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como
recalendarizacién por recibir anticipo tarde, prorrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al
proyecto, a las especificaciones, etc., no tendran validez si no cuentan con solicitud formal a “Seapal
Vallarta” por parte de "El Contratista” y aprobacidn por escrito por parte del Directop/General como
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CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS, POR TIEMPO
DETERMINADO N° SEAPAL-2016-21-AD

titular representante de “Seapal Vallarta”. Cualquier autorizacion verbal o escrita en bitdcora no seré
reconocida si no cumple la forma oficial anterior.

Vigésima Octava.- NEGATIVA FICTA

En todos los casos en que "Seapal Vallarta” sea omiso en contestar, dentro del término o plazo
establecido, a “El Contratista” respecto de la autorizacién o determinacién de cualquier situacién o
estimacion, se tendrd por contestado en sentido negativo, a menos que posteriormente conteste por
escrito en sentido contrario.

Vigésima Novena.- NOTIFICACIONES.

Los avisos o notificaciones entre la partes, serdn por escrito y se hardn personalmente o por correo
certificado con acuse de recibido al domicilio que a continuacién se mencionan a no ser que cualquiera
de las partes notifique a la otra de su cambio de domicilio dentro de esta ciudad. Para efectos de la
recepcion de notificaciones a “El Contratista” se entenderan recibidas y debidamente hechas cuando
tales notificaciones sean entendidas y recibidas por el personal que trabaje o labore para “El
Contratista” y los términos comenzaran a correr a partir del dia siguiente a la realizacién de las mismas.

“Seapal Vallarta” designa como su domicilio para recibir notificaciones el ubicado en la Avenida
Francisco Villa s/n, esquina con la Calle Manuel Avila Camacho, Colonia Lazaro Cardenas, en
Puerto Vallarta, Jalisco, C.P. 48330.

“El Contratista”designa como su domicilio para recibir notificaciones el ubicado en Prolongacion
Sinaloa N° 344, Int. 1, Colonia Primero de Mayo, en la Ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, Teléfono
293-2519 ( Email : dosvillas 2@hotmail.com); mismos que sefialan para todos los fines y efectos
legales de este Contrato.

Trigésima.- JURISDICCION.

Para la interpretacién y cumplimiento de este contrato, “Las Partes” se someten a la jurisdiccion y
competencia de los drganos jurisdiccionales con competencia en el Municipio de Puerto Vallarta,
Jalisco, renunciando expresamente al fuero que por cualquier causa pudiera corresponderles.

"Las Partes” convienen que para todo lo no previsto en el presente contrato, estaradn a lo dispuesto por
la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y demés disposiciones normativas aplicables.

Leido que fue el presente contrato y enteradas “Las Partes” de su alcance, lo ratifican y firman en la
Ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, el dia 19 del mes de Diciembre del afio 2016.
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Eliminado con fundamento art 21 de

LTAIPEJM

onstructora Dos Villas, S.A. de C.V.

. Juan Manuel Gonzalez Villasenor
Administrador General Unico

eapal Vallarta” :

Lic. Gregorio Pena Montes
Comisario_Pulico/Propietario Jefe del Departamento Juridico

Esta hoja de firmas pertenece al Contrato de Obra a Precios Unitarios, por Tiempo Determinade N° SEAPAL-2016-21-AD,
celebrado entre el Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta “SEAPAL VALLARTA" y
por la otra, la empresa Constructora Dos Villas, S.A. de C.V. “El Contratista”, el 19 de diciembrede 2016.
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