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administracion, al cual en lo sucesivo y para los efectos de este contrato se le denominara “Seapal
Vallarta” y por la otra parte comparece la em presa Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados,
S.A. de C.V., representada por el C. Luis Vicente Navarro Aréchiga, con el caracter de Representante
Legal, representacién Que bajo formal protesta de conducirse con verdad manifiesta que no ha sido
revocaday a quien en el curso de este instrumento se |e denominarg “El Contratista”, ambos mexicanos,
con capacidad legal para contratar y obligarse, a quienes en este instrumento se Jes podra denominar
conjuntamente como “Las Partes”; manifestando que celebran el presente cg :

siguientes Declaraciones y Clausulas :

DECLARACIONES:

l.- El “Seapal Vallarta” declara:

Guadalajara, Jalisco, el 21 de Marzo de 2013; por lo que cuenta con las facultades necesarias para suscribir
el presente contrato, las cuales no le han sido revocadas ni limitadas de modo alguno.

tal y como se establece en el articulo 1 de la Ley del Sistema de los Servicios de Agua Potable,

.3.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente Contrato de Obra, de conformidad con lo
oV articulo 13 de Ia Ley del Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado
de P~e<rto Vallarta, Jalisco, y la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.
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l.4- Que dicha obra fue otorgada mediante el proceso de ADJUDICACION DIRECTA, por el monto yla
necesidad operativa del sistema, con fundamento en los articulos 104, fraccion I, 105, 106 fracciones
VILIXyX y182 dela Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

1.5.- Que en virtud de la necesidad de realizar los trabajos a la brevedad posible en varias calles de la
colonia Riviera Santo Domingo, se adjudicé el presente contrato a “El Contratista” para llevar a cabo la
“AMPLIACION DE REDES DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN LA COLONIA RIVIERA SANTO
DOMINGO, DE LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO”, por un monto de $ 1,093,189.72 ( Un
millon, noventa y tres mil, ciento ochenta y nueve pesos 72/100 M.N. ), incluyendo el Impuesto al Valor
Agregado.

1.6.- Que cuenta con el siguiente domicilio: Avenida Francisco Villa s/n, esquina Manuel Avila Camacho,
colonia Lazaro Cardenas, C.P. 48330, en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco; mismo que sefiala para
todos los fines y efectos legales de este Contrato.

I.- “El Contratista” declara:

Il.1.- Que acredita |a existencia legal de la sociedad denominada Constructora y Desarrolladora Barba
y Asociados, S.A. de C.V. con el testimonio de la Escritura Publica nimero 12,463, de fecha 30 de mayo
de 2005, ante la fe del Notario Ptiblico nimero 20, Licenciado Jes(is Enrique Ramos Ruiz, de la ciudad de
Guadalajara, Jalisco, inscrita ante el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco,
bajo Folio Mercantil Electrénico 27270*1, de fecha 30 de junio de 2005.

I.2.- Que el C. Luis Vicente Navarro Aréchiga, acredita su caracter de Representante Legal de la
empresa Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S.A. de C.V. con e testimonio de Ia

CDB-050606-824

I.3.- Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S.A. de C.V. sefiala como su domicilio para oir
y recibir notificaciones, en Calle Pablo B. Villasefior N° 295, Colonia Ladrén de Guevara, en la Ciudad
de Guadalajara, Jalisco, Teléfono (33) 3615-3866 ( Email : constructorabarbagdi@gmail.com )-

I.4.- Que conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida comprometiéndose a la ejecucion de
este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento aplicando los procedimientos mas
eficientes para la realizacién y cumplimiento de sus obligaciones.

I.5.- Que se encuentra registrado en el padrén de contratistas del Estado de Jalisco con el niimero 5031 y
que dicho registro est4 vigente.

-6.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato a fin de considerar todos
factokes que intervienen en su ejecucion.
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Expuesto lo anterior, “Las Partes” otorgan el Contrato de Obra que se consigna en las siguientes:

CLAUSULAS:

Primera.- OBJETO DEL CONTRATO.

“Seapal Vallarta” encomienda a “El Contratista” y éste se obliga a ejecutar los trabajos relativos a Ia
“AMPLIACION DE REDES DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN LA COLONIA RIVIERA SANTO
DOMINGO, DE LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO”, de conformidad con el presupuesto y
programa de obra, cuyo contenido forma parte integral del presente contrato.

Segunda.-  MONTO DEL CONTRATO. ‘“8)
1

El monto aprobado consiste en $1,093,189.72 ( Un millén, noventa y tres mil, ciento ochenta Yy nueve
pesos 72/100 M.N. ), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

Tercera.- PLAZO DE EJECUCION.

“El Contratista” se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato el dia 19 de Diciembre de 2016 y a
concluirla el dia 19 de Febrero de 2017 ( 63 dias naturales ).

Cuarta.- ANTICIPO. \
“El Contratista” recibira de “Seapal Vallarta” el 25% ( veinticinco porciento ) de anticipo del monto del

contrato, para el inicio de los trabajos y la adquisicién de materiales, para que se distribuya de la siguiente
manera: 5% para que el contratista realice en el sitio de los trabajos, Ia construccion de sus oficinas,
almacenes, bodegas e instalaciones ¥, €N su caso, para los gastos de traslado de Ia maquinaria y equipo Q
de construccion e inicio de los trabajos; 20% para la compra de materiales de construccion, Ia adquisicién

de equipos que se instalen pPermanentemente y demas insumos que deberan otorgar, mismo anticipo que

se ira amortizando proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados,

en los términos de los articulos 50, 51,190 y 191 de Ia Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

Quinta.- PLAZO PARA PRESENTAR DOCUMENTACION DE ANTICIPO.

“El Contratista” tiene un plazo para presentar la documentacion completa para el pago del anticipo de 5
(cinco ) dias habiles contados a partir de la fecha de adjudicacion de Ia obra, el atraso en el cumplimiento
de este requisito se considerara como atraso imputable al “El Contratista” sin derecho a recalendarizacién
de su fecha de inicio.

Sexta.- RECALENDARIZACION.

El atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable a “El Contratista” sera motivo de

ecalendarizacién, para lo cual debera presentar en tiempo, la solicitud de reprogramacion de inicio,
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presente la solicitud en el plazo estipulado, no tendra derecho a que se le autorice el nuevo programa de
obra, una vez autorizada la recalendarizacion debera solicitar la modificacién al calendario de obra.

Séptima.- FORMA DE PAGO.

“Las Partes” convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulacién
de estimaciones por conceptos ejecutados, que abarcaran un periodo no mayor a un mes calendario, las
cuales seran presentadas por “El Contratista” a “Seapal Vallarta”, dentro de los seis dias naturales
siguientes a la fecha de corte de dicha estimacion, que seré el tltimo dia habil de cada mes, acompariadas
con la documentacion y las fotografias de ejecucion de conceptos que acrediten la procedencia de su pago.
“Seapal Vallarta” contara con un plazo no mayor de quince dias naturales siguientes a su presentacion,
para su revision, conciliacion y autorizacion, en caso contrario “E| Contratista” podra exigir respuesta ante
las autoridades correspondientes.

Las estimaciones por trabajos ejecutados y debidamente autorizadas de conformidad con el parrafo
anterior, se deberan presentar en el domicilio legal del “Seapal Vallarta”, ubicado en la avenida Francisco
Villa s/n, esquina calle Manuel Avila Camacho, colonia Lazaro Cardenas, en la ciudad de Puerto Vallarta,
Jalisco, e incluir la facturas y demas documentacion correspondiente para tramite, quien cuenta con un
plazo no mayor de veinte dias naturales para su pago, contados éstos a partir de la fecha de autorizacion
por la supervisién de obra.

Los importes una vez analizados y calculados deberan considerar para su pago los derechos de 5 cinco
al millar o los que procedan por Ia prestacion del servicio de inspeccién, vigilancia y control de los trabajos
que realiza la Contraloria del Estado, as/ como los impuestos correspondientes Y se retendran de las
estimaciones que se cubran a “El Contratista”.

“El Contratista” sera el (inico responsable de que las facturas que se presenten para su pago, cumplan
con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de éstos o
por su presentacion incorrecta o extemporanea, no sera motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

Los pagos de estimaciones no se consideraran como aceptacion plena de los trabajos, ya que “Seapal
Vallarta” tendra el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el pago
€n exceso que se haya efectuado.

Cuando sin estar terminada Ia totalidad de los trabajos, si a juicio del “Seapal Vallarta” existen trabajos
terminados, y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcion. En
estos casos se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los frabajos.

Cuando “Seapal Vallarta” rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a “El
Contratista”, la recepcion parcial quedara a juicio del “Seapal Vallarta” |a que liquidara el importe de los
trabajos que decida recibir. No se considerara Pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo
de “El Contratista” sean compensadas en la estimacién siguiente.

n caso de que “El Contratista” no presente las estimaciones dentro del término de 20 (veinte) dias
Yr es, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de obra, la

eslimaclon correspondiente se presentara en iguientefecha de corte, sin que ello dé lugar a la
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reclamacion de gastos financieros por parte de “El Contratista”, debiéndose hacer constar en la bitacora
tales hechos.

El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuara en las estimaciones siguientes
al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las estimaciones el
incremento desglosado correspondiente.

Dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los tltimos que se tengan autorizados. Todos los
factores de ajuste concedidos deberan acumularse.

La autorizacién del pago de los gastos no recuperables debera constar por escrito, acompafado de la
documentacion que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno. %
\

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente com probados se realizara
en un término no mayor de 20 ( veinte ) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido
autorizadas por “Seapal Vallarta”, a los importes que resulten no les sera aplicable costo adicional alguno
por concepto de indirectos, financiamiento, ni utilidad.

Si “El Contratista” realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte
del “Seapal Vallarta”, independientemente de Ia responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los
trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a meodificacién alguna del plazo

presente contrato o conforme a las érdenes escritas del “Seapal Vallarta”, ésta podra ordenar su
correccion o reposicion inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por su
cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho a retribucién adicional alguna por ello. En este caso,
“Seapal Vallarta”, si lo estima necesario, podré ordenar la suspension total o parcial de los trabajos
contratados, en tanto no se lleve a cabo Ia correccion o reposicién de los mismos, sin que esto sea motivo
para ampliar el plazo sefialado en la clausula séptima.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos por dolo comprobado de
“Seapal Vallarta”, a solicitud de “El Contratista”, se deberd pagar gastos financieros, conforme al
procedimiento establecido en el Codigo Fiscal de |a Federacion ( articulos 17-A y 21 ), como si se tratara
del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales.

de ejecucion de los trabajos.
Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con los términos estipulados y mencionados en el \%\

Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales desde
que se vencio el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “El
Contratista”.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “El Contratista”, éste debera reintegrar las cantidades |
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en los parrafos anteriores.

Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias
naturalel, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a

d's*osicié del “Seapal Vallarta”,
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Cualquier pago que se realice con motivo del presente contrato, se realizara en el domicilio que se sefiala
en la Declaracién 1.6.

Octava.- VICIOS OCULTOS.

Cuando aparecieren desperfectos o vicios de |a obra dentro del afio siguiente a la fecha de su recepcion,
“Seapal Vallarta” ordenara su reparaciéon o reposicion inmediata, lo que hara “El Contratista” por su
cuenta y sin tener derecho a retribucion por ello. Si la ejecucion de los trabajos fuera urgente por causas
de fuerza mayor o “El Contratista” no atendiere los requerimientos en un plazo de 30 ( treinta ) dias
naturales, “Seapal Vallarta” podra, con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o
efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Concluidos los trabajos, “El Contratista” quedara obligado a responder de los defectos que resultaren de
los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en
contravencion al contenido de este contrato Y SUS anexos.

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo de un afio, “Seapal Vallarta”
debera notificarlo a “El Contratista”, para que éste haga las correcciones o reposiciones correspondientes,
dentro de un término méximo de 30 (treinta ) dias naturales, transcurrido este término sin que se hubieren
realizado dichas correcciones o reposiciones, “Seapal Vallarta” procedera a hacer efectiva la garantia. Si
la correccion o reposicion requiere de un plazo mayor, “Las Partes” podran convenirlo por escrito,
debiendo continuar vigente Ia garantia.

Novena.- RETENCIONES,

“El Contratista” aceptara que le sea retenido el 0.5% ( cinco al millar ) por concepto de servicio de
inspeccién y vigilancia de la Secretaria de la Funcién Publica ( SEFUPU ) 0 la Contraloria del Estado.

Décima.- FIANZA :

A) De Anticipo.- “El Contratista”, dentro de los 5 ( cinco ) dias naturales siguientes a partir de la
adjudicacién de la obra, otorgara fianza en favor y a satisfaccion del Sistema de los Servicios de Agua
Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, |a cual garantice la correcta inversién del anticipo
por el 25% ( veinticinco porciento ) del importe total de Ia obra; cancelandose cuando “El Contratista”
haya amortizado el importe total del referido anticipo.
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B) De cumplimiento, buena calidad y laboral.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de
las obligaciones y responsabilidades derivadas de este contrato Y sus anexos, “El Contratista” otorgara
dentro de los 5 ( cinco ) dias naturales siguientes a la adjudicacién de la obra, fianzas en favor y a
satisfaccién del Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta,
por valor del 20% ( veinte porciento ) del importe total de la obra, sin incluir el LV.A;; la fianza se tramitara
a través de Institucidn Afianzadora autorizada Y previamente aprobada por “Seapal Vallarta” y debera
contener, cuando menos, las siguientes declaraciones:

“La presente Fianza por los riesgos de cumplimiento, buena calidad y laboral, se otorga para garantizar por
Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S.A. de C.V, con domicilio en calle Pablo B.
Villasefior N° 295, colonia Ladrén de Guevara, en /a ciudad de Guadalajara, Jalisco, al Sistema de Jos
Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, independientemente de la
procedencia de los recursos, lo siguiente: el fiel y exacto cumplimiento del Contrato de Obra N° SEAPAL-
2016-23-AD, asi como las erogaciones que el Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y
Alcantarillado de Puerto Vallarta tuviera que efectuar por mala calidad que resulten de la obra establecida
en el contrato antes mencionado Y por ef costo de la mano de obra que se utifice en la Obra mencionada
en el Contrato de Obra N° SEAPAL-2016-23-AD, en el caso de que el Sistema de los Servicios de Agua
Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta se vea en Ia obligacién de efectuar cualquier pago
por concepto de derechos laborales o riesgos de frabajo, como fuente de trabajo o por cumplir con Ia
responsabilidad solidaria establecida en Ia Ley Federal del Trabajo, ya sea en negociacién extrajudicial o
dentro de juicio; la fianza estarg vigente por fo menos un afio posterior a la terminacion de los trabajos y
durante la substanciacién de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte
resolucion definitiva por autoridad competente.

La fianza solo podré ser cancelada por autorizacién por escrito del Sistema de los Servicios de Agua
Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, sometiéndose Ja Afianzadora a la competencia de

Décima Primera.- DANOS A TERCEROS.

“El Contratista” ser3 el tinico responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de la obra se causen
al “Seapal Vallarta” o0 a terceros, o por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de
las disposiciones dadas por ésta o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables.

Décima Segunda.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.

“El Contratista” sera el tnico responsable de las obligaciones obrero-patronales y las derivadas de las
disposiciones normativas en materia fiscal, laboral o de seguridad social, ante los trabajadores, quienes les
suministren matgriales para la misma, las diversas instituciones y organismos plblicos, sin que por ningtin
motivo se considere patrén a “Seapal Vallarta” quien sera ajeno a cualquier reclamacion proveniente de
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“El Contratista” sera exclusivamente responsable por el pago a sus empleados y trabajadores de todos
los derechos de la ley y los respectivos contratos individuales o colectivos reconocen a dichos empleados
y trabajadores, incluyendo, pero no limitandose, a los salarios, beneficios sociales, indemnizaciones,
remuneraciones, pagos por terminacion del contrato, riesgos de trabajo y beneficios adicionales de
cualquier indole. Sin embargo, si cualquiera de los trabajadores de “El Contratista” demandare a “Seapal
Vallarta” el cumplimiento de obligaciones patronales, “El Contratista” debera pagar a “Seapal Vallarta”
las cantidades que se eroguen por dicho motivo, al igual que los gastos, costas y honorarios, asi como los
dafos y perjuicios que esto ocasionare.

“El Contratista” entregara copia certificada a “Seapal Vallarta” de cualquier liquidacion que realice a sus
trabajadores por concepto de terminacion de la relacién laboral, en dicha liquidacién se especificaran los
pagos que se realicen al trabajador por motivo de su liquidacién.

“El Contratista” libera al “Seapal Vallarta” de cualquier responsabilidad, laboral, civil, mercantil,
administrativa, penal o de cualquier otro tipo en caso de que surgiese, por lo que sera responsable vy, si
fuere del caso, indemnizara por cualquier accidente o dafio que afecte a terceros y que sean causados
directamente por la ejecucién de este contrato o que por cualquier eventualidad sea imputable a sus
empleados, sus subcontratistas o los bienes suministrados.

Si el tercero demandara a “Seapal Vallarta” y se negociare o se condenare al pago de una suma, “El
Contratista” la restituira de forma inmediata con el correspondiente recargo de los intereses calculados a
la tasa del 10% ( diez porciento ) mensual de interés convencional antes mencionado.

“El Contratista” debera proporcionar a “Seapal Vallarta” un listado con los nombres, domicilios, puesto,
salario integrado y numero de afiliacién al Seguro Social de todos y cada uno de sus trabajadores, que se
encuentren laborando en la obra materia del presente contrato, y permitira inspecciones sorpresa por parte
de “Seapal Vallarta” o las autoridades correspondientes para verificar la informacion.

“El Contratista” tendra la obligacion de afiliar a todos sus trabajadores al Seguro Social, tener contratos
individuales por obra determinada ratificados ante la Sexta Junta Especial de la Local de Conciliacion y
Arbitraje del Estado de Jalisco y estar al corriente en todas sus obligaciones obrero-patronales con ellos.

En caso de incumplimiento por parte del “El Contratista” en suministrar la informacion de sus trabajadores
o tener adeudos con los mismos, que pudieran generar responsabilidad solidaria por parte de “Seapal
Vallarta”, este Ultimo podra retener los pagos pendientes a “El Contratista”, retencion que no generara
ningun tipo de interés ni responsabilidad, cuyo monto que podra ser aplicado para el pago de obligaciones
patronales, gastos, costas y honorarios, asi como |los dafios y perjuicios que esto ocasionare.

Décima Tercera.- RESPONSARBILIDAD DEL CONTRATISTA.

“El Contratista” sera el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso
de la via publica, protecciéon ecolégica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o
unicipal, asi sGomo a las instrucciones que al efecto le senale el “Seapal Vallarta”.
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CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS, POR TIEMPO
DETERMINADO N° SEAPAL-2016-23-AD

Cualquier responsabilidad, dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “El
Contratista”, que podran ser reclamadas por *Seapal Vallarta” por la via judicial y la fianza
correspondiente. Asimismo, “El Contratista” se obliga a no ceder en forma parcial o total, en favor de
cualquier otra persona fisica o moral, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos,
con excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se
debera contar con el previo consentimiento expreso y por escrito del “Seapal Vallarta”. ‘

Si con motivo de [a cesién de derechos de cobro sclicitada por “El Contratista” se origina un atraso en el
pago, no procedera el pago de gastos financieros.

Décima Cuarta.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.

“El Contratista” se compromete al pago de los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de
incumplimiento presentadas y justificadas por “Seapal Vallarta” en tanto no sean aclaradas por éste sera
causa de situacion de mora de la empresa.

Décima Quinta.- SEGURIDAD DE LA OBRA.

“El Contratista” se obliga a adoptar para la prevision de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra
a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefales y medidas preventivas y de orientacion que
se requieran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse cualquier
siniestro sera sufragada la responsabilidad por el propio contratista.

Asimismo, “El Contratista” se obliga a que el personal a su cargo porte uniforme de la empresa con la
leyenda ‘Al Servicio del Seapal Vallarta” comoc medida de identificacion de los propios trabajadores al
servicio de la empresa para los trabajos contratados.

Décima Sexta.- AUTORIZACIONES Y PERMISOS DE OBRA.

Sera obligacion de “El Contratista”, la tramitacion y obtencion de todas las autorizaciones o permisos
necesarias para la ejecucion de la obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos
sefalados por “Seapal Vallarta”. En caso de incumplimiento “Seapal Vallarta” los podra proporcionar y
su costo sera descontado del pago de sus estimaciones.

Décima Séptima.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.

“Seapal Vallarta” designara por escrito al residente de obra con anterioridad al inicio de los trabajos, los
cuales deberan recaer en un servidor publico designado por el “Seapal Vallarta”, quien fungird como su
representante ante “El Contratista” y sera el responsable directo de la supervision, vigilancia, control y
revision de los trabajos, incluyendo la autorizacion de las estimaciones presentadas por “El Contratista”.

Tendra las fupciones indicadas en la Ley de Obra Pulblica del Estado de Jalisco, en lo que sea aplicable a
las trabajos ohjeto de este contrato. La residencia de obra debera estar ubicada en el sitio de ejecucion de

trabajos.
AGUA DE CALIDAD CERTIFIC 77 30
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En la designacion del servidor plblico que fungira como residente de obra, “Seapal Vallarta” debera tomar
en cuenta que tenga los conocimientos, habilidades, experiencia y capacidad suficiente para llevar la
administracion y direccién de los trabajos; debiendo considerar el grado académico de formacion
profesional de la persona, experiencia en administracion y servicios relacionados con las obras, desarrollo
profesional y el conocimiento de trabajos similares a los que se hara cargo de las funciones indicadas en
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, y por ende debera darle seguimiento y vigilar el cumplimiento
del presente contrato, desde el inicic de los trabajos, hasta que concluya el periodo por defectos y vicios
ocultos del mismo.

“Seapal Vallarta” a través del representante que para tal efecto designe, tendra el derecho de supervisar
en todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a “El Contratista” por escrito las instrucciones que
estime pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y con las modificacicnes que en
su caso le sean ordenadas.

Es facultad del “Seapal Vallarta” realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a utilizarse en
la ejecucion de los trabajos.

Por su parte, “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los trabajos a un profesional que lo
represente, el cual debera ser especialista en la materia, el que debera previamente ser aceptado por el
“Seapal Vallarta” y cuya aceptacidn la podra revocar a su criterio.

El representante de “El Contratista” debera estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este
contrato, asi como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general para
actuar a nombre y por cuenta de “El Contratista”.

Décima Octava.- VERIFICACION DE AVANCE DE LA OBRA.

“Seapal Vallarta” verificara que las obras objeto de este contrato se estén ejecutando por “El Contratista”
de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual comprobara periédicamente el avance de las
obras, en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

Décima Novena.- PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO.

“El Contratista” que no concluya la obra en la fecha sefialada en el programa, cubrira como pena
convencional, el 5% ( cinco porciento ) del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha
de terminacién sefialada en el programa, en base a la siguiente formula:

Sancion por incumplimiento en tiempo: = 0.05 x { IC-IE ).

IC= Inversion Contratada.
IE= Inversién Ejecutada a la fecha de terminacion autorizada.

ket ™ '\PISAPyS |
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Vigésima.- PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA.

Ademas de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicard una sancién por atraso en la entrega fisica
de la obra, que se ira incrementando en la medida en que “El Contratista” no entregue totalmente
terminada la obra, dicha sancion se calculara segln la siguiente formula:

Sancidn por atraso en la entrega de la obra; = 0.05 x (IC-IE ) x ( FTR-FTA )/ 30

IC= Inversion Contratada.
IE= Inversion Ejecutada a la fecha de terminacion autorizada.
FTR = Fecha de Terminacion Real de |a obra.

\
FTA = Fecha de Terminacion Autorizada de la obra. 1
Vigesima Primera.- PENA POR ATRASO EN FINIQUITO.
|

“El Contratista” se obliga a presentar la documentacion completa de finiquito de la obra a “Seapal
Vallarta” a mas tardar 30 ( treinta ) dias naturales a la fecha autorizada de terminacion. En caso contrario,
sera considerado en estado de mora para nuevos contratos. La presentacidn tardia de finiquitos causa
grave perjuicio en la cuenta publica y se corre el riesgo de la cancelacion de los recursos para pago.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “Seapal Vallarta”
no sea imputable a “El Contratista”.

Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen, “Seapal Vallarta”
podra optar entre exigir el cumplimiento de este contrato, o bien, la rescision administrativa del mismo,
haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato, total o parcialmente, seglin proceda en la
rescision.

Si “Seapal Vallarta” opta por la rescisidn administrativa de este contrato, se apegara a lo establecido en
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

Independientemente de las aplicaciones de las penas sefaladas anteriormente, “Seapal Vallarta” podra
exigir el cumplimiento forzoso del contrato o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “El
Contratista”.

Vigésima Segunda.- RESCISION.

“Las Partes” convienen en que el presente contrato podra ser rescindido en caso de incumplimiento, y al
respecto aceptan que cuando sea “Seapal Vallarta” el que determine rescindirlo, dicha rescisidon operara

de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial. Si es “El Contratista” quien decide rescindirlo,
sera necesario §ue acuda ante el Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco y obtenga la declaracion
orrespondiente.
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CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS, POR TIEMPO
DETERMINADO N° SEAPAL-2016-23-AD

Si “Seapal Vallarta” opta por la rescision administrativa de este contrato, se apegara a lo estableci

do en

el articulo 89 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y articulos 59 y 60 de su Reglamento.

Vigésima Tercera.- CAUSAS DE RESCISION.

Las causas que pueden dar lugar a la rescision por parte de “Seapal Vallarta” y que son imputables
Contratista” sin necesidad de declaracion judicial, son las que a continuacion se senalan:

1.- Si “El Contratista” no inicia o termina las obras objeto de este contrato en la fecha sefialada.

2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas

que hubiere sido rechazada por escrito como defectuosa por “Seapal Vallarta”.

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las

ordenes dadas por escrito por “Seapal Vallarta”.

4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de “Seapal Vallarta™.

5.- Si se declara en quiebra o suspension de pagos, en concurso mercantil en los términos

Ley de Concursos Mercantiles o si hace cesion de bienes en forma que afecte a este contrato, o por |a falta

de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole.

‘a“El

y

de la

=

6.- Si subcontrata o cede |a totalidad o parte de las obras objeto de este contrato, o los derechos

derivados del mismo, sin el consentimiento de “Seapal Vallarta”.

7.- Si “El Contratista” no da a “Seapal Vallarta” y a las instituciones oficiales que tengan facultad
de intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccidn, vigilancia y supervision de los materiales,

trabajos y obras.

8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “Seapal Vallarta” no

garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

9.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% ( veinticinco porciento ) de atraso en el avance

de la obra.

10.- Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorizacion por escrito

de “Seapal Vallarta”.

/;C_—,

11.- Si “El Contratista” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido

como requisito, tener una determinada nacionalidad.

12.- Si siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacion con el contrato, y

13.- \En general, por cualquier otra causa imputable a “El Contratista” derivada de su

incumplimienty y cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente contrato, las leyes, trata

- incipios de:dereshn, arlicablesAsn
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CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS, POR TIEMPO
DETERMINADO N° SEAPAL-2016-23-AD

Vigésima Cuarta.- RECEPCION DE OBRA.

“Seapal Vallarta” recibira las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, si
las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas y demas
estipulaciones de este contrato, segln lo siguiente:

a) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste
a lo convenido y pueda ser utilizada a juicio de “Seapal Vallarta”; en este caso, se liquidara a “El
Contratista” lo ejecutado.

b) Cuando de comun acuerdo “Seapal Vallarta” y “El Contratista” convengan en dar por
terminado anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidaran en la forma
que “Las Partes” convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

c) Cuando “Seapal Vallarta” rescinda el contrato, en este caso la recepcion parcial quedara a
juicio de éste y liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

d) Cuando el Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco declare rescindido el contrato, en este
caso, se estara a |o dispuesto por la resolucién respectiva.

e) “El Contratista” avisara por escrito a “Seapal Vallarta” la fecha de terminacion de la obra y
esta se obliga a recibirla en un plazo de 30 ( treinta ) dias habiles a partir de la fecha de terminacion
siempre y cuando esté concluida la obra.

Al término de la obra, se levantard acta de entrega-recepcion con lo cual se dara por terminada y

entregada la obra. La recepcion parcial o total de las obras y la liquidacion de su importe, se efectuaran sin
perjuicio de los descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato. 3

Vigésima Quinta.- DEDUCCION DE ADEUDOS.

Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacion correspondiente existieran deductivas o cualquier otra
obligacion o responsabilidad para con “Seapal Vallarta” a cargo de “El Contratista”, el importe de las
mismas se deducira de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados vy, si no fueren suficientes se
hara efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por “El Contratista”.

Vigésima Sexta.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

“Seapal Vallarta” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista”, el ( los ) sitio { s ) en el { los ) que
deba( n ) llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato.

El incumplimiento por parte del “Seapal Vallarta” en la entrega oportuna del ( los ) sitio { s ) en el (los) que
deba( n ) llevarse a cabo los trabajos a “El Contratista”, prorrogara en igual plazo la fecha originalmente |
actada para la conglusion de los trabajos, debiendo constar por escrito, en su caso, la entrega y recepcién

del (I iti !
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“El Contratista” debera avisar o solicitar por escrito a “Seapal Vallarta” |la puesta a disposicion del sitio
de obra, en caso que no contara con ella dentro de los 3 ( tres ) dias naturales al hecho, para poder aducir
el incumplimiento por parte de “Seapal Vallarta”.

Vigésima Séptima.- MODIFICACION CONCEPTOS.

-

“El Contratista” declara estar de acuerdo de que, cualquier modificacién de los conceptos y fechas de
contrato que se asentaran en bitacora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarizacion \

-

por recibir anticipo tarde, prdrrogas, conceptos extraordinarios, meodificaciones al proyecto, a las
especificaciones, etc., no tendran validez si no cuentan con solicitud formal a “Seapal Vallarta” por parte
de “El Contratista” y aprobacion por escrito por parte del Director General como titular representante de
“Seapal Vallarta”. Cualquier autorizacion verbal o escrita en bitacora no sera reconocida si no cumple la
forma oficial anterior. %

Vigesima Octava.- NEGATIVA FICTA

En todos los casos en que "Seapal Vallarta” sea omiso en contestar, dentro del término o plazo
establecido, a “El Contratista” respecto de la autorizacion o determinacion de cualquier situacion o
estimacidn, se tendra por contestado en sentido negativo, a menos que posteriormente conteste por escrito
en sentido contrario.

Vigésima Novena.- NOTIFICACIONES.

Los avisos o notificaciones entre la partes, seran por escrito y se haran personalmente o por correo

certificado con acuse de recibido al domicilio que a continuacion se mencionan a no ser que cualquiera de
las partes notifique a la otra de su cambio de domicilio dentro de esta ciudad. Para efectos de la recepcién
de notificaciones a “El Contratista” se entenderan recibidas y debidamente hechas cuando tales
notificaciones sean entendidas y recibidas por el personal que trabaje o labore para “El Contratista” y los
términos comenzaran a correr a partir del dia siguiente a la realizacion de las mismas.

“Seapal Vallarta” designa como su domicilio para recibir notificaciones el ubicado en la Avenida
Francisco Villa s/n, esquina con la Calle Manuel Avila Camacho, Colonia Lazaro Cardenas, en Puerto

Vallarta, Jalisco, C.P. 48330.

“E| Contratista” designa como su domicilio para recibir notificaciones el ubicado en Calle Pablo B.
Villasefior N° 295, Colonia Ladrén de Guevara, en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, Teléfono (33)

3615-3866 ( Email : constructorabarbagdl@gmail.com ); mismos que sefialan para todos los fines y
efectos legales de este Contrato.

Trigésima.- JURISDICCION.

Para la interpretacion y cumplimiento de este contrato, “Las Partes” se someten a la jurisdiccion y
ompetencia\de los érganos jurisdiccionales con competencia en el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco,

enunciando expresamente al fuero que por cualquier causa pudiera corresponderles.
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“Las Partes” convienen que para todo lo no previsto en el presente contrato, estaran a lo dispuesto por la
Ley de Obra Puablica del Estado de Jalisco y demas disposiciones normativas aplicables.

Leido que fue el presente contrato y enteradas “Las Partes” de su alcance, lo ratifican y firman en la
Ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, el dia 19 del mes de Diciembre del afno 2016.

Eliminado con fundamento art 21 de

LTAIPEJM

Constructora y Desarrolladora Barba
~ y Asociados, S.A. de C.V.
C. Luis Vicente Navarro Aréchiga
Representante Legal

Por “Seapal Vallarta” :

Lic. César Ig Hq\ \%ca Gutiérrez
Director General y Apoderado™.egaldel Sistema de los Servicios

de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta.

Testigos

Ing. Manu}al Vi Ientln Acé\sta Padilla
Gerente de Operacion

/’_’_,:__,____:,:Q—

Lic. Gregorio Pefia Montes
Jefe del Departamento Juridico

Esta hoja de firmas pertenece al Contrato de Obra a Precios Unitarios, por Tiempo Determinado N° SEAPAL-2016-23-AD, celebrado
entre el Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta “SEAPAL VALLARTA" y por la otra,
la empresa Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S.A. de C.V. “El Contratista”, el 19 de diciembre de 2016.
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Av. Francisco Villa esq. Manuel Avila Camacho, Col. Lazaro Cardenas, C.P. 48330, Puerto Vallarta, Jal., México
Tels. 01(322) 226 91 90 y 01(322) 226 91 91, www.seapal.gob.mx
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