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CONTRATO N° SEAPAL-2016-06-CON§TRUCCI()N DE BEBEDEROS
ESCOLARES Y EN ESPACIOS PUBLICOS ( ETAPA IV )-I3P

Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, representado en este acto por el Licenciado

César Ignacio Abarca Gutiérrez, en su caracter de Director General y Apoderado General Judicial -
para pleitos y cobranzas, ain en materia laboral y para actos de administracion, a quien en lo sucesivo y

para los efectos de este contrato se le denominara “Seapal Vallarta” y por la otra parte comparece la

empresa GAREY Construcciones, S.A. de C.V., representada por el Arq. José Gilberto Guerrero

Romero, con el caracter de Administrador General Unico, representacion que bajo formal protesta de

conducirse con verdad manifiesta que no ha sido revocada y a quien en el curso de este instrumento se le

denominara “El Contratista”, ambos mexicanos, con capacidad legal para contratar y obligarse, a quienes

en este instrumento se les podrd denominar conjuntamente como “Las Partes”; manifestando que

celebran el presente contrato de conformidad a las siguientes Declaraciones y Clausulas:

DECLARACIONES: )
l.- El “Seapal Vallarta” declara :

Contrato de Obra PUblica N° SEAPAL-201 6-06-CONSTRUCCION DE BEBEDEROS ESCOLARES Y EN 5
ESPACIOS PUBLICOS ( ETAPA IV )-I3P, que celebran por una parte el Sistema de los Servicios de k\

Que el Licenciado César Ignacio Abarca Gutiérrez acredita su caracter con la designacién que realizé
en su favor el dia 15 de Marzo del afio 2013 el H. Consejo de Administracién del organismo publico
descentralizado a que se hizo referencia en los términos de lo establecido por el articulo 13 de la Ley del
Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco, que
contempla el decreto a que se hara mencioén en la siguiente declaracién; asimismo, manifiesta que a la
firma de éste contrato, también comparece en su caracter de apoderado general judicial para pleitos y
cobranzas, aun en materia laboral y para actos de administracion del “Seapal Vallarta”, representacién que
le fue conferida mediante la escritura plblica nimero 33,932, concatenada al testimonio ptblico nimero
33,928 ambos otorgados ante la fe del licenciado Miguel Rabago Preciado, notario plblico nimero 42 de

Guadalajara, Jalisco, el 21 de Marzo de 2013; por lo que cuenta con las facultades necesarias para suscribir
el presente contrato, las cuales no le han sido revocadas ni limitadas de modo alguno.

1.2.- Que el Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, es
un organismo publico descentralizado con personalidad juridica propia y patrimonio propio que fue creado
mediante decreto nimero 9608 del Congreso del Estado de Jalisco, publicado el dia 8 de diciembre de
1977, en el Periddico Oficial del Estado de Jalisco; cuya finalidad es la prestacién, administracion,
conservacion y mejoramiento de los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado de Puerto Vallarta,
Jalisco, tal y como se establece en el articulo 1 de la Ley del Sistema de los Servicios de Agua Potable,
Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco.

1.3.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente Contrato de Obra, de\conformidad con lo, /V

previsto en el articulo 13 de la Ley del Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drengje\y Alcantarillad

de Puerto Vallarta, Jalisco, y la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco. i
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ESCOLARES Y EN ESPACIOS PUBLICOS ( ETAPA IV )-I3P

I.4- Que dicha obra fue otorgada mediante el proceso de LICITACION POR INVITACION, con fundamento
en los articulos 104, fraccion I, 105 y 176 de |la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

1.5.- Que se adjudicé el presente contrato a “El Contratista” para llevar a cabo los trabajos relativos a la
“CONSTRUCCION DE BEBEDEROS ESCOLARES Y EN ESPACIOS PUBLICOS ( ETAPAIV ), EN LA
CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO", por el monto de $ 1°245,196.21 ( Un millén, doscientos
cuarenta y cinco mil, ciento noventa y seis pesos 21/100 M.N. ) incluyendo el Impuesto al Valor
Agregado.

1.6.- Que cuenta con el siguiente domicilio : Avenida Francisco Villa s/n, esquina Manuel Avila
Camacho, colonia Lazaro Cardenas, C.P. 48330, en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco; mismo que
sefala para todos los fines y efectos legales de este Contrato.

Il.- “El Contratista” declara :

Il.1.- Que acredita la existencia legal de la sociedad denominada GAREY Construcciones, S.A. de C.V.
con la escritura publica ndmero 419, de fecha 18 de Marzo del afio 2009, tirada ante |a fe del Notario Ptblico
nimero 6, del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, Licenciado Sergio Odilén Ramirez Brambila, inscrita
ante el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, bajo Folio Mercantil
Electronico 15077*12, de fecha 30 de abril del 2009, con Registro Federal de Contribuyentes nimero GCO-
090318-2D7.

11.2.- Que el Arq. José Gilberto Guerrero Romero, acredita su caracter de Administrador General Unico
de la empresa GAREY Construcciones, S.A. de C.V. con la escritura publica nimero 419, de fecha 18 de
Marzo del afio 2009, tirada ante la fe del Notario Publico nimero 6, del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco,
Licenciado Sergio Odilon Ramirez Brambila.

I1.3.- “El Contratista” sefiala como su domicilio para oir y recibir notificaciones el ubicado en la Calle
Pelicano N° 131, Colonia Los Sauces, en la Ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, C.P. 48328, Tel. y Fax
293-6340, ( correo electronico: gquerrere33@hotmail.com. ).

I.4.- Que conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida comprometiéndose a la ejecucion de
este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento aplicando los procedimientos mas
eficientes para la realizacion y cumplimiento de sus obligaciones.

I1.5.- Que se encuentra registrado en el padron de contratistas del Estado de Jalisco con el nimero 5223 y
que dicho registro esta vigente.

I.6.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato a fin de considerar todos
los factores que intervienen en su ejecucion.

Expuesto lo anterior, “Las Partes” otorgan el Contrato de Obra Publica que se consigna,en las siguientes:
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CONTRATO N° SEAPAL-2016-06-CON,STRUCCI(')N DE BEBEDEROS
ESCOLARES Y EN ESPACIOS PUBLICOS ( ETAPA IV )-I3P

CLAUSULAS:

Primera.- OBJETO DEL CONTRATO.

“Seapal Vallarta” encomienda a “El Contratista” y éste se obliga a ejecutar los trabajos relativos a la
“CONSTRUCCION DE BEBEDEROS ESCOLARES Y EN ESPACIOS PUBLICOS ( ETAPA IV ), EN LA [ 7
CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO”, de conformidad con las especificaciones y catalogo de
conceptos, cuyo contenido forma parte integral del presente confrato.

Segunda.- MONTO DEL CONTRATO.

El monto aprobado consiste en $ 1°245,196.21 {( Un millon, doscientos cuarenta y cinco mil, ciento
noventa y seis pesos 21/100 M.N. ), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. ,

Tercera.- PLAZO DE EJECUCION.

“El Contratista” se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato del dia 1 de Julio de 2016 al 30 de
Septiembre de 2016 ( 92 dias naturales ).

Cuarta.- ANTICIPO.

“El Contratista” recibira de “Seapal Vallarta” el 25% ( veinticinco porciento ) de anticipo del monto del
contrato, para el inicio de los trabajos y la adquisicion de materiales, para que se distribuya de |a siguiente
manera : 5% para que el contratista realice en el sitio de los trabajos, la construccion de sus oficinas,
de construccion e inicio de los trabajos; 20% para la compra de materiales de construccion, la adquisicion

almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo
de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos que deberan otorgar, mismo anticipo que
se ira amortizando proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados,
en los términos de los articulos 50, 51, 190 y 191 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

Quinta.- PLAZO PARA PRESENTAR DOCUMENTACION DE ANTICIPO.

“E|] Contratista” tiene un plazo para presentar la documentacion completa para el pago del anticipo de 5
( cinco ) dias habiles contados a partir de la fecha de adjudicacion de la obra, €] atraso en el cumplimiento
de este requisito se considerara como atraso imputable al “El Contratista” sin dgrecho a recalendarizacion

de su fecha de inicio.
/V
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CONTRATO N° SEAPAL-2016-06-CON’STRUCCI()N DE BEBEDEROS
ESCOLARES Y EN ESPACIOS PUBLICOS ( ETAPA IV )-I13P

Sexta.- RECALENDARIZACION.

El atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable a “El Contratista” sera motivo de
recalendarizacion, para lo cual debera presentar en tiempo, la solicitud de reprogramacion de inicio,
anexando a la misma, copia del depdsito del anticipo otorgado, en un plazo maximo de 30 ( treinta ) dias
naturales a partir de la fecha de inicio estipulada en el contrato, en caso de que “El Contratista” no
presente la solicitud en el plazo estipulado, no tendra derecho a que se le autorice el nuevo programa de
obra, una vez autorizada la recalendarizacion debera solicitar la modificacion al calendario de obra. C

——

Séptima.- FORMA DE PAGO.

“Las Partes” convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulacion

de estimaciones por conceptos ejecutados, que abarcaran un periodo no mayor a un mes calendario, las
cuales serdn presentadas por “El Contratista” a “Seapal Vallarta”, dentro de los seis dias naturales
siguientes a la fecha de corte de dicha estimacion, que sera el lltimo dia habil de cada mes, acompanadas

con la documentacion v las fotografias de ejecucion de conceptos que acrediten la procedencia de su pago. (
“Seapal Vallarta” contara con un plazo no mayor de quince dias naturales siguientes a su presentacion,

para su revision, conciliacion y autorizacion, en caso contrario “El Contratista” podra exigir respuesta ante

las autoridades correspondientes.

Las estimaciones por trabajos ejecutados y debidamente autorizadas de conformidad con el parrafo
anterior, se deberan presentar en el domicilio legal del “Seapal Vallarta”, ubicado en la avenida Francisco
Villa s/n, esquina calle Manuel Avila Camacho, colonia Lazaro Cardenas, en la ciudad de Puerto Vallarta,
Jalisco, e incluir la facturas y demas documentacion correspondiente para tramite, quien cuenta con un
plazo no mayor de veinte dias naturales para su pago, contados éstos a partir de la fecha de autorizacion
por |la supervision de obra.

Los importes una vez analizados y calculados deberan considerar para su pago los derechos de 5 cinco
al millar o los que procedan por la prestacion del servicio de inspeccion, vigilancia y control de los trabajos
que realiza la Contraloria del Estado, asi como los impuestos correspondientes y se retendran de las
estimaciones que se cubran a “El Contratista”.

“El Contratista” sera el Ginico responsable de que las facturas que se presenten para su pago, cumplan
con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de éstos o
por su presentacion incorrecta o extemporanea, no sera motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

lLos pagos de estimaciones no se consideraran como aceptacién plena de los trabajos, ya que “Seapal
Vallarta” tendra el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el pago

en exceso que se haya efectuado.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio del “Seapal Vallarta” existen trabajos
terminados, y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra padtarse su recepcion. En
estos casos se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

Av. Francisco Villa esq. Manuel Avila Camacho, C.P. 48330, Puerto Vallarta, J
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ESCOLARES Y EN ESPACIOS PUBLICOS ( ETAPA IV )-I3P

Cuando “Seapal Vallarta” rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a “El
Contratista”, la recepcion parcial quedara a juicio del “Seapal Vallarta” la que liquidara el importe de los
trabajos que decida recibir. No se consideraréa pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo
de “El Contratista” sean compensadas en la estimacion siguiente.

En caso de que “El Contratista” no presente las estimaciones dentro del término de 20 ( veinte ) dias
naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de obra, la
estimacion correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la
reclamacion de gastos financieros por parte de “El Contratista”, debiéndose hacer constar en la bitacora
tales hechos.

El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuara en las estimaciones siguientes
al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las estimaciones el
incremento desglosado correspondiente.

Dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los ultimos que se tengan autorizados. Todos los
factores de ajuste concedidos deberan acumularse.

La autorizacion del pago de los gastos no recuperables debera constar por escrito, acompafado de la
documentacion que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados se realizara
en un término no mayor de 20 ( veinte ) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido
autorizadas por “Seapal Vallarta”, a los importes que resulten no les sera aplicable costo adicional alguno
por concepto de indirectos, financiamiento, ni utilidad.

Si “El Contratista” realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte
del “Seapal Vallarta”, independientemente de |a responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los
trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacion alguna del plazo
de ejecucion de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con los términos estipulados y mencionados en el
presente contrato o conforme a las ¢rdenes escritas del “Seapal Vallarta”, ésta podra ordenar su
correccion o reposicion inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por su
cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho a retribucién adicional alguna por ello.

En este caso, “Seapal Vallarta”, si lo estima necesario, podra ordenar la suspension total o parcial de los
trabajos contratados, en tanto no se lleve a cabo la correccién o reposicion de los mismos, sin que esto
sea motivo para ampliar el plazo sefialado en la clausula séptima.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos por dolg comprobado de
“Seapal Vallarta”, a solicitud de “El Contratista”, se debera pagar gastos financienps, conforme al
procedimiento establecido en el Cddigo Fiscal de la Federacion ( articulos 17-A y 21 ), cdmo si se tratara
del supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales.
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Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales desde
que se vencio el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “El
Contratista”.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “El Contratista”, éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en los parrafos anteriores.
Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias
naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion del “Seapal Vallarta”.

Cualquier pago que se realice con motivo del presente contrato, se realizara en el domicilio que se sefiala
en la Declaracion |.6.

Octava.- VICIOS OCULTOS.

Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del afio siguiente a la fecha de su recepcién, \

“Seapal Vallarta” ordenara su reparacion o reposicién inmediata, lo que hara “El Contratista” por su
cuenta y sin tener derecho a retribucién por ello. Si la ejecucion de los trabajos fuera urgente por causas
de fuerza mayor o “El Contratista” no atendiere los requerimientos en un plazo de 30 ( treinta ) dias
naturales, “Seapal Vallarta” podrd, con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o
efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Ni las liguidaciones parciales o el pago total de la obra aunque ésta haya sido recibida y aprobada, exime
a “El Contratista” de |a responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y
que provengan por defectos de la construccion, o mala calidad de los materiales empleados y por lo tanto,
“Seapal Vallarta” se reserva el derecho de reclamar la indemnizacion por dichos conceptos asi como por
la obra faltante 0 mal ejecutada, en cualquier momento.

Concluidos los trabajos, “El Contratista” quedara obligado a responder de los defectos que resultaren de
los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en
contravencion al contenido de este contrato y sus anexos.

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo de un afio, “Seapal Vallarta”
debera notificarlo a “El Contratista”, para que éste haga las correcciones o reposiciones correspondientes,
dentro de un término maximo de 30 ( treinta ) dias naturales, transcurrido este término sin que se hubieren
realizado dichas correcciones o reposiciones, “Seapal Vallarta” procedera a hacer efectiva la garantia.

Si la correccién o reposicion requiere de un plazo mayor, “Las Partes” podran convenirlo por escrito,
debiendo continuar vigente la garantia.

Novena.- RETENCIONES.

“El Contratista” aceptara que le sea retenido el 5% ( cinco porciento al millar ) por concepto de servicio
de inspeccion y vigilancia de |la Secretaria de la Funcién Publica ( SEFUPU ) o la Cont

)
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Décima.- FIANZAS :

A) De Anticipo.- “El Contratista”, dentro de los 5§ ( cinco ) dias naturales siguientes a partir de la
adjudicacion de la obra, otorgara fianza en favor y a satisfaccién del Sistema de los Servicios de Agua
Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, la cual garantice la correcta inversion del anticipo
por el 25% ( veinticinco porciento ) del importe total de la obra; canceldndose cuando “El Contratista”
haya amortizado el importe total del referido anticipo.

B) De cumplimiento, buena calidad y laboral.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de
las obligaciones y responsabilidades derivadas de este contrato y sus anexos, “El Contratista” otorgara
dentro de los 5 ( cinco ) dias naturales siguientes a la adjudicacién de la obra, fianzas en favor y a
satisfaccion del Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta,
por valor del 20% ( veinte porciento ) del importe total de la obra, sin incluir el .V.A; la fianza se tramitara
a través de Institucion Afianzadora autorizada y previamente aprobada por “Seapal Vallarta” y debera
contener, cuando menos, las siguientes declaraciones :

“| a presente Fianza por los riesgos de cumplimiento, buena calidad y laboral, se otorga para garantizar por
GAREY Construcciones, S.A. de C.V. con domicilio en calle Pelicano N° 131, colonia Los Sauces, en
Puerto Vallarta, Jalisco, al Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de
Puerto Vallarta, independientemente de la procedencia de los recursos, lo siguiente : el fiel y exacto
cumplimiento del Contrato de Obra N° SEAPAL-201 6-06-CONSTRUCCION DE BEBEDEROS
ESCOLARES Y EN ESPACIOS PUBLICOS ( ETAPA IV )-13P, asi como las erogaciones que el Sistema
de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta tuviera que efectuar por
mala calidad que resulten de la obra establecida en el contrato antes mencionado y por el costo de la mano
de obra que se utilice en la Obra mencionada en el Contrato de Obra N° SEAPAL-2016-06-
CONSTRUCCION DE BEBEDEROS ESCOLARES Y EN ESPACIOS PUBLICOS ( ETAPA IV )-I3P, en el
caso de que el Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta
se vea en la obligacion de efectuar cualquier pago por concepto de derechos laborales o riesgos de trabajo,
como fuente de trabajo o por cumplir con la responsabilidad solidaria establecida en la Ley Federal del
Trabajo, ya sea en negociacién extrajudicial o dentro de juicio; la fianza estara vigente por lo menos un afio
posterior a la terminacién de los trabajos y durante la substanciacion de todos los recursos legales o juicios
que se interpongan y hasta que se dicte resolucién definitiva por autoridad competente.

La fianza solo podra ser cancelada por autorizacion por escrito del Sistema de los Servicios de Agua
Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, sometiéndose la Afianzadora a la competencia de
los Tribunales del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco; en caso de modificacion o ampliacion del
contrato de obra mencionado, la afianzadora respondera, de cualquier forma, por el contrato original y si
hubiera endoso de aumento también lo hara por las modificaciones”.

\
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CONTRATO N° SEAPAL—2016-06-CON§TRUCCION DE BEBEDEROS
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Décima Primera.- DANOS A TERCEROS.

“E| Contratista” sera el (inico responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de la obra se causen
al “Seapal Vallarta” o a terceros, o por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de
las disposiciones dadas por ésta o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables.

Décima Segunda.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.

“El Contratista” sera el linico responsable de las obligaciones obrero-patronales y las derivadas de las
disposiciones normativas en materia fiscal, laboral o de seguridad social, ante los trabajadores, quienes les
suministren materiales para la misma, las diversas instituciones y organismos publicos, sin que por ningn
motivo se considere patrén a “Seapal Vallarta” quien sera ajeno a cualquier reclamacién proveniente de
dichas relaciones.

“E| Contratista” sera exclusivamente responsable por el pago a sus empleados y trabajadores de todos
los derechos de la ley y los respectivos contratos individuales o colectivos reconocen a dichos empleados
y trabajadores, incluyendo, pero no limitandose, a los salarios, beneficios sociales, indemnizaciones,
remuneraciones, pagos por terminacién del contrato, riesgos de trabajo y beneficios adicionales de
cualquier indole. Sin embargo, si cualquiera de los trabajadores de “El Contratista” demandare a “Seapal
Vallarta” el cumplimiento de obligaciones patronales, “El Contratista” debera pagar a “Seapal Vallarta”
las cantidades que se eroguen por dicho motivo, al igual que los gastos, costas y honorarios, asi como los
darios y perjuicios que esto ocasionare.

“E| Contratista” entregara copia certificada a “Seapal Vallarta” de cualquier liquidacion que realice a sus
trabajadores por concepto de terminacion de la relacion laboral, en dicha liquidacion se especificaran los
pagos que se realicen al trabajador por motivo de su liquidacion.

“El Contratista” libera al “Seapal Vallarta” de cualquier responsabilidad, laboral, civil, mercanti,
administrativa, penal o de cualquier otro tipo en caso de que surgiese, por lo que sera responsable vy, si
fuere del caso, indemnizara por cualquier accidente o dafio que afecte a terceros y que sean causados
directamente por la ejecucion de este contrato o que por cualquier eventualidad sea imputable a sus
empleados, sus subcontratistas o los bienes suministrados.

Si el tercero demandara a “Seapal Vallarta” y se negociare o se condenare al pago de una suma, “El
Contratista” |a restituira de forma inmediata con el correspondiente recargo de los intereses calculados a
la tasa del 10% ( diez porciento ) mensual de interés convencional antes mencionado.

“E| Contratista” debera proporcionar a “Seapal Vallarta” un listado con los nombres, domicilios, puesto,
salario integrado y numero de afiliacion al Seguro Social de todos y cada uno de sus trabajadores, que se
encuentren laborando en la obra materia del presente contrato, y permitira inspecciones, sorpresa por parte
de “Seapal Vallarta” o las autoridades correspondientes para verificar la informacion.
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“El Contratista” tendra la obligacion de afiliar a todos sus trabajadores al Seguro Social, tener contratos
individuales por obra determinada ratificados ante la Sexta Junta Especial de la Local de Conciliacion y
Arbitraje del Estado de Jalisco y estar al corriente en todas sus obligaciones obrero-patronales con ellos.

En caso de incumplimiento por parte del “El Contratista” en suministrar la informacién de sus trabajadores
o tener adeudos con los mismos, que pudieran generar responsabilidad solidaria por parte de “Seapal
Vallarta”, este Gltimo podra retener los pagos pendientes a “El Contratista”, retencion que no generara
ningln tipo de interés ni responsabilidad, cuyo monto que podra ser aplicado para el pago de obligaciones
patronales, gastos, costas y honorarios, asi como los dafios y perjuicios que esto ocasionare.

Décima Tercera.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

“El Contratista” sera el Gnico responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso
de la via publica, proteccién ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o
municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale el “Seapal Vallarta”.

Cualquier responsabilidad, dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “El
Contratista”, que podran ser reclamadas por “Seapal Vallarta” por la via judicial y la fianza
correspondiente. Asimismo, “El Contratista” se obliga a no ceder en forma parcial o total, en favor de
cualquier otra persona fisica o moral, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos,
con excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se
debera contar con el previo consentimiento expreso y por escrito del “Seapal Vallarta”.

Si con motivo de la cesion de derechos de cobro solicitada por “El Contratista” se origina un atraso en el
pago, no procedera el pago de gastos financieros.

Décima Cuarta.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.

“El Contratista” se compromete al pago de los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de
incumplimiento presentadas y justificadas por “Seapal Vallarta” en tanto no sean aclaradas por éste sera
causa de situacion de mora de la empresa.

Décima Quinta.- SEGURIDAD DE LA OBRA.

“El Contratista” se obliga a adoptar para la prevision de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra
a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y de orientacion que
se requieran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse cualquier
siniestro sera sufragada la responsabilidad por el propio contratista.
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Asimismo, “El Contratista” se obliga a que el personal a su cargo porte uniforme de la empresa con la
leyenda “Al Servicio del Seapal Vallarta” como medida de identificacion de los propios trabajadores al
servicio de la empresa para los trabajos contratados.

Décima Sexta.- AUTORIZACIONES Y PERMISOS DE OBRA.

Sera obligacion de “El Contratista”, la tramitacién y obtencién de todas las autorizaciones o permisos
necesarios para la ejecucion de la obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos
sefialados por “Seapal Vallarta”. En caso de incumplimiento “Seapal Vallarta” los podra proporcionar y
su costo sera descontado del pago de sus estimaciones.

Décima Séptima.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.

“Seapal Vallarta” designara por escrito al residente de obra con anterioridad al inicio de los trabajos, los
cuales deberan recaer en un servidor pliblico designado por el “Seapal Vallarta”, quien fungira como su
representante ante “El Contratista” y sera el responsable directo de la supervision, vigilancia, control y
revision de los trabajos, incluyendo la autorizacién de las estimaciones presentadas por “El Contratista”.

Tendra las funciones indicadas en la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco, en lo que sea aplicable a
los trabajos objeto de este contrato. La residencia de obra deberé estar ubicada en el sitio de ejecucion de
los trabajos.

En la designacion del servidor publico que fungira como residente de obra, “Seapal Vallarta” debera tomar
en cuenta que tenga los conocimientos, habilidades, experiencia y capacidad suficiente para llevar la
administracién y direccién de los trabajos; debiendo considerar el grado académico de formacién
profesional de la persona, experiencia en administracion y servicios relacionados con las obras, desarrollo
profesional y el conocimiento de trabajos similares a los que se hara cargo de las funciones indicadas en
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, y por ende debera darle seguimiento y vigilar el cumplimiento
del presente contrato, desde el inicio de los trabajos, hasta que concluya el periodo por defectos y vicios
ocultos del mismo.

“Seapal Vallarta” a través del representante que para tal efecto designe, tendra el derecho de supervisar
en todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a “El Contratista” por escrito las instrucciones que
estime pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y con las modificaciones que en
su caso le sean ordenadas.

Es facultad del “Seapal Vallarta” realizar |a inspeccion de todos los materiales que vayan a utilizarse en
la ejecucion de los trabajos.

Por su parte, “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los trabajos a un profesional que lo
represente, el cual debera ser especialista en [a materia, el que debera previamente ser aceptado por el
“Seapal Vallarta” y cuya aceptacion la podra revocar a su criterio.

allarta, Jalisco, M@idcd 0 de 16
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El representante de “El Contratista” debera estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este
contrato, asi como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general para
actuar a nombre y por cuenta de “El Contratista”.

Décima Octava.- VERIFICACION DE AVANCE DE LA OBRA.

“Seapal Vallarta” verificara que las obras objeto de este contrato se estén ejecutando por “El Contratista”
de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual comprobara periédicamente el avance de las
obras, en la inteligencia de que |a obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

Décima Novena.- PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO.

“E| Contratista” que no concluya la obra en la fecha sefalada en el programa, cubrird como pena
convencional, el 5% ( cinco porciento ) del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha
de terminacién sefialada en el programa, en base a la siguiente formula :

Sancién por incumplimiento en tiempo : = 0.05 x (IC-IE ).

IC= Inversion Contratada.
IE= Inversion Ejecutada a la fecha de terminacion autorizada.

Vigésima.- PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA.

Ademés de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicara una sancién por atraso en la entrega fisica
de la obra, que se ira incrementando en la medida en que “El Contratista” no entregue totalmente
terminada la obra, dicha sancion se calculara segun la siguiente formula :

Sancion por atraso en la entrega de la obra : = 0.05 x ( IC-IE) x ( FTR-FTA) /30

IC= Inversion Contratada.

IE= Inversion Ejecutada a la fecha de terminacion autorizada.
FTR = Fecha de Terminacion Real de la obra.

FTA = Fecha de Terminacion Autorizada de la obra.

Vigésima Primera.- PENA POR ATRASO EN FINIQUITO.

“E| Contratista” se obliga a presentar la documentacion completa de finiquito de la obra a “Seapal
Vallarta” a mas tardar 30 ( treinta ) dias naturales ala fecha autorizada de terminacion. En caso contrario,
serd considerado en estado de mora para nuevos contratos. La presentacion tardia de finiguitos causa
grave perjuicio en la cuenta publica y se corre el riesgo de la cancelacion de los recursos para pago.
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Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “Seapal Vallarta”
no sea imputable a “El Contratista”.

Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen, “Seapal Vallarta”
podra optar entre exigir el cumplimiento de este contrato, o bien, la rescision administrativa del mismo,
haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato, total o parcialmente, segin proceda en la
rescision.

Si “Seapal Vallarta” opta por |a rescision administrativa de este contrato, se apegara a lo establecido en
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco. Independientemente de las aplicaciones de las penas
sefialadas anteriormente, “Seapal Vallarta” podra exigir el cumplimiento forzoso del contrato o hacerlo
ejecutar por un tercero con cargo total a “El Contratista”.

Vigésima Segunda.- RESCISION.

“Las Partes” convienen en que el presente contrato podra ser rescindido en caso de incumplimiento, y al
respecto aceptan que cuando sea “Seapal Vallarta” el que determine rescindirlo, dicha rescisién operara
de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial. Si es “El Contratista” quien decide rescindirlo,
sera necesario que acuda ante el Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco y obtenga la declaracion
correspondiente.

Si “Seapal Vallarta” opta por la rescision administrativa de este contrato, se apegara a lo establecido en
el articulo 89 de |la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y articulos 59 y 60 de su Reglamento.

Vigésima Tercera- CAUSAS DE RESCISION.

Las causas que pueden dar lugar a la rescision por parte de “Seapal Vallarta” y que son imputables a “El
Contratista” sin necesidad de declaracion judicial, son las que a continuacién se sefalan :

1.- Si “El Contratista” no inicia o termina las obras objeto de este contrato en la fecha sefalada.

2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas
que hubiere sido rechazada por escrito como defectuosa por “Seapal Vallarta”.

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las
érdenes dadas por escrito por “Seapal Vallarta”.

4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de “Seapal Vallarta™.
5.- Si se declara en quiebra o suspension de pagos, en concurso mercantil en los términos de la

Ley de Concursos Mercantiles o si hace cesion de bienes en forma que afecte a este contrato, o por la falta
de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole.
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6.- Si subcontrata o cede |a totalidad o parte de las obras objeto de este contrato, o los derechos
derivados del mismo, sin el consentimiento de “Seapal Vallarta™. ;

7.- Si “El Contratista” no da a “Seapal Vallarta” y a las instituciones oficiales que tengan facultad.
de intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales,
trabajos y obras.

8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “Seapal Vallarta” no
garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

9.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% ( veinticinco porciento ) de atraso en el avance

de la obra.
10.- Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorizacién por escrito =
de “Seapal Vallarta”. (),}

11.- Si “El Contratista” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido
como requisito, tener una determinada nacionalidad.

12.- Si siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacion con el contrato, y

13.- En general, por cualquier otra causa imputable a “El Contratista” derivada de su
incumplimiento y cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente contrato, las leyes, tratados y
demas normas y principios de derecho aplicables.

Vigésima Cuarta.- RECEPCION DE OBRA.

“Seapal Vallarta” recibira las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, si
las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas y demas
estipulaciones de este contrato, segtn lo siguiente :

a) Cuando sin estar terminada |a totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste
a lo convenido y pueda ser utilizada a juicio de “Seapal Vallarta”; en este caso, se liquidara a “El
Contratista” lo ejecutado.

b) Cuando de comun acuerdo “Seapal Vallarta” y “El Contratista” convengan en dar por
terminado anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidaran en la forma
que “Las Partes” convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

c) Cuando “Seapal Vallarta” rescinda el contrato, en este caso la recepcién parcial quedara a
juicio de éste y liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.
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d) Cuando el Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco declare rescindido el contrato, en este
caso, se estard a lo dispuesto por la resolucion respectiva.

e) “El Contratista” avisara por escrito a “Seapal Vallarta” la fecha de terminacion de la obra y

ésta se obliga a recibirla en un plazo de 30 ( treinta ) dias habiles a partir de la fecha de terminacion
siempre y cuando esté concluida la obra.

Al término de la obra, se levantara acta de entrega-recepcién con lo cual se dard por terminada y
entregada la obra. La recepcidn parcial o total de las obras y |a liquidacién de su importe, se efectuaran sin
perjuicio de los descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

Vigésima Quinta.- DEDUCCION DE ADEUDOS.

Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacidn correspondiente existieran deductivas o cualquier otra
obligacion o responsabilidad para con “Seapal Vallarta” a cargo de “El Contratista”, el importe de las
mismas se deducira de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados v, si no fueren suficientes se
hara efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por “El Contratista”.

Vigésima Sexta.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

“Seapal Vallarta” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista”, el ( los ) sitio (s ) en el (los ) que
deba( n ) llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato.

El incumplimiento por parte del “Seapal Vallarta” en la entrega oportuna del ( los ) sitio ( s ) en el (los) que
deba( n ) llevarse a cabo los trabajos a “El Contratista”, prorrogara en igual plazo la fecha originalmente
pactada para la conclusién de los trabajos, debiendo constar por escrito, en su caso, la entrega y recepcion
del ( los ) sitio { s ).

“El Contratista” debera avisar o solicitar por escrito a “Seapal Vallarta” la puesta a disposicion del sitio
de obra, en caso que no contara con ella dentro de los 3 ( tres ) dias naturales al hecho, para poder aducir
el incumplimiento por parte de “Seapal Vallarta™.

Vigésima Séptima.- MODIFICACION CONCEPTOS.

“El Contratista” declara estar de acuerdo de que, cualquier modificacién de los conceptos y fechas de
contrato que se asentaran en bitacora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarizacion
por recibir anticipo tarde, prorrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a las
especificaciones, etc., no tendran validez si no cuentan con solicitud formal a “Seapal Vallarta” por parte
de “El Contratista” y aprobacion por escrito por parte del Director Geperal como titular representante de
“Seapal Vallarta”. Cualquier autorizacion verbal o escrita en bitacora np sera reconocida si no cumple la
forma oficial anterior. \
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Vigésima Octava.- NEGATIVA FICTA

En todos los casos en que “Seapal Vallarta” sea omiso en contestar, dentro del término o plazo
establecido, a “El Contratista” respecto de la autorizacion o determinacion de cualquier situacion o
estimacion, se tendra por contestado en sentido negativo, a menos que posteriormente conteste por escrito
en sentido contrario.

Vigésima Novena.- NOTIFICACIONES.

Los avisos o notificaciones entre la partes, seran por escrito y se haran personalmente o por correo
certificado con acuse de recibido al domicilic que a continuacidn se mencionan a no ser que cualquiera de
las partes notifique a la otra de su cambio de domicilio dentro de esta ciudad. Para efectos de la recepcion
de notificaciones a “El Contratista” se entenderan recibidas y debidamente hechas cuando tales
notificaciones sean entendidas y recibidas por el personal que trabaje o labore para “El Contratista” y los
términos comenzaran a correr a partir del dia siguiente a la realizacion de las mismas.

“Seapal Vallarta” designa como su domicilio para recibir notificaciones el ubicado en la avenida
Francisco Villa s/n, esquina con la calle Manuel Avila Camacho, colonia Lazaro Cardenas, en Puerto
Vallarta, Jalisco, C.P. 48330.

“El Contratista” designa como su domicilio para recibir notificaciones el ubicado en la Calle Pelicano N°
131, Colonia Los Sauces, en la Ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, C.P. 48328, Tel. y Fax 293-6340,
( correo electronico: gquerrero33@hotmail.com. ); mismos que sefialan para todos los fines y efectos
legales de este Contrato.

Trigésima.- JURISDICCION.

Para la interpretacion y cumplimiento de este contrato, “Las Partes” se someten a la jurisdiccion y
competencia de los érganos jurisdiccionales con competencia en el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco,
renunciando expresamente al fuero que por cualquier causa pudiera corresponderles.

“Las Partes” convienen que para todo o no previsto en el presente contrato, estaran a lo dispuesto por la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y demas disposiciones normativas aplicables.

Leido que fue el presente contrato y enteradas “Las Partes” de su alcance, lo ratifican y firman en la
Ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, el dia 29 del mes de Junio del aino 2016.

Eliminado con fundamento art 21 de
LTAIPEJM
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Por “ agal Vallarta” :

Lic. César | ci arca Gutiérrez
Director General y Apoderade Lega) del Sistema de los Servicios
de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta.

\ \ Testigos : \MW
% Coe ] \

LAE. Gilberto Javier\Ferpa Ing. Ma Valentin Acosta Padilla
Gerente Adpi i erente de Operacion

arcia Lic. Gregorio Peiia Montes
tetario Jefe del Departamento Juridico

LCP. José Manuy
Comi {

Esta hoja de firmas pertenece al Contrato de Obra Publica N® SEAPAL-2016-06-CONSTRUGCION DE BEBEDEROS ESCOLARES
Y EN ESPACIOS PUBLICOS ( ETAPA IV )-13P, celebrado entre el Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado
de Puerto Vallarta, “SEAPAL VALLARTA" y por la ofra, la empresa GAREY Construcciones, S.A. de C.V. “El Contratista”, el 29

de Junio de 2016.

Av. Francisco Villa esq. Manuel Avila Camacho, C.P. 48330, Puerto Vallarta, Jalisco, Mglx? g Lab 2
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