SEAPAL

SEAPALPV/DG/147/2025
ACUERDO DE JUSTIFICACION DE EXCEPCION

PARA ADJUDICACION DIRECTA
No. SEAPAL-2025-01-AD

En la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, el 10 de febrero de 2025 en las instalaciones que ocupa el
Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco, ubicada en Avenida
Francisco Villa s/n, esquina con Manuel Avila Camacho, Colonia Lazaro Cardenas, C.P. 48330,
Puerto Vallarta, Jalisco, el suscrito Ing. Carlos Alberto Ruiz Hernandez, Director General del Sistema
de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco, emite el presente Acuerdo de
Justificacién de Excepcién en la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA, para la ejecucion de la
obra denominada "Trabajos adicionales para interconexién de linea de 16" de didmetro, junto a
Galeria 3, Col. Benito Juarez, en Puerto Vallarta", por un monto maximo aprobado de $800,000.00
(Ochocientos mil pesos, 00/100 m.n.) Incluye el impuesto al valor agregado. (IVA).

Para tal efecto se procede a observar la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

1. Que el Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco, es un
Organismo Publico Descentralizado Municipal con personalidad juridica y patrimonio propio,
cuya finalidad es operar y garantizar el buen funcionamiento de los servicios publicos de
agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposiciéon de aguas residuales en el
municipio, de conformidad con lo previsto en los articulos 1y 2 fraccion | del Reglamento
Organico del Sistema de Agua Potable, Drenaje, y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco,
creado mediante acuerdo edilicio numero 251/2019 de fecha 17 diecisiete del mes de
Diciembre del ano 2019 dos mil diecinueve, en relacién con el Acuerdo Edilicio N° 272/2020
de fecha 31 de enero de 2020, publicados respectivamente el dia 13 de enero y 5 de febrero
del ano 2020, en la Gaceta Municipal de Puerto Vallarta, Jalisco.

El Ing. Carlos Alberto Ruiz Hernandez, acredita su caracter de Director General del Sistema
de Agua potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, jalisco con la designaciéon que
realizé en su favor mediante oficio nimero 0254/24 de fecha 01 de noviembre 2024, emitido
y firmado por el Arqg. Luis Ernesto Munguia Gonzalez, Presidente Municipal del H.
Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco de acuerdo a lo establecido por el articulo 7,
fraccion Ill del Reglamento Orgdnico del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado
de Puerto Vallarta, Jalisco (SEAPAL-VALLARTA), que contempla el decreto a que se hara
mencion en la siguiente declaracion. Asimismo, manifiesta que a la firma de éste acuerdo,
también comparece en su caracter de Apoderado General para Pleitos y Cobranzas y para
Actos de Administracion del "Seapal-Vallarta”, representacion que le fue conferida mediante
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Escritura Publica numero 54,119 de fecha 23 de octubre de 2024, otorgada ante la fe del
Licenciado Francisco José Ruiz Higuera, Notario Publico numero 03 de Puerto Vallarta,
Jalisco, por lo que cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente Acuerdo
de Justificacion de Excepcion, las cuales no le han sido revocadas ni limitadas de modo
alguno.

2. De conformidad con lo expuesto en los puntos que anteceden y con el fin de contratar
mediante una ADJUDICACION DIRECTA la obra denominada "Trabajos adicionales para
interconexién de linea de 16" de diametro, junto a Galeria 3, Col. Benito Juéarez, en Puerto
Vallarta". Se emite el presente Acuerdo de Justificacion de Excepcion con base a las
siguientes:

CONSIDERACIONES:

A fin de sustentar las consideraciones que se relacionan posteriormente, es de observarse
lo establecido en los articulos 134, primer parrafo de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos; 1, 2, 3 fraccion XVI, 20, fraccion lIl, 21, fraccién |, 22, fracciones VIl y X, 80, fraccién | del
Reglamento de Obra Publica para el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco; de aplicacion temporal de
conformidad con lo acordado en la Clausula Séptima del Acta Protocolizada de la Sesion Ordinaria
y de Instalacion del Consejo de Administracion del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado
de Puerto Vallarta, Jalisco, de fecha 10 de marzo de 2020, contenida en la Escritura Publica numero
47,790 del protocolo del C. Licenciado Francisco José Ruiz Higuera Notario Publico numero 3 de
ésta Ciudad, el dia 12 doce del mes de marzo del ano 2020 dos mil veinte, en correlacién con la
instalacion del Consejo de Administracion del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de
Puerto Vallarta, Jalisco, de fecha 08 de octubre del afno 2024, contenida en la Escritura Publica No.
54,119 cincuenta y cuatro mil ciento diecinueve de fecha 23 del mes de octubre del ano 2024 dos
mil veinticuatro, otorgada ante la fe del Licenciado Francisco José Ruiz Higuera, Notario Publico
Titular numero 3 de esta ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, (para efectos de la fecha de suscripcion
del contrato de obra publica); 43 punto primero, fraccion I, punto segundo, fraccion |, punto
tercero, fracciones VIl y X, punto quinto y punto sexto, 86, punto primero y 87, de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios; asi como el articulo 11, fraccion | del Reglamento
Organico del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco; que
textualmente senalan lo siguiente:

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADQOS UNIDOS MEXICANQOS

Articulo 134. Los recursos econémicos de que dispongan la Federacion, las entidades
federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se
administraran con eficiencia, eficacia, economia, transparencia y honradez para satisfacer los
objetivos a los que estén destinados.
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REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

Articulo 1. El presente reglamento es de orden publico e interés social y tiene por objeto
regular en el Municipio de Puerto Vallarta, la planeacién, programacion, presupuestacion, gasto y
ejecucion de obra publica y servicios relacionados con la misma, que debera realizarse con base en
los principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economia, racionalidad, austeridad,
transparencia, control y rendicién de cuentas.

Articulo 2. El presente reglamento se expide con apego a lo dispuesto por el articulo 115 de
la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; los diversos 77, 79 y 80, de la Constitucién
Politica del Estado de Jalisco; numeral 2 del articulo 1, de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios; 37 fraccion XIII, de la Ley del Gobierno y la Administracién Publica Municipal
del Estado de Jalisco y; demas ordenamientos juridicos aplicables.

Articulo 3. Para la aplicacion y efectos de este Reglamento se entiende por: [...]

XVI. Obra publica: a los trabajos de construccion, ya sea infraestructura o edificacion,
promovidos por la administracion publica municipal teniendo como objetivo el beneficio de
la comunidad;

Articulo 20. El Municipio podra contratar obra publica o servicios relacionados con la misma
por cualquiera de los procedimientos que a continuacién se sefalan: [...]

[ll. Adjudicacion Directa.

Articulo 21. La modalidad de contratacidon de obra publica deberéd determinarse con base a
lo siguiente:

l. La obra publica cuyo monto total a cargo de erario publico no exceda de veinte mil
veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualizacion (UMA) puede contratarse
por cualquiera de las modalidades sefaladas;

Articulo 22. Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo anterior, se podra contratar obra
publica a través de cualquiera de las modalidades sefaladas con anterioridad, cuando:

VIIl. Se presenten circunstancias extraordinarias que requieran con urgencia de una obra;

X. Como consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor, peligre o se altere el orden social, la
economia, los servicios publicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o
region del Municipio y no sea posible contratar la obra mediante licitacion publica en el
tiempo requerido para atender la eventualidad;

Articulo 80. EI procedimiento para adjudicar, concursar y licitar Obra Publica serén los

siguientes: \

Pagina3 de 8 \ '

B ECTDN DIIEDTN ) . i = . F /
NUESTRO PUERTO Av. Francisco Villa esq. Manuel Avila Camacho, Col. L. Cardenas, Pto. Vallarta, Jalisco, México, C.P. 48330. / /

ENA (322) 226 9191y (322) 226 9190 (Conmutador 24 horas)
il | www.seapal.gob.mx



SEAPAL

Por adjudicacion Directa:

A. El Secretario Técnico seleccionara al menos a tres constructores que los requisitos de la
Obra Publica o el servicio que necesita;

B. Los constructores presentaran por escrito su cotizacién o disculpa para que sea aprobada
por el Secretario Técnico;

C. El Secretario Técnico elaborara el documento juridico necesario para la contratacion de la
prestacion de la Obra Publica o servicio;

D. El constructor entregara en tiempo y forma la Obra Publica o el servicio contratado:;

E. El Tesorero Municipal, otorgara en tiempo y forma el pago de la Obra Publica o el servicio
contratado;

F. El Secretario Técnico informaré a la Comision de las adjudicaciones directas realizadas.

LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADQ DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS

Articulo 43. Procedimientos de contratacion - Modalidades.

1. Atendiendo a los criterios de la presente ley, se podré contratar obra publica o servicios
relacionados con la misma por cualquiera de los procedimientos que a continuacién se
senalan:

[...]

[ll. Adjudicacion directa

[...]

2. La modalidad de contrataciéon de obra publica, deberd determinarse con base a lo
siguiente:

|. La obra publica cuyo monto total a cargo de erario publico no exceda de veinte mil veces
el valor diario de la Unidad de Medida y Actualizacion (UMA) puede contratarse por cualquiera
de las modalidades senaladas;

3. Sin perjuicio de lo dispuesto por el parrafo anterior, sin importar el monto, se podra
contratar obra publica a través de cualquiera de las modalidades sefaladas con anterioridad,
cuando:
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VIIl. Se presenten circunstancias extraordinarias que requieran con urgencia de una obra;

X. Como consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor, peligre o se altere el orden social, la
economia, los servicios publicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o
region del Estado y no sea posible contratar la obra mediante licitacién publica en el tiempo
requerido para atender la eventualidad;

5. Los montos para determinar la modalidad de contratacién seran en base al valor diario de
la Unidad de Medida y Actualizacion (UMA) y no se calculardn los impuestos que se
devenguen por la ejecucién de la obra o servicio;

6. Se invitara al OIC a todos los procedimientos de contratacion.
Articulo 86. Excepciones - Generalidades.

1. La Secretaria o el ente publico bajo su responsabilidad, podra omitir llevar a cabo el
procedimiento de licitacion publica y celebrar contratos a través de los procedimientos de
concurso simplificado sumario o de adjudicacion directa.

Articulo 87. Excepciones - Acuerdo de justificacion.

1. Las evidencias o elementos de conviccion que acrediten la circunstancia que justifique el
procedimiento de excepcion deberan constar por escrito, salvo que se trate de hecho
notorio.

2. El acuerdo que determine el procedimiento de excepcién deberéd ser firmado por el
Secretario o el servidor publico responsable de realizar la contratacion.

3. El Acuerdo de justificacion debera contener cuando menos:
l. Las circunstancias debidamente fundadas y motivadas que concurran y determinen la
modalidad del procedimiento de excepcion;
Il. Valor del contrato;
[Il. Descripcion general de la obra o servicio; y
IV. Firma del servidor publico que autoriza.

REGLAMENTO ORGANICO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y
ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.
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ARTICULO 11. Para el cumplimiento de sus objetivos, el Seapal-Vallarta tendra las siguientes
facultades y obligaciones que atendera por conducto de sus dependencias o funcionarios:

|. Planear, estudiar, proyectar, construir, aprobar, conservar, mantener, ampliar, rehabilitar,
administrar y operar las obras y sistemas de agua potable, alcantarillado, tratamiento y disposicién
de aguas residuales, asi como su reutilizacién y recirculacion, en los términos de las Leyes Estatales
y Federales de la materia.

1.- Vista la urgencia de llevar a cabo la obra consistente en la "Trabajos adicionales para
interconexion de linea de 16" de didmetro, junto a Galeria 3, Col. Benito Juérez, en Puerto Vallarta”,
sefnalada en el punto tercero de las exposiciones consistente con los supuestos senalados en el
articulo 21, fraccion I, 22, fraccion Vil y X del Reglamento de Obra Publica para el Municipio de Puerto
Vallarta, Jalisco, y 43, punto 2, fraccién | y punto 3, fracciones VIl y X de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como a la necesidad de otorgar el servicio de agua potable,
este organismo, (SEAPAL-VALLARTA) adjudica la obra, dentro de las funciones, de rehabilitar,
ampliar, operar, mantener y conservar la infraestructura de las redes de alcantarillado en el
municipio, asi como también ejecutar las obras que requiera el Organismo, con el objetivo de
salvaguardar las condiciones de vida de los habitantes y la salud publica de Puerto Vallarta, Jalisco.

2.- Con la finalidad de dar cumplimiento a lo ordenado por la Constitucién Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como lo
establecido en el Reglamento de Obra Publica para el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco; y el
Reglamento Orgéanico de este Sistema de Agua Potable; el Organismo asume el compromiso de
apegarse irrestrictamente a los principios de legalidad, igualdad, transparencia y publicidad, mismos
que sirven como fundamento para garantizar la legitimidad de los actos ejecutados por este
Organismo, respetando la posicién que guardan los oferentes frente a la administracion, asi como
la posicién de cada uno de ellos con los demas y la posibilidad de que los interesados en la
participacion a los procesos publicos, conozcan todos los aspectos técnicos, juridicos y demas
relativos a la contratacion de una manera eficaz y transparente, conforme al espiritu y propdsito de
legalidad de la actual administracién y por consecuencia a los procedimientos previstos por la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y el Reglamento de Obra Publica para el
Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.

3.- En virtud que este Organismo (SEAPAL-VALLARTA), no cuenta con el personal y equipo
suficiente para desarrollar los trabajos mencionados, con fundamento en el Articulo 80, fraccidn |,
del Reglamento de Obra Publica para el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, se eligieron a 3
contratistas que cumplieran con el perfil necesario para la ejecucion de la presente obra registrados
en el Padron de Contratistas del Seapal-Vallarta, se efectud el procedimiento de insaculacion siendo
elegidas las personas fisicas y/o morales; GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., JOSE PADILLA
AGUIRRE Y PAAE CONSTRUCCION, URBANIZACION Y ADMINISTRACION DE OBRA S.A. DE C.V.,
comprobando que cuentan con capacidad de respuesta inmediata para la ejecucion de los trabajos
urgentes requeridos, tomando en consideracién los recursos técnicos, financieros, y demas que son
necesarios, de acuerdo con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos a ejecutar y
de conformidad al presupuesto obtenido para la ejecucion de los trabajos a desempenar en el menor

Pdgina 6 de g\

31 UESTRO PUERTC Av. Francisco Villa esg. Manuel Avila Camacho, Col. L. Cardenas, Pto. Vallarta, Jalisco, México, C.P. 48330. /|

E"A ,,,,, (322) 226 9191y (322) 226 91 90 (Conmutador 24 horas) (/
www.seapal.gob.mx =



SEAPAL

tiempo y costo posible; de igual manera, se considera que cuente con el capital contable suficiente
para observar el cumplimento de todas las obligaciones contractuales que de la presente resolucion
se deriven y que le permita responder por cualquier requerimiento que realice esta dependencia en
cuanto penas convencionales por atraso en la ejecucidn de los trabajos, por la mala ejecucion o
vicios ocultos que pudieran presentarse y sobre todo que lleva a cabo la ejecucion de la obra publica
en estricto apego a las leyes de la materia y en adhesion al firme compromiso del ejecutivo de
brindar las acciones necesarias para satisfacer las necesidades de los ciudadanos.

4.- Asi pues, de conformidad al presupuesto arrojado para la ejecucion de los trabajos, a la
informacién técnica aqui vertida, los contratistas:;, GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., JOSE
PADILLA AGUIRRE Y PAAE CONSTRUCCION, URBANIZACION Y ADMINISTRACION DE OBRA S.A. DE
C.V., son designados mediante los oficios SEAPALPV/DG/148/2025, SEAPALPV/DG/149/2025 y
SEAPALPV/DG/150/2025 respectivamente, para participar en proceso de licitacion por
ADJUDICACION DIRECTA a fin de asignar la obra denominada "Trabajos adicionales para
interconexiéon de linea de 16" de diametro, junto a Galeria 3, Col. Benito Juarez, en Puerto Vallarta”,
tal como lo establece la LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS Y EL
REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, que
permite garantizar las mejores condiciones de precio, tiempo, oportunidad, financiamiento y calidad
al Municipio.

5.- En lo que respecta a los criterios de Eficiencia y Eficacia aplicables a la obra multicitada, se
cumple con los objetivos planteados por las POLITICAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DE PUERTO
VALLARTA, JALISCO, se determina que la realizacién de la obra sera del 17 de febrero de 2025 al 10
de marzo de 2025 con un periodo de ejecucion de 22 dias naturales, con el objeto de garantizar el
funcionamiento interno y el servicio prestado a los habitantes de Puerto Vallarta Jalisco; es a través
de la ADJUDICACION DIRECTA siendo lo mé&s oportuno para ejecutar los trabajos requeridos.

6.- Referente a los criterios de Economia, Imparcialidad y Honradez, para cubrir las erogaciones que
se deriven de la presente ADJUDICACION DIRECTA para la obra antes mencionada consistente en
la "Trabajos adicionales para interconexion de linea de 16" de diametro, junto a Galeria 3, Col. Benito
Juarez, en Puerto Vallarta", se cuenta con recursos propios en el Programa de obras de inversién
del 2025, en la Partida 6000 referente a la "Obra Publica en bienes de dominio Publico", sub partida
613 destinada a la "Construccién de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petrdleo, Gas,
Electricidad y Telecomunicaciones”.

7.- Para observar el criterio de Transparencia, este Organismo observara lo dispuesto en el articulo
8°, fraccion V, inciso 0) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidon Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, que prevé la publicidad de las resoluciones referentes a adjudicaciones
directas en obra publica que realicen las dependencias.

Por lo anteriormente expuesto de manera fundada y motivada se emite la presente:
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RESUELVE

PRIMERQO.- En virtud de los motivos y consideraciones expuestos con antelacion y con fundamento
en lo dispuesto por el 134, primer parrafo de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos; 1, 2, 3 fraccion XVI, 20, fraccion lil, 21, fraccién |, 80, fraccion | del Reglamento de Obra
Publica para el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco; 43 punto primero, fraccién Ill, punto segundo,
fraccion |, punto tercero, fracciones VIl y X, punto quinto y punto sexto de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como el articulo 11, fraccién | del Reglamento Organico
del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco, tengo a bien emitir
el presente Acuerdo de Justificacién de Excepcién en la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA
para la obra denominada "Trabajos adicionales para interconexion de linea de 16" de diametro, junto
a Galeria 3, Col. Benito Juérez, en Puerto Vallarta”, por un monto méximo aprobado de $800,000.00
(Ochocientos mil pesos 00/100 m.n.), incluye el impuesto al valor agregado. (IVA).

Para estos trabajos no se otorgard anticipo y se determina un periodo de ejecucion de obra
comprendido del 17 de febrero de 2025 al 10 de marzo de 2025, con un periodo de ejecucién de 22
dias naturales.

SEGUNDQO.- Notifiquese de lo anterior a las empresas contratistas.
TERCERO.- Difundase en los plazos sehnalados en el Portal de Internet de Seapal-Vallarta y

notifiquese el presente Acuerdo de Justificacion de Excepcién para Adjudicacién Directa a la
Contraloria del Seapal-Vallarta.

Asi lo provee y firma en la Ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, el 10 de febrero de 2025.

ATENTAME
20>
\ 74
ING. CARLOS ALBERTO RZ H%% f:QN )
DIRECTOR GENERAL Y PRESIDENTE DE LA COMSIO ACION DE OBRA

PUBUQADELSBTB%ADEAGUAPOTABHEDRENA“.YALCANTt" ' ADO DE PUERTO
VALLARTA, JALISCO SS=—=rr

c.c.p. Arg.Carlos AlffEdo Manzano Madera. Director de Estudios y Proyectos del Agua
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