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SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE 

PUERTOVALLARTA, JALISCO 

 

 

 

BASES DE LICITACIÓN 

Modalidad: “CONCURSO SIMPLIFICADO 

SUMARIO” 

Número: SEAPAL-2023-06-CSS 
 

 

 

 

Programa de aportación de los Recursos: Programa de obras de inversión 

del 2023, en la Partida 6000 referente a la “Obra Pública en bienes de 

dominio Público”, sub partida 613 destinada a la “Construcción de Obras 

para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y 

Telecomunicaciones”. 

 

 

 

Obra: CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA 

COL. AMPLIACIÓN VOLCANES; EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUERTO 

VALLARTA. 
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BASES DE LICITACIÓN 

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL AGUA SEAPAL VALLARTA 

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

No. SEAPAL-2023-06-CSS 

DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE 

JALISCO Y SUS MUNICIPIOS Y REGLAMENTO DE ESTA 
 

INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES 

 

El Sistema de agua potable, drenaje y alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco (Seapal-

Vallarta), en cumplimiento a lo establecido en los artículos: 134 de la constitución política de 

los estados unidos mexicanos, en sus artículos 14 fracción I, 15 fracción I, 42 párrafo segundo, 

43 numeral 1 fracción II, numeral 2 fracción II y párrafo quinto, 44 numeral 1 fracción II, 54 

párrafo segundo, 60 fracción I, 61, 62, 65, 66, 67, 89 y 90 de la ley de obra pública para el Estado 

de Jalisco y sus municipios, así como en los artículos 75, 79, 80, 81, 82, 85, 86, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 

95 y demás relativos del reglamento de la ley de obra pública del estado de Jalisco y sus 

municipios, y los artículos 20 fracción II, 21, fracción II, 77, 78 80 fracción II, y 82 del reglamento 

de obra pública para el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco convoca a todas aquellas 

personas físicas o morales, con experiencia en obra pública, a participar en el procedimiento 

que se describe a continuación: 

 

1 DISPOSICIONES GENERALES   

1.1 El presente procedimiento conforme a la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y 

sus Municipios y Reglamento de esta, que se sujetará la licitación por concurso 

simplificado sumario No. SEAPAL-2023-06-CSS, tiene por objeto adjudicar el/ lo(s) 

siguiente(s) estudio(s) u obra: 

“CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL. AMPLIACIÓN 

VOLCANES; EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUERTO VALLARTA.”  

1.1.1  Partidas 

 Preliminares 

 Excavaciones 

 Plantilla, Tubería, Acostillado, Rellenos 

 Registros, Descargas, Pozos Y Brocales 

 Limpiezas, Carga Y Acarreos 

1.1.2 Conceptos principales: 

 Suministro e instalación de alcantarillado sanitario con tubería de 10” ø de PVC alcantarillado 

sanitario s-20, en la colonia ampliación volcanes. 
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1.2 PLAZO DE EJECUCIÓN Y FECHAS: 

Los plazos de inicio y terminación de la obra son los siguientes, ambos contándose a partir de 

la fecha del acto de adjudicación del contrato. 

Fecha de Inicio: 27 (veintisiete) de Abril de 2023 (dos mil veintitrés) 

Fecha de terminación de la obra: 25 (veinticinco)  de Julio de 2023 (dos mil veintitrés) 

Plazo: 90 (Noventa) días naturales 

1.3 FUENTES DE FINANCIAMIENTO  

1.3.1 El Organismo operador contara con los recursos provenientes para realizar estos 

trabajos del: Programa de obras de inversión del 2023, en la Partida 6000 referente a la 

“Obra Pública en bienes de dominio Público”, sub partida 613 destinada a la “Construcción 

de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y 

Telecomunicaciones”. servirán para cubrir las erogaciones de la realización de las obras 

que se destinan a la: 

Acción: “CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL. 

AMPLIACIÓN VOLCANES; EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUERTO VALLARTA.” 

Los recursos serán del Programa de obras de inversión del 2023, en la Partida 6000 referente 

a la “Obra Pública en bienes de dominio Público”, sub partida 613 destinada a la “Construcción 

de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones”. 

están validados y autorizados mediante oficio de suficiencia presupuestal y aprobación  

SEAPAL/AD/26/2023 de la Dirección de Administrativa, con fecha 31 de Marzo de 2023. 

 
Será responsable de la ejecución de los trabajos el SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE 

Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA), a traves de la 

Direccion de Estudios y proyectos del Agua. 

 

1.3.2 Para este procedimiento se: OTORGARÁ UN 30% DE ANTICIPO. 

 

1.3.3 La Tasación Aritmética se determinará con un porcentaje de: 10% COMO RANGO DE 

ACEPTACIÓN. 

1.3.4  La moneda de cotización será: PESOS MEXICANOS. 

1.3.5 No se proporcionará materiales por parte del SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y 

ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA). 

1.3.6 Para este procedimiento NO podrá subcontratar. 

1.3.7 Fecha límite para la confirmar la participación al presente concurso:  

Lunes 10 (diez) al Martes 11 de Abril de 2023 (Dos mil veintitrés)Lunes 10 (diez) al Martes 11 



 

 

                              

                          CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

                              No. SEAPAL-2023-06-CSS 

4 | P á g i n a  

 

 

de Abril de 2023 (Dos mil veintitrés) 

2  DE LOS ACTOS OFICIALES 

2.1 Se llevará a cabo una VISITA AL SITIO de realización de los trabajos, el día Miercoles 12 

(doce) de abril de 2023 (Dos mil veintitrés) La asistencia a la misma NO SERÁ 

OBLIGATORIA. 

La cita para iniciar la visita será en: la Dirección de Estudios y Proyectos del Agua 

ubicada en, Av. Francisco Villa S/N esquina Manuel Ávila Camacho, colonia Lázaro 

Cárdenas C.P. 48330 de Puerto Vallarta, Jalisco a las 11:00 diez horas 

2.2 El objetivo de la visita es conocer el sitio de los trabajos para certificar por parte del 

licitante y el proyectista de la Dirección de Estudios y Proyectos que el proyecto que se 

propone es congruente con el predio, tomando en cuenta su topografía y en su caso 

construcciones existentes y que el catálogo de conceptos que se propone se encuentra 

completo tomando en cuenta las condiciones físicas del lugar y los planos del proyecto. 

2.3 Se llevará a cabo la JUNTA ACLARATORIA, el día Jueves 13 (trece) de abril de 2023 (Dos 

mil veintitrés) EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL 

AGUA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO 

VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA), ubicada en Av. Francisco Villa S/N esquina 

Manuel Ávila Camacho, colonia Lázaro Cárdenas C.P. 48330 de Puerto Vallarta, Jalisco, a 

las 11:00 diez horas La asistencia a la misma NO SERÁ OBLIGATORIA, sin embargo, las 

respuestas dadas o los acuerdos tomados en la misma entre la dependencia y los 

licitantes, podrían llegar a modificar las bases de licitación en la parte que se determine a 

formar parte de las mismas.  

 

Con objeto de facilitar el desarrollo de la junta aclaratoria sólo tendrá voz una persona por 

cada licitante los cuales deberán entregar copia del comprobante de inscripción. Se deberán  

presentar  o enviar las preguntas o cuestionamientos respecto a las bases de licitación, en 

forma impresa, en papel membretado del licitante firmado por el representante legal de la 

empresa con una anticipación a la fecha y hora señalada para la sesión con un plazo no 

menor a 24 horas antes de la fecha, en la oficina de la Dirección de Estudios  y Proyectos del 

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO 

(SEAPAL-VALLARTA) y/o en forma digital, de preferencia en Word versión 2010 al correo 

electrónico direc.estudiosyproyectos.seapal@gmail.com.  

2.4 ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, FALLO Y FIRMA DEL 

CONTRATO. 

Este acto se llevará a cabo según lo dispuesto en el artículo 61 numeral 6, así como en el 70, 78, 

80 y 97 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios; así como en los 

mailto:direc.estudiosyproyectos.seapal@gmail.com
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Artículos 85, 89, 90, 91, 92 y demás relativos del Reglamento de la Ley de Obra Pública del 

Estado de Jalisco y sus Municipios. 

“No se admitirán propuestas a través del servicio postal, de mensajería o por medios remotos 

de comunicación electrónica” 

 

El acto de apertura que se celebrará a las 11:00 diez horas, del día Jueves 20 (veinte) de abril 

de 2023 (dos mil veintitrés), SE NOMBRARÁ LISTA DE PARTICIPANTES, acreditándose la 

recepción de propuestas de solo los que cumplan los términos del Art. 70 de la Ley de Obra 

Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, en la sala audiovisual del Seapal Vallarta, 

con domicilio en la Av. Francisco Villa S/N esquina Manuel Ávila Camacho, colonia Lázaro 

Cárdenas C.P. 48330 de Puerto Vallarta, Jalisco, bajo la presencia del servidor público 

designado por SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO 

VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA) el cual llevará a cabo la PRESENTACIÓN DE 

PROPOSICIONES Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS. 

 

“En base al Artículo 86 párrafo segundo del Reglamento de la Ley de Obra Pública para el 

Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de concurso simplificado sumario, una vez 

aceptada la invitación por parte del concursante, éste asume su obligación a presentar 

proposición en el acto respectivo.” 

 

La sesión de Concurso Simplificado Sumario debe llevarse a cabo conforme al siguiente 

orden: 

 

o Se procede a la apertura del sobre que contenga la propuesta técnica del concursante 

y se desechan las propuestas que omitan alguno de los requisitos exigidos. 

 

o Se procede a la apertura del sobre que contenga la propuesta económica del 

concursante, cuya propuesta técnica haya calificado y se desechan las propuestas 

que omitan alguno de los requisitos exigidos. 

 

o Se verifica que las proposiciones incluyan la información, documentos y requisitos 

solicitados en las bases de este procedimiento. 

 

o Se levanta acta de la calificación de las propuestas técnicas y económicas, en la que 

conste la propuesta aceptada para su análisis y en caso de ser desechada las causas 

que lo motivaron. 

2.5 EL FALLO 

Para este procedimiento se dará a conocer el día 25 (veinticinco)  Abril de 2023 (dos mil 

veintitrés) en la dirección de Estudios y proyectos del Agua del Seapal Vallarta, con domicilio 
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en la Av. Francisco Villa S/N esquina Manuel Ávila Camacho, colonia Lázaro Cárdenas C.P. 48330 

de Puerto Vallarta, Jalisco, a las 10:00 horas. 

2.6 FIRMA DEL CONTRATO  

Será el día 26 (veintiseis) de Abril de 2023 (dos mil veintitrés) en la Sección de Control 

Administrativo y Auditoría Técnica adscrita a la Gerencia de Estudios y Proyectos del Seapal-

Vallarta, con domicilio en la Av. Francisco Villa S/N esquina Manuel Ávila Camacho, colonia 

Lázaro Cárdenas C.P. 48330 de Puerto Vallarta, Jalisco. 

 

La realización de los trabajos y/o estudios será los planos entregados en las bases para este 

Concurso Simplificado Sumario y normas de construcción aplicables. 

3 FORMULACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

3.1 Para los efectos de la elaboración de las propuestas, los participantes deberán aceptar 

lo siguiente: 

3.1.1 Haber tomado en cuenta los precios vigentes de los materiales y consumibles, mano de 

obra especializada, programas y equipo, en la zona o región de que se trate, para la fecha 

de apertura de las propuestas. 

 

3.1.2 Haber tomado en cuenta todas y cada una de las condiciones que puedan influir en la 

determinación del precio unitario para cada concepto, como podrían ser la ubicación del 

predio en donde se realizarán los trabajos y/o actividades, las condiciones de acceso al 

mismo, las condiciones climatológicas y laborales correspondientes a la época del año 

en la que se realizarán los trabajos y/o actividades, de acuerdo al programa de ejecución 

respectivo. 

Lo anterior, independientemente de lo incluido en el análisis de cada uno de los costos 

directos, indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales establecidos. 

 

La aceptación de los precios presentados en las propuestas, para la unidad de obra 

terminada, será a satisfacción del SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y 

ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA). 

 

3.1.3 Haber tomado en cuenta que pudieran resultar diferencias, en el momento de la 

ejecución de los trabajos y/o actividades, entre los volúmenes propuestos en el catálogo 

de conceptos elaborados por el SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y 

ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA) y los 

ejecutados realmente aumentando o disminuyendo los mismos y que esto no justificará 

una modificación en los precios unitarios presentados para cada concepto. 

3.1.4 Haber tomado en cuenta que la modificación al plazo y programa de ejecución de los 

trabajos y/o actividades, propiciada por causas imputables al contratista como 
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pudieran ser la desatención a los trabajos y/o actividades, desorganización o falta de 

capacidad en su personal, ineficiente utilización de maquinaria, herramienta menor o 

equipo y otras de la misma naturaleza, no justificará cambio alguno en los precios 

unitarios contenidos en el catálogo de conceptos de la propuesta del adjudicatario. 

3.1.5 En caso de considerar costos en moneda extranjera de los insumos y no haber realizado 

la conversión a moneda nacional, será motivo de desechamiento. 

El concursante deberá presentar precios unitarios únicamente para los conceptos 

contenidos en el catálogo correspondiente y validado en la JUNTA ACLARATORIA,  

3.2 No deberá proponer alternativas en especificaciones o condiciones de ejecución que sean 

diferentes a lo establecido en el catálogo de conceptos y/o a lo acordado en la JUNTA 

ACLARATORIA,  

3.3 Todos los documentos que solicitan, a excepción del Catálogo de Conceptos y la Tasación 

Aritmética, los cuales serán entregados en formatos proporcionados por el SISTEMA DE 

AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO 

(SEAPAL-VALLARTA), podrán ser presentados elaborados en computadora, generados en 

hoja de cálculo o procesador de palabras, siempre y cuando se presente en los términos 

solicitados en cada caso. 

 

3.4 Todos los documentos impresos necesariamente deberán ser en hoja membretada de la 

empresa y firmados en forma autógrafa por el representante legal de la empresa, en 

todas sus hojas. 

 

El SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, 

JALISCO (SEAPAL-VALLARTA) se reserva el derecho de comprobar que la firma plasmada 

corresponda al representante legal de la empresa.  

3.5 DOCUMENTACIÓN QUE SE REQUIERE PARA PREPARAR LA PROPOSICIÓN Y FORMA DE 

PRESENTACIÓN: 

 

Para preparar la proposición, se acompañan a las presentes Bases, los anexos con los cuales 

se integrará la proposición técnica y económica, la cual se presentará en el Acto de 

Presentación y Apertura de Proposiciones, mediante dos sobres cerrados, los cuales 

contendrán, el primero de ellos, los Aspectos Técnicos y el segundo los Aspectos Económicos, 

integrados de conformidad como se señala a continuación: 

a) En el acto de presentación apertura de proposiciones podrá asistir cualquier persona 

en representación de los proponentes, requiriendo  para ello carta poder simple 

otorgada por el representante legal según lo que dispone la Ley de Obra Pública para 

el Estado de Jalisco y sus Municipios en el Artículo 61 numeral 6 y el Reglamento de la 

Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios en el Artículo 90 párrafo 
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cuarto; en caso de ausencia del representante legal de la empresa y/o persona física 

que participe en la licitación pública, y no presente carta poder se le negara el derecho 

de hacer entrega de las proposiciones. 

b) Las propuestas deberán presentarse en dos sobres, en el orden que se establece en los 

puntos 3.6 y 3.7 de la presente, dentro de los sobres cerrados y sellados en forma 

inviolable, rotulados con el nombre del participante, el número y nombre de la obra 

correspondiente a este Concurso Simplificado Sumario, así como, la identificación de 

Propuesta Técnica o Propuesta Económica.  

c) Se entregará la proposición completa en original. 

d) Las proposiciones presentadas deberán ser firmadas en todos los documentos 

solicitados de forma impresa de forma autógrafa por el Representante Legal o su 

apoderado según lo que dispone la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus 

Municipios el Artículo 67. 

 

Los documentos contenidos en los distintos sobres serán identificados con los mismos títulos 

y ordenados en la misma secuencia que la indicada a continuación: 

3.6 PROPOSICIÓN TÉCNICA (PT).   

 

El primer sobre identificado con el No. 1, PROPOSICIÓN TÉCNICA, deberá contener los 

siguientes documentos: 

 

Deberán entregar su propuesta con sus documentos anexos en sobre cerrado claramente 

identificado y en forma inviolable.  

Adicionalmente a los sobres referidos, deberán entregar en USB (misma que será devuelta 

una vez que sean copiados los archivos por parte de la Entidad) en formato PDF los archivos 

que contengan la documentación distinta así como la correspondiente a la propuesta técnica 

(identificados por número y nombre de documento conforme al formato de verificación de 

recepción de documentos APARTADO “1A” de esta convocatoria) cada documento deberá 

contener un solo archivo y deberá estar firmado por el representante legal tal y como se 

presenta en su propuesta (no se aceptarán archivos en formato excel y/o word) y será 

responsabilidad de los licitantes que la información éste completa, no presente virus, no éste 

dañada, no contenga candados ni contraseñas, que la USB éste en un sobre rotulado con el 

nombre de la persona física o moral y el número de licitación. En caso de que los archivos se 

encontraran dañados por motivos imprevistos, estos deberán ser enviados al correo 

electrónico direc.estudiosyproyectos.seapal@gmail.com posterior a su notificación por el 

mismo medio en un término no mayor de 24 horas posterior al término de la presentación de 

propuestas.  

 

PT-01 La documentación distinta a la propuesta técnica podrá entregarse a elección del 

Licitante, dentro o fuera del sobre que contenga su propuesta.  

1. Personalidad jurídica del participante,  

mailto:direc.estudiosyproyectos.seapal@gmail.com
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2. Poder de representación,  
3. Copia del Acta de Aceptación al Padrón de Contratistas. 

4. Opinión emitida por el SAT, respecto al cumplimiento de las obligaciones fiscales, para 

verificar el debido cumplimiento a las disposiciones del Artículo 32-D del Código Fiscal 

de la Federación. Esta Opinión deberá ser con fecha máxima de 07 días anterior a la 

celebración de la Licitación 

5. Declaración de no estar en los supuestos del artículo 48 de la ley de obra pública del 

estado de Jalisco y sus Municipios. 

PT-02 a).- Copia de la invitación y manifestación de aceptación a participar en este 

procedimiento. 

b).- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de los trabajos 

donde se llevaran a cabo los proyectos o actividades propias de este procedimiento, sus 

condiciones ambientales, así mismo se observaron las peculiaridades del terreno para  prever 

las posibles contingencias que llegarán a presentarse para el desarrollo del proyecto, con 

fundamento en el artículo 67 numeral 4 fracción II. y constancia de visita al sitio de la obra,  

 

Se sugiere a los participantes realicen cuando menos una visita al lugar de la obra donde el 

SEAPAL mostrara por una sola vez a los participantes en el concurso, la ubicación de los 

terrenos donde se realizarán las obras por lo cual se propondrá una fecha, en caso de que las 

dependencias involucradas y empresa inscrita en el concurso requiere aclaraciones se 

realizara una junta el mismo día de la visita a la obra.  

 

El participante que decida no realizar la visita al lugar de la obra, ni asistir a la (s) junta (s) que 

se realicen quedará bajo su total responsabilidad y deberá manifestarlo por escrito. Este 

hecho no podrá servir como fundamento para una eventual reclamación en la ejecución del 

contrato. 

 

Queda entendido que el costo de la visita de la obra corre a cargo del participante, el cual 

puede nombrar un representante. 

 

La persona que haga la visita será responsable de los daños a que pudiera sufrir los que 

pudiera ocasionar a terceros. 

PT-03 Descripción de la planeación integral del concursante para realizar los trabajos, 

incluyendo el procedimiento y la ejecución de las actividades, considerando, en su caso, las 

restricciones técnicas que procedan conforme a los proyectos y que establezca el sistema de 

agua potable, drenaje y alcantarillado de Puerto Vallarta, jalisco (Seapal-Vallarta).  

PT-04 Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, 

arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como 

la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa 

presentado; tratándose de equipo y/o maquinaria arrendada, deberá presentarse carta 

compromiso de arrendamiento y disponibilidad del equipo 
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PT-05 Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de que aceptan y considera en su 

propuesta: 

a) Estar conforme de ajustarse a las leyes y reglamentos aplicables, a los términos de las 

bases de este procedimiento, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan 

efectuado. 

b) Conocer acciones o estudios previos proporcionados por la dependencia en dado caso 

que hubiere.    

c) Haber considerado las normas de calidad de los materiales, las especificaciones 

generales y particulares de construcción que el sistema de los servicios de agua 

potable, drenaje y alcantarillado de puerto Vallarta (Seapal Vallarta) les hubiere 

proporcionado.  

d)  Conocer el modelo del contrato, su contenido, alcances y de estar conforme con todos 

los acuerdos.  

e) Las garantías y póliza de seguro con las que deberá cumplir una vez adjudicados los 

trabajos y/o actividades. 

PT-06 Copia de la Minuta de la Junta de Aclaratoria, firmada en señal de conocimiento y 

aceptación de los acuerdos ahí tomados. deberá ser firmada con firma completa y original; o 

manifestación escrita de conocer el acta de la junta de aclaraciones, en su contenido y 

alcances y estar conforme con todas las particularidades y acuerdos que se tomaron y que 

han sido considerados en la elaboración de la propuesta. 

PT-07 Circulares aclaratorias y anexos de estas, que deberán de integrar a su propuesta, en 

caso de que las hubiera, si durante el proceso no surgen circulares aclaratorias, presentar un 

escrito donde así lo manifieste. 

PT-08 Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto, no participan 

personas inhabilitadas en los términos de artículos 48 y 61 numeral 10 fracción XIX de la ley 

de obra pública para el estado de jalisco y sus municipios y artículo 78 del reglamento de obra 

pública para el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, para evadir sus efectos. 

PT-09 Programa general de ejecución de los trabajos y/o actividades, propuesto por el 

licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades 

por ejecutar, calendarizado, en periodos mensuales, conforme a los plazos determinados por 

el sistema de agua potable, drenaje y alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco (Seapal-

Vallarta) en esta convocatoria y bases de licitación, utilizando preferentemente diagramas 

de barras; considerando los frentes necesarios para la ejecución de los trabajos. 

PT-10 Programa calendarizado y cuantificado de la utilización semanal del suministro de 

materiales y equipo 

 de instalación permanente, mano de obra, dividida en categorías y la maquinaria y equipo 

de construcción; propuesto por el licitante, expresado en unidades convencionales, 

volúmenes necesarios, conforme a los plazos y especificaciones determinadas por el sistema 

de agua potable, drenaje y alcantarillado de Puerto Vallarta, jalisco (Seapal-Vallarta), en esta 
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convocatoria y bases de licitación, utilizando preferentemente diagramas de barras, 

considerando los frentes necesarios para la ejecución de los trabajos.  

PT-11 Manifestación donde señale el porcentaje y monto de la póliza de seguro a efecto de que 

ésta responda por él, ante daños a terceros, objeto de esta licitación, de conformidad con el 

artículo 99 numeral 2 de la ley de obra pública del estado de Jalisco y sus municipios  

PT-12 Manifestación escrita de proposición del representante técnico en la obra al servicio del 

concursante, anexando el currículo y su cédula profesional  

PT-13 Identificación de los trabajos similares realizados por el licitante, los cuales deberán ser 

acreditados con copias de actas de entrega recepción y/o finiquitos, para dar veracidad de la 

información presentada; en caso de obras realizadas subcontratadas o con particulares, 

también se deberá de incluir la copia del contrato del titular responsable de los trabajos.  

PT-14 Opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales en sentido positivo, mismo que es 

emitido por el servicio de administración tributaria (sat), lo anterior para dar cumplimiento 

a lo dispuesto en el Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, esta opinión deberá ser 

con fecha máxima de 07 días anterior a la celebración de la Licitación, manifestación escrita 

y bajo protesta de decir verdad que la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, es 

fidedigna en cuanto a su contenido y en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada 

o modificada en ninguna de sus partes. 

 

Tratándose de las propuestas conjuntas las personas deberán presentar la “opinión del 

cumplimiento de las obligaciones fiscales en sentido positivo” a que se hace referencia en el 

párrafo anterior, por cada una de las obligadas en dicha propuesta. 

 

Si el sistema de agua potable, drenaje y alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco (Seapal-

Vallarta), previo a la formalización del contrato, recibe del SAT la “opinión del cumplimiento 

de las obligaciones fiscales” de la solicitud en el que se emita una opinión en sentido negativo 

sobre las obligaciones fiscales de la persona física o jurídica que resultó adjudicada, deberá 

de abstenerse de formalizar y procederá a remitir a la secretaría de la función pública la 

documentación de los hechos presumiblemente constitutivos de infracción por la falta de 

formalización del contrato, por causas imputables al adjudicado. 

 

“La opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales que se emita en sentido positivo 

tiene una vigencia de 30 días naturales a partir de la fecha de su emisión.”  

 

Se debe de presentar la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo 

como lo establece el artículo 20 numeral 1 fracción i de la ley de compras gubernamentales, 

enajenaciones y contratación de servicios del estado de jalisco y sus municipios. 

PT-15 opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de seguridad social en 

sentido positivo, mismo que es emitido por el instituto mexicano del seguro social (IMSS), lo 

anterior para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 32-D del Código Fiscal de la 

Federación, esta opinión deberá ser con fecha máxima de 07 días anterior a la celebración de 



 

 

                              

                          CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

                              No. SEAPAL-2023-06-CSS 

12 | P á g i n a  

 

 

la Licitación, es fidedigna en cuanto a su contenido y en lo que en ella se refleja y la misma no 

ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.  

Tratándose de las propuestas conjuntas las personas deberán presentar la “opinión del 

cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de seguridad social en sentido positivo” 

a que se hace referencia en el párrafo anterior, por cada una de las obligadas en dicha 

propuesta. 

 

Si el sistema de agua potable, drenaje y alcantarillado de Puerto Vallarta, jalisco (Seapal-

Vallarta), previo a la formalización del contrato, recibe del IMSS la “opinión del cumplimiento 

de las obligaciones fiscales materia de seguridad social” de la solicitud en el que se emita una 

opinión en sentido negativo sobre las obligaciones fiscales en materia de seguridad social de 

la persona física o jurídica que resultó adjudicada, deberá de abstenerse de formalizar y 

procederá a remitir a la secretaría de la función pública la documentación de los hechos 

presumiblemente constitutivos de infracción por la falta de formalización del contrato, por 

causas imputables al adjudicado. 

 

“La opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de seguridad social que 

se emita en sentido positivo tiene una vigencia de 30 días naturales a partir de la fecha de su 

emisión.”  

 

Se debe de presentar la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de 

seguridad social en sentido positivo como lo establece el artículo 20 numeral 1 fracción i de la 

ley de compras gubernamentales, enajenaciones y contratación de servicios del estado de 

jalisco y sus municipios. 

PT-16 Bases de licitación completas (bases de licitación, documentos, formatos, modelo de 

contrato y especificaciones técnicas), debidamente firmadas por el representante legal de la 

empresa, así como el modelo de contrato al cual se sujetará el contratista seleccionado para 

ejecutar los trabajos y/o actividades. 

3.7 PROPOSICIÓN ECONÓMICA (PE) 

 

El segundo sobre identificado con el No. 2, PROPOSICIÓN ECONÓMICA, deberá contener los 

siguientes documentos: 

 

Deberán entregar su propuesta con sus documentos anexos en sobre cerrado claramente 

identificado y en forma inviolable.  

Adicionalmente a los sobres referidos, deberán entregar en USB (misma que será devuelta 

una vez que sean copiados los archivos por parte de la Entidad) en formato PDF los archivos 

que contengan la documentación correspondiente a la propuesta económica (identificados 

por número y nombre de documento conforme al formato de verificación de recepción de 

documentos APARTADO “1A" de esta convocatoria) cada documento deberá contener un solo 

archivo y deberá estar firmado por el representante legal tal y como se presenta en su 
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propuesta (no se aceptarán archivos en formato excel y/o word, a menos que se requiera en 

el apartado) y será responsabilidad de los licitantes que la información éste completa, no 

presente virus, no éste dañada, no contenga candados ni contraseñas, que la USB éste en un 

sobre rotulado con el nombre de la persona física o moral y el número de licitación. En caso 

de que los archivos se encontraran dañados por motivos imprevistos, estos deberán ser 

enviados al correo electrónico direc.estudiosyproyectos.seapal@gmail.com posterior a su 

notificación por el mismo medio en un término no mayor de 24 horas posterior al término de 

la presentación de propuestas.  

PE-01 Documento en formato Excel de catálogo de conceptos (PE 2) con precios unitarios con 

número y letra e importes totales; e importe de rubros para la evaluación por tasación 

aritmética (PE 7). 

PE-02 Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de 

trabajo, precios unitarios con número y letra de importes por partida, subpartida, concepto y 

el total de la proposición. Este documento formará el presupuesto de los trabajos y/o 

actividades que servirá para formalizar el contrato correspondiente. 

No deberá presentar tachaduras, corrector líquido o etiquetas. 

En caso de existir diferencia entre el precio unitario anotado con letra y el apuntado con 

número, prevalecerá el registrado con letra. 

De encontrarse errores en las operaciones aritméticas en el catálogo de conceptos, se 

reconocerá como correcto, el producto del volumen de los trabajos y/o actividades 

multiplicado por el importe asentado con letra en el precio unitario correspondiente 

PE-03 Carta compromiso de la proposición, en papel membretado del licitante, debiendo 

indicar con número y letra el importe total de la propuesta, incluyendo el IVA. y copia de la 

cedula profesional del técnico responsable. 

PE-04 Programa general de ejecución de los trabajos y/o actividades; conforme al catálogo 

de conceptos, indicando erogaciones y cantidades semanales, calendarizado y cuantificado 

conforme a los periodos determinados por el sistema de agua potable, drenaje y 

alcantarillado de Puerto Vallarta, jalisco (Seapal-Vallarta) en las bases,  dividido en partidas, 

sub partidas y el total de conceptos, utilizando preferentemente diagramas de barras, 

respetando las fechas de inicio y termino; (art. 67 numeral 4 fracción III de la Ley de Obra 

Pública para el estado de Jalisco y sus Municipios). 

PE-05 Programa de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados de suministro 

o utilización conforme a los períodos determinados por el sistema de agua potable, drenaje y 

alcantarillado de puerto Vallarta, Jalisco (Seapal-Vallarta), para los siguientes rubros: 

a) Materiales y consumibles expresados en unidades convencionales, volúmenes totales 

y costos requeridos. 

b) Mano de obra especializada expresada en volúmenes totales y costos requeridos. 

c) Maquinaria, equipo de construcción y herramienta menor, identificando su tipo y 

características, expresados en volúmenes totales y costos requeridos. 

PE-06 Explosión global de insumos de todos los conceptos con sus volúmenes totales, y costos 

considerados puestos en el sitio de los trabajos y/o actividades, (materiales y consumibles, 

mailto:direc.estudiosyproyectos.seapal@gmail.com
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honorarios y mano de obra especializada, maquinaria, equipo y herramienta menor, 

incluyendo: fletes y viáticos con sus respectivos totales) y sin incluir el IVA. 

PE-07 Importe de rubros para la evaluación por tasación aritmética, en formato establecido 

por el sistema de agua potable, drenaje y alcantarillado de puerto Vallarta, jalisco (Seapal-

Vallarta). 

PE-08 Análisis de los precios unitarios de los conceptos contenidos en el catálogo de 

conceptos (Documento PE 2), tomando como procedimiento de análisis, el rendimiento por 

hora o turno y estarán estructurados por costos directos, costos indirectos, costos de 

financiamiento, cargos por utilidad y cargos adicionales (son las erogaciones que debe 

realizar el contratista, por estar convenidas como obligaciones adicionales o porque derivan 

de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecución de los trabajos y/o 

actividades y que no forman parte de los costos directos, indirectos, financiamiento, ni del 

cargo por utilidad. sin considerar el impuesto al valor agregado). Los cargos adicionales 

deberán ser afectados, por los porcentajes determinados para los costos indirectos, de 

financiamiento y por el cargo de utilidad. Estos cargos deberán adicionarse al precio unitario 

después de la utilidad. No deberá incluirse el IVA (aplica tasa 0% de IVA de acuerdo a la ley 

del IVA.). En el análisis del precio; podrá presentarlos en los sistemas existentes para su 

cálculo.  

 

El costo directo incluirá los cargos por concepto de materiales y consumibles, mano de obra 

especializada, programas y equipo de construcción. 

 

Deberán ser presentados el 100 % de los análisis de precios unitarios  

PE-09 Análisis detallado del factor de integración del salario real, considerando la unidad de 

medida y actualización (UMA), el Infonavit, el fondo para el retiro (S.A.R), y 2% sobre nóminas, 

en el caso de las aportaciones obrero patronales al I.M.S.S., se tomarán los porcentajes 

vigentes a la fecha de la presentación de la propuesta; deberá presentarse de acuerdo a la 

ley del I.M.S.S. y al formato proporcionado por el sistema de agua potable, drenaje y 

alcantarillado de puerto Vallarta, Jalisco (Seapal-Vallarta) tendrá que presentar un análisis 

por cada una de las categorías, no deberá considerarse el IVA; podrá presentarlos en los 

sistemas existentes para su cálculo. 

a) Análisis del factor TP/TI 

b) Tabla de cálculo del factor de salario real 

c) Análisis, cálculo e integración del salario real 

PE-10 Relación y análisis de los básicos que intervienen en los precios unitarios solicitados en 

el catálogo de conceptos; podrá presentarlos en impresión del software para su cálculo, 

respetando la información de este procedimiento. 

PE-11 Análisis detallado del costo horario de la maquinaria y equipo de construcción que se 

empleará en la obra. (deberá de utilizarse como preferencia los costos de adquisición 

establecidos por la cámara mexicana de la industria de la construcción en su última 

publicación, teniendo especial cuidado al aplicar los rendimientos, pues estos serán 

considerados a maquinaria nueva y tendrán que respetarse y aplicarse a la obra, los factores 
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de operación, mantenimiento, las tasas de interés, seguros y todos los datos que intervienen 

para la obtención del costo horario final, deberán ser congruentes con las especificaciones 

proporcionadas por los fabricantes; podrá presentarlos en impresión del software para su 

cálculo, respetando la información de este procedimiento  

PE-12 Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los 

correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales 

PE-13 Análisis desglosado del costo de financiamiento, debe representarse por un porcentaje 

de la suma de los costos directos e indirectos; y considerarse los gastos de ejecución, los pagos 

por anticipos (si es el caso) y estimaciones recibidas (a costo directo más costo indirecto) y la 

tasa de interés que aplica, refiriéndola siempre a algún indicador económico oficial. 

PE-14 Análisis de cargos por utilidad, debe fijarse por el licitante mediante un porcentaje sobre 

la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento estarán incluidos el del 

impuesto sobre la renta (I.S.R.) y la participación de los trabajadores en las utilidades que 

deberá pagar el licitante. 

PE-15 los cargos adicionales representan las erogaciones que realiza el licitante por 

estipularse expresamente en el contrato, así como los impuestos y derechos locales y 

federales vigentes, y que no estén comprendidos dentro de los cargos directos, indirectos, 

financiamiento y utilidad, que se expresan porcentualmente, sobre la suma de los cargos 

directos, indirectos, financieros y la utilidad. En este documento no deben considerar el S.A.R., 

Infonavit, 2% sobre nóminas, ya que estos cargos deben ser considerados en el análisis del 

factor de salario real. 

3.8 En el acto de apertura de la propuesta económica será firmado el documento número PE-

2. (CATÁLOGO DE CONCEPTOS) por todos los concursantes y los servidores públicos que 

presidan el evento. 

3.9 Ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de Concurso, así como en las 

proposiciones presentadas por los concursantes podrán ser negociadas. 

4 CAUSAS DE DESCALIFICACIÓN PARA CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO Y LOS 

MOTIVOS PARA RECHAZAR UNA PROPUESTA 

 

EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, 

JALISCO (SEAPAL-VALLARTA), con base en la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y 

sus Municipios, al Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus 

Municipios y las Bases de este Concurso Simplificado Sumario, por conducto de los 

funcionarios responsables de la apertura, revisión y evaluación de la propuesta, rechazará la 

misma por cualquiera de los motivos siguientes: 
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4.1 Cuando no se presente el Concursante con puntualidad a la hora indicada el día del acto 

de presentación y apertura de proposiciones.  

4.2 Cuando no presente su propuesta en dos sobres cerrados y sellados en forma inviolable 

y no estén rotulados con el número del procedimiento y nombre del Concursante, o en 

caso de propuestas conjuntas no anote los nombres de los Concursantes que integran la 

asociación de participación. 

4.3 Si no presenta alguno de los documentos solicitados en las Bases de este Concurso 

Simplificado Sumario, o presenta alguno incompleto en sus hojas o en los datos requeridos, 

así mismo cuando los presente con modificaciones en cuanto al contenido especificado en 

la descripción hecha en las bases, o en los formatos proporcionados por el SISTEMA DE 

AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO 

(SEAPAL-VALLARTA) en el pliego de requisitos correspondiente, o incumple con alguno de 

los requisitos establecidos para este procedimiento.  

4.4 Cuando alguno de los documentos impresos de la propuesta solicitados en este 

procedimiento, no venga firmados debidamente por el representante legal de la empresa, 

o en caso de propuestas conjuntas firmado por el representante común. 

4.5 Cuando alguno de los documentos solicitados esté elaborado a lápiz o presente 

tachaduras o enmendaduras ya sea con corrector líquido, o etiquetas, o se presente 

modificado en forma o contenido al que originalmente se entregó. 

4.6 Cuando el programa general de ejecución de los trabajos no lo presente con sus 

erogaciones, calendarizado en meses, dividido en partidas, sub-partidas y por conceptos. 

4.7 Cuando se ponga de acuerdo con otros concursantes para cualquier objeto que pudiera 

desvirtuar este procedimiento. 

4.8 Cuando no satisfagan cualquiera de los requisitos determinados para este procedimiento, 

y que no hayan sido detectados en el acto de presentación y apertura de proposiciones. 

4.9 Cuando en alguno de los documentos de la propuesta, no contenga el nombre del 

Concursante, del representante legal, número de procedimiento, nombre de la Obra y/o 
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fecha de apertura, o sea incorrecto, en propuestas conjuntas falte algún nombre de los 

Concursantes que integren la asociación de participación. 

4.10 Cuando en alguno de los documentos de la propuesta, el formato solicite ser presentado 

en hoja con membrete de la empresa ya sea digital o impresa y este no lo presente como 

se solicita en las bases de este procedimiento. 

4.11 Cuando alguno de los documentos proporcionados por el SISTEMA DE AGUA POTABLE, 

DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA), se 

presente en otro formato (Catálogo de conceptos). 

4.12 Cuando alguno de los documentos proporcionados por el SISTEMA DE AGUA POTABLE, 

DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA), no 

esté identificado con el nombre del concursante y del representante legal, en propuestas 
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conjuntas con los nombres de los que integran la asociación de participación y el 

representante común, como señal de conocimiento. 

4.13 Cuando presente algún documento solicitado incompleto en sus hojas. 

4.14 Cuando presente algún documento solicitado incompleto en los datos requeridos. 

4.15 Cuando presente algún documento solicitado que incumpla con alguno de los requisitos 

establecidos en la mencionada convocatoria. 

4.16 Cuando al concursante le falte anotar un precio unitario con letra en el catálogo de 

conceptos. 

4.17 Cuando exista diferencia entre el importe anotado con letra en la carta compromiso y el 

anotado como importe total en el catálogo de conceptos. 

4.18 Si no presenta USB o no se pueda acceder a la información solicitada que debe estar 

contenida en la misma. 

4.19 Si en la USB, falte algún documento o archivo que no se haya detectado en la apertura de 

proposiciones. 

4.20 Que modifiquen las especificaciones establecidas por el SISTEMA DE AGUA POTABLE, 

DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA) en 

la convocatoria y su catálogo de conceptos.  

4.21 Cuando no considere en su propuesta lo establecido en el Acta de la Junta de 

Aclaraciones. 

4.22 Cuando no manifieste la no existencia de circulares aclaratorias, si no se generaron 

durante el proceso. 

4.23 Cuando no considere en su propuesta lo establecido en las circulares aclaratorias. 

4.24 Cuando no integre en su propuesta los documentos entregados en cada circular 

aclaratoria. 

4.25 Cuando no se considere en su propuesta lo establecido en el proyecto. 

4.26 Cuando manifieste la no existencia de planos de proyecto en caso de existir. 

4.27 Que no manifieste la totalidad de las obras o servicios en vigor. 
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4.28 Que el programa calendarizado de ejecución general de los trabajos, no lo presente en 

meses, en partidas o subpartidas y por concepto, no indique la fecha de inicio y término 

establecidos para este procedimiento o sean incorrectos (en su caso). 

4.29 Cuando propongan alternativas al programa de ejecución de trabajos mayores en plazo 

a los tiempos establecidos por el SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y 

ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA), no indique la 

fecha de inicio y término establecidos para este procedimiento o sean incorrectos, y/o que 

presenten dicho calendario con actividades incongruentes en cuanto a su orden o plazo 

de ejecución. 

4.30 Cuando los programas calendarizados no estén cuantificados en partidas o actividades 

de suministro o utilización semanal. 

4.31 Cuando el importe reflejado en los programas de Mano de Obra, Materiales y Maquinaria 

sea diferente al presentado en la explosión de insumos. 

4.32 Cuando el Concursante no presente la impresión del catálogo de conceptos generado del 

programa proporcionado por el SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y 

ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA). 

4.33 Cuando el catálogo de conceptos impreso lo modifiquen en el contenido y forma. 

4.34 Cuando el catálogo de conceptos impreso este presentado con la información requerida 

a lápiz, presente tachaduras, corrector líquido, etiquetas o correcciones de cualquier 

índole. 

4.35 Cuando en cada una de las hojas del catálogo no esté impreso el nombre del concursante 

y del Representante Legal, en caso de omisión o que aparezca el nombre de otra empresa 

se desechará la propuesta. 

4.36 Cuando el Concursante no presente el catálogo de conceptos digital en archivo Excel 

versión office 97-2003 proporcionado por el SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y 
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ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA) con la 

información que solicita el archivo en cada uno de sus campos. 

4.37 Cuando el importe total de la propuesta no sea congruente con todos los documentos que 

la integran.  

4.38 Que no se considere precios vigentes en el mercado para los materiales a utilizar en la 

propuesta. 

4.39 En caso de considerar costos en moneda extranjera de los insumos y no haber realizado 

la conversión a moneda nacional, y dejarlos en el presupuesto y los análisis de precios 

unitarios. 

4.40 Cuando los rendimientos de la mano de obra y maquinaria, herramienta menor 

presentados en sus básicos y/o precios unitarios, no sean congruentes con los 

rendimientos establecidos por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en 

su última publicación. 

4.41 Que los materiales establecidos en el programa de suministros no sean de las 

características técnicas, calidad y cantidad requerida para la ejecución de los trabajos. 

4.42 Cuando el concursante no considere en el cálculo del factor de salario real para 

diferentes categorías el 2% de nóminas de impuesto al estado, o el 2% del S.A.R. o el 5% 

del Infonavit o bien si no considera los factores por prestaciones del I.M.S.S. actualizados 

a la fecha de presentación y apertura de propuestas. 

4.43 Cuando no considere en la participación de los trabajadores en las utilidades de las 

empresas, el porcentaje Aplicable sobre la renta gravable, de conformidad con las 

disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. (Establecido en el Artículo 123 fracción 

IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Quinta Comisión 

Nacional para la Participación de los Trabajadores en las utilidades de las empresas). 

4.44 Cuando el concursante no considere para esta propuesta el valor diario de la UNIDAD DE 

MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) correspondiente, así como los días pagados y no 
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laborables correspondientes al año vigente a la fecha de presentación y apertura de 

propuestas. 

4.45 Cuando los costos de la mano de obra considerados por el concursante no sean 

congruentes con el tabulador de los salarios y con los costos reales que prevalezcan en la 

zona donde se ejecutarán los trabajos. 

4.46 Cuando no considere en los costos horarios como mínimo los costos de adquisición 

establecidos por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en su última 

publicación. 

4.47 Que las características y capacidad de la maquinaria, herramienta menor y equipo 

consideradas por el Concursante no sean las adecuadas, necesarias y suficientes para 

ejecutar los trabajos y que los datos no coincidan con el programa de maquinaria y equipo 

presentados. 

4.48 Cuando no presenten los datos del desglose del análisis para la determinación del costo 

indirecto, financiamiento, utilidad, o que éste sea diferente al utilizado en los análisis de 

precios, o que, una vez revisado el cálculo de éstos, se encuentren errores aritméticos y 

exista diferencia con el utilizado en los precios. 

4.49 Cuando los análisis de costos indirectos no se hayan estructurado y determinado de 

acuerdo con lo previsto en los términos de referencia y en la Ley. 

4.50 Cuando en el análisis no se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe 

correspondiente, anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del 

costo directo. 

4.51 Cuando en el análisis de los costos indirectos no se hayan considerado adecuadamente 

los correspondientes a los de oficinas centrales, los que corresponderán únicamente los 

necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la coordinación general del 
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contratista encargado directamente de los trabajos y los de campo necesarios para la 

dirección, supervisión y administración de los trabajos. 

4.52 Cuando el Concursante no considere los tramites y permisos necesarios para la ejecución 

de los trabajos, ante las Dependencias y Entidades correspondientes; dentro del cálculo 

de los indirectos de Ejecución de trabajos y/o actividades. 

4.53 Cuando no se haya incluido algún cargo que, por sus características o conforme a las 

Bases de Concurso Simplificado Sumario y al tipo de trabajos y/o actividades, su pago 

deba efectuarse aplicando un precio unitario especifico. 

4.54 Cuando considere un periodo de ejecución mayor al establecido en la convocatoria, en el 

cálculo de indirectos de oficinas campo. 

4.55 Cuando el costo directo de los trabajos y/o actividades reflejado en el cálculo de 

indirectos, financiamiento o utilidad, sea diferente al presentado en la explosión de 

insumos. 

4.56 Cuando en el cálculo de financiamiento no se refleje el pago por anticipos (si es el caso) 

y/o la tasa de interés. 

4.57 Cuando el costo del financiamiento no esté representado por un porcentaje de la suma 

de los costos directos e indirectos. 

4.58 Cuando la tasa de interés aplicable no esté definida con base en un indicador económico 

específico. 

4.59 Cuando el costo por financiamiento no sea congruente con el programa de ejecución 

valorizado con montos semanales.  

4.60 Cuando la mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento empleada por 

el Concursante no sea congruente con lo que se establezca en las Bases de Concurso 

Simplificado Sumario. 

4.61 Cuando en el cálculo de utilidad no se refleje alguno de los rubros solicitados. 

4.62 Cuando en el cálculo de utilidad no se haya estructurado y determinado considerando 

que, dentro de su monto, queden incluidas la ganancia que el contratista estima que debe 
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percibir por la ejecución de los trabajos, así como las deducciones e impuestos 

correspondientes. 

4.63 Cuando falte al menos uno de los análisis básicos que intervienen en los análisis de precio 

unitarios solicitados, que forma parte de la convocatoria. 

4.64 Cuando en los costos básicos de la mano de obra no se haya obtenido aplicando los 

factores de salario real a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores, conforme 

a lo previsto en la Ley, incluyendo S.A.R., Infonavit, 2% sobre nóminas y factores por 

prestaciones patronales y obreras del IMSS actualizados. 

4.65 Cuando exista diferencia entre el análisis de precios unitarios presentado, y el precio 

unitario anotado con letra en el catálogo de conceptos. 

4.66 Cuando falte uno o más de los análisis de precios unitarios solicitados en el catálogo de 

conceptos, que forma parte de la convocatoria de la convocatoria. 

4.67 Cuando en los análisis de precios unitarios consideren costos diferentes a los reportados 

en la explosión global de insumos. 

4.68 Cuando el cálculo e integración de los análisis de precios unitarios no se realice conforme 

a las disposiciones que para este dictan la convocatoria. 

4.69 Cuando dentro de sus análisis de precios unitarios no contengan los insumos de 

materiales, mano de obra, equipo o maquinaria y herramienta menor necesaria y 

suficiente para la ejecución de los mismos. 

4.70 Cuando en los análisis detallados de precios, hagan intervenir destajos o lotes por 

concepto de mano de obra, materiales y equipos, o se indique como subcontrato y no se 

desglose el precio unitario del mismo en sus insumos de materiales, mano de obra, 

herramienta y equipo. 

4.71 Cuando no se consideren los cargos adicionales solicitados en las bases de este 

procedimiento. 

4.72 Cuando no considere en porcentaje el factor de los cargos adicionales aplicados a la 

sumatoria del costo directo, indirecto, financiamiento y utilidad. 

4.73 Cuando no consideren trabajadores de la especialidad requerida para la ejecución de los 

conceptos más significativos. 

4.74 Cuando se considere que los precios unitarios de las propuestas presentadas por los 

Concursantes no son aceptables, cuando se propongan importes que no puedan ser 
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pagados por el SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO 

VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA). 

4.75 Cuando el Concursante presente propuesta insolvente, de acuerdo a los criterios para 

evaluación propuestos y aceptados por el Comité. 

4.76 Si en las declaraciones de los manifiestos proporciona alguna información falsa o procede 

con dolo o mala fe en el proceso de concurso. Al estar en este supuesto, se aplicará lo 

estipulado en el artículo 147 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus 

Municipios. 

4.77 Si propone, en el documento PE-4 (Programa de Ejecución de los Trabajos), un plazo de 

ejecución diferente al establecido en el Capítulo I, inciso 2) de las Bases de este Concurso 

o al modificado en la JUNTA ACLARATORIA, según sea el caso. 

4.78 Si en el documento PE-4 (Programa de Ejecución de los Trabajos), presenta trabajos que 

no sean factibles de realizar por el orden propuesto o su tiempo de ejecución con relación 

a las especificaciones y condiciones propias de los trabajos y/o actividades. 

4.79 Si en el documento No. PE-13 (Cálculo del Factor de Financiamiento) no se toma en cuenta 

el pago por anticipo, estimaciones y/o la tasa de interés especificada y no indique la fuente 

económica específica de referencia. 

4.80 Si incurre en incumplimiento de cualquier disposición contenida en la Ley de Obra Pública 

para el Estado de Jalisco y sus Municipios y el Reglamento de la Ley de Obra Pública para 

el Estado de Jalisco y sus Municipios. 

4.81 Si en el documento No. PE-3 (Carta Compromiso) existe diferencia entre el importe con 

número y el importe con letra. 

4.82 Cuando la propuesta no presente la información requerida, los archivos no sean legibles 

y/o sean incongruentes con el resto de la información. 

4.83 Si incurre en incumplimiento de cualquier disposición contenida. 

4.84 Cuando los importes señalados en el documento No. PE-7 (Tasación Aritmética) no 

coincidan con los documentos presentados dentro de su propuesta, o exista error 

aritmético. 

5 EVALUACIÓN TASACIÓN ARITMÉTICA 

5.1 El SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, 

JALISCO (SEAPAL-VALLARTA), sólo procederá a realizar la evaluación de las propuestas 
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económicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resulte solvente por haber 

superado la evaluación binaria., lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6. 

Para la evaluación por tasación aritmética se verificarán, los siguientes aspectos: 

 

I. Que durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del 

numeral 9 del artículo 73 de la Ley, más los cargos obligatorios establecidos en la ley, y esta 

suma sea diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por 

el concursante será motivo de desechamiento de la misma. 

II. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad 

propuesta, correspondan con la aplicación de los porcentajes analizados y propuestos por el 

concursante en sus análisis de precios unitarios.  

La proposición económica se evaluará con el método de Tasación Aritmética la cual se 

compone de las siguientes etapas: 

 

I. Eliminación por Rango de Aceptación;  

II. Determinación de precios de mercado; 

III. Determinación de insuficiencias;  

IV. Eliminación de propuestas insolventes; y 

V. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de 

menor precio. 

 

Para la aplicación de la evaluación por tasación aritmética, los concursantes deberán 

integrar su propuesta económica con los siguientes rubros: 

I. Importe por materiales;  

II. Importe por mano de obra; 

III. Importe por maquinaria y equipo; 

IV. Importe por costos indirectos; 

V. Importe de financiamiento;  

VI. Importe por utilidad propuesta; y 

VII. Presupuesto total. 

El presupuesto total de cada concursante es la suma de los importes señalados en las 

fracciones de la I a la VI del numeral 9, más los cargos obligatorios establecidos en la Ley. 

 

Se iniciará la etapa de Eliminación por Rango de Aceptación, la cual se determina un 

porcentaje del 10% como rango de aceptación, posteriormente se calculará el importe 

promedio de las mismas, mediante la cual el Instituto no tomará en cuenta los presupuestos 

con el importe más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dará como resultado el importe 

total promedio. 

 

Una vez que se ha determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de 
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rango de aceptación, y se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para 

obtener el monto mínimo aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los 

Concursantes que rebasaron el monto máximo aceptable y los que sean inferiores al monto 

mínimo aceptable, quedaran fuera del rango de aceptación y por tanto serán descalificados 

del procedimiento.   

 

Acto continuo se iniciará la etapa de Determinación de precios de mercado la cual se 

efectuará de la siguiente manera: 

 

Los datos de todos y cada uno de los Concursantes se capturarán en una tabla donde 

gráficamente aparecerá la clave asignada de cada uno de los Concursantes que participe, 

así como los importes que propone para cada uno de los rubros a los que se señalan en los 

párrafos anteriores; 

 

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procede a calcular el costo 

de mercado, que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los 

Concursantes para Importe de Materiales, omitiendo de la suma los importes más alto y 

el más bajo; 

 

III. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por 

cada uno de los Concursantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, 

en su caso, un valor de insuficiencia parcial;  

 

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es 

el importe propuesto por cada uno de los Concursantes y el sustraendo es el costo de 

mercado; si el resultado es un número negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia 

parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales y se registra en la tabla en 

números absolutos; 

 

V. El importe del Concursante que, habiendo sido sometido a la sustracción con base a los 

elementos señalados en el inciso anterior, de por resultado número positivo, no acumula 

valor de insuficiencia parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla; 

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los Concursantes respecto al rubro referido 

en el Rango de Aceptación, se procede de la misma manera con el Importe por mano de 

obra, Importe por maquinaria y equipo, Importe por costos indirectos e Importe de 

financiamiento. 

 

VII. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se 

obtendrá, en números absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los 

Concursantes; 

 

VIII. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante 



 

 

                              

                          CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

                              No. SEAPAL-2023-06-CSS 

27 | P á g i n a  

 

 

la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad señalado en 

Importe por utilidad propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que 

hubiere acumulado el mismo Concursante; si el resultado es un número positivo la 

propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo se declara 

insolvente; y 

 

Una vez calificada la solvencia de las propuestas económicas se retirarán del procedimiento 

las que hubieren resultado insolventes. 

 

Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca 

el presupuesto total menor. 

 

Se considerará empate entre dos o más proposiciones cuando la diferencia entre sus 

importes sea inferior al 5%.  

 

En caso de empate, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición solvente de 

menor precio y que satisface la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante. 

 

El incumplimiento a cualquiera de los requisitos señalados en los Artículos 92 y 93 del 

Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y los 

requeridos en las bases será causa de desechamiento de la proposición. 

Proposiciones desechadas se devolverán a los Concursantes que lo soliciten, transcurridos 

sesenta días naturales contados a partir de la fecha del fallo respectivo, salvo que exista 

alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso las propuestas deben conservarse hasta la 

total conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes. Agotados dichos términos el 

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO 

(SEAPAL-VALLARTA) puede proceder a su devolución o destrucción. Conforme a lo 

establecido en el Artículo 70 numeral 13 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y 

sus Municipios. 

 

6 DE LA EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

 

El SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, 

JALISCO (SEAPAL-VALLARTA) analizará y evaluará la proposición que calificó en la sesión de 

Concurso Simplificado Sumario, y elaborará un dictamen que servirá como fundamento para 

emitir la resolución correspondiente, de acuerdo al procedimiento y criterio detallado a 

continuación: 

       

VI.1.- Que se cumplan las condiciones legales exigidas al concursante. 
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VI.2.- Que la proposición incluya la información, documentos y requisitos solicitados en 

las bases de este procedimiento. 

VI.3.- Que el programa de ejecución sea factible de realizar, dentro del plazo solicitado, 

con los recursos considerados. 

VI.4.- Que las características, especificaciones, y calidad de los materiales propuestos 

sean los requeridos por el SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE 

PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA). 

VI.5.- Que el análisis, cálculo e integración de los precios sean acordes con las 

condiciones de costos vigentes en la zona o región donde se ejecute los trabajos y/o 

actividades; y  

VI.6.- Que el personal técnico administrativo encargado de la dirección y supervisión de 

los trabajos y/o actividades sea el suficiente para realizar los trabajos y/o actividades. 

 

El SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, 

JALISCO (SEAPAL-VALLARTA) una vez realizada la evaluación de la proposición, adjudicará 

el contrato al concursante si la propuesta: 

 

a. Reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el SISTEMA DE 

AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO 

(SEAPAL-VALLARTA) en las bases para este procedimiento. 

b. Garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

7 DE LAS OBLIGACIONES DEL ADJUDICADO 

El contratista a quien se le adjudique la realización de los trabajos motivo de este 

procedimiento, según los términos de los artículos 98, 99, 100 y 103 de la Ley de Obra Pública 

para el Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 y 

122 del Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá: 

7.1 Entregar el 100% de los documentos que integran su propuesta de forma impresa y 

firmada autógrafa por el representante legal, así como USB que contenga la totalidad de 

su propuesta escaneada con la firma del representante legal. Esta entrega será requisito 

para proceder a la firma del contrato). 

7.2 Firmar el contrato respectivo dentro del plazo que fije el SISTEMA DE AGUA POTABLE, 

DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA), no 

debiendo ser mayor de 10 días naturales contados a partir de la fecha de adjudicación. 

7.3 Garantizar a favor del SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE 

PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA): 

7.3.1 Los anticipos que reciban mediante, garantía que deberá constituirse por la totalidad del 

monto del mismo y otorgarse en un plazo que no exceda de 05 días hábiles contados a 
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partir de la firma del contrato. 

7.3.2 El cumplimiento del contrato, mediante garantía que no debe ser inferior al 10% del 

importe de los trabajos contratados incluyendo el impuesto al valor agregado (I.V.A.). La 

que deberá ajustarse cuando se modifique o varíen las cantidades del contrato. 

7.3.3 Por vicios ocultos u otras responsabilidades, mediante garantía que debe constituirse 

por el equivalente al 10% del monto total ejercido de la obra pública, incluyendo el 

impuesto al valor agregado (I.V.A.), por un término de un año calendario a partir de la 

recepción de los trabajos y/o actividades, de acuerdo a la naturaleza y características 

de la misma. 

7.4 En caso de no ser firmado el contrato por el adjudicatario, no entregar la fianza de 

Garantía de Cumplimiento en el período establecido o en su caso no presentar el 

calendario definitivo de los trabajos, no será motivo de diferimiento para el inicio de los 

mismos; según lo establecido en el Artículo 97 de la Ley de Obra Pública para el Estado de 

Jalisco y sus Municipios, así mismo, el Artículo 174 del Reglamento de la Ley de Obra Pública 

para el Estado de Jalisco y sus Municipios.  

 

Iniciar los trabajos de conformidad a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública para el Estado 

de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento Vigente. 

 

7.5 La persona física o jurídica que resulte adjudicada, deberá entregar en la en la Sección de 

Control Administrativo y Auditoría Técnica adscrita a la Gerencia de Estudios y Proyectos 

del SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, 

JALISCO (SEAPAL-VALLARTA), ubicada en la Av. Francisco Villa S/N esquina Manuel Ávila 

Camacho, colonia Lázaro Cárdenas C.P. 48330 de Puerto Vallarta, Jalisco, su póliza de 

seguro contratada por el 10% del valor total de su propuesta con I.V.A. incluido que 

responda por daños a terceros, a la obra y por robo de materiales y equipo de instalación 

permanente.  

No se tendrá por cumplida la obligación a que se refiera el párrafo anterior cuando la póliza 

de seguro no cumpla con los requisitos solicitados por el SISTEMA DE AGUA POTABLE, 

DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA) y ya se 

encuentre pagada al momento de su presentación.  

El licitante deberá de contemplar dentro de sus indirectos el monto total de una póliza de 

seguro a efecto de que ésta responda por él ante daños a terceros, a la obra y robo a la obra y 

por robo de materiales y equipo de instalación permanente, objeto de esta licitación, de 

conformidad con el Articulo 99 numeral 2 de Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios.  

La forma en que el licitante deberá calcular su importe será mediante cotización de la 

aseguradora de su predilección tomando en cuenta los alcances y coberturas mínimas 

siguientes: 

Descripción  Cobertura  
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Suma Asegurada  10% del valor total de su propuesta 

con I.V.A. incluido  

Responsabilidad por daños a terceros  Amparada  

Responsabilidad daños a la obra  Amparada  

Robo a materiales  Amparada  

Robo de equipo e instalación 

permanente  

Amparada  

En el caso que exista prórroga o recalendarización autorizada por parte de el SISTEMA DE 

AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-

VALLARTA) respecto a los trabajos, el adjudicatario de dicho contrato estará obligado a que la 

obra se encuentre asegurada hasta la entrega y recepción a entera satisfacción de la 

Secretaría.  

7.6 Él contratista a quien se le adjudique la realización de los trabajos, dará apertura a una 

Bitácora convencional como instrumento técnico que constituya el medio de 

comunicación entre las partes que formalizaron el contrato, en la cual se registraran los 

asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecución de los trabajos.  

El uso en la Bitácora convencional será obligatorio en cada uno de los contratos de obra y 

servicios relacionados con la misma que ejecute, realice o se encuentren a cargo del SISTEMA 

DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-

VALLARTA). Su elaboración, control y seguimiento se hará de acuerdo a la dirección técnica 

de la dependencia de conformidad con el Artículo 138 del Reglamento de la Ley de Obra 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.  

Entretanto la obra no haya sido recibida por el SEAPAL VALLARTA, total o parcialmente en los 

términos del artículo 111 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, los 

riesgos y responsabilidad por el acontecimiento de siniestros de cualquier tipo durante su 

ejecución correrán por cuenta de “El Contratista”. 

8 DE LAS ESTIMACIONES 

 

El contratista debe formular las estimaciones de los trabajos ejecutados, con una periodicidad 

no mayor de un mes, y presentarlas a la residencia de obra acompañadas de la 

documentación que acredite la procedencia de su pago, dentro de los seis días naturales 

siguientes a la fecha de corte para el pago de las mismas, que haya fijado el SISTEMA DE AGUA 

POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-

VALLARTA) en el contrato. 

 

La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de seis días naturales siguientes a la 

presentación de las estimaciones, para realizar su revisión y autorización, cuando surjan 

diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas 

deben resolverse e incorporarse en la siguiente estimación.  
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El SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, 

JALISCO (SEAPAL-VALLARTA) debe pagar las estimaciones por trabajos ejecutados, bajo su 

responsabilidad, en un plazo no mayor a veinte días naturales, contados a partir de su 

autorización por la residencia de obra correspondiente. 

 

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre 

sí. Cualquier tipo y secuencia es sólo para efecto de control administrativo. 

 

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, el ente público 

a solicitud del contratista debe pagar una indemnización. 

 

La indemnización se calcula sobre las cantidades no pagadas, computados por días naturales 

desde que la fecha pactada para el pago, hasta la fecha en que se ponga las cantidades a 

disposición del contratista, y conforme a una tasa igual a la establecida por el Código Fiscal 

del Estado de Jalisco y la Ley de Ingresos de la Entidad para los casos de prórroga del pago 

de créditos fiscales.  

 

Dicha sanción se calculará en base a la siguiente fórmula: 

 

Sanción por incumplimiento en tiempo = (porcentaje establecido en el contrato del importe 

de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato) X (IC-IE). 

 

IC= INVERSIÓN CONTRATADA. 

 

IE= INVERSIÓN EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA.  

 

Asimismo, se podrá pactar que las penas convencionales se aplicarán por atraso en el 

cumplimiento de las fechas críticas establecidas en el programa de ejecución general de los 

trabajos. 

 

Además de la pena convencional por atraso en la ejecución de los trabajos, se podrá aplicar 

una pena convencional por atraso en la entrega física de los mismos, por causas imputables 

al contratista, misma que se irá incrementando en la medida en que éste no entregue 

totalmente terminada la obra o servicios relacionados con la misma; dicha sanción se 

calculará en base a la siguiente fórmula:   

 

Sanción por atraso en la entrega física de la obra pública: =0.05 X (IC-IE) X (FTR-FTA)/30 

 

IC= INVERSIÓN CONTRATADA. 

 

IE= INVERSIÓN EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA. 
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FTR= FECHA DE TERMINACIÓN REAL DE LA OBRA PÚBLICA. 

 

FTA= FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA DE LA OBRA PÚBLICA. 

 

Las penas convencionales deberán aplicarse considerando los ajustes de costos, sin incluir el 

impuesto al valor agregado. 

 

En ningún caso las penas convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al 10% sin 

incluir el impuesto al valor agregado del monto del contrato, de lo contrario se considerará 

causa de rescisión del mismo. 

 

Los pagos en exceso que reciba el contratista, debe reintegrarlos junto con los intereses 

correspondientes, conforme a lo señalado en el artículo anterior. Los cargos deben calcularse 

sobre las cantidades pagadas en exceso. El importe pagado al contratista en exceso 

constituye un crédito fiscal y es exigible a través de la legislación aplicable. 

 

No se considera pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista 

sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se identifique 

con anterioridad. 

 

El SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, 

JALISCO (SEAPAL-VALLARTA) puede implementar excepcionalmente procedimientos 

simplificados para agilizar el pago de estimaciones de obra pública ejecutada, según su 

avance, bajo los procedimientos establecidos en el reglamento de esta ley. 

9 DE LA ADJUDICACIÓN Y CONDICIONES DEL CONTRATO 

 

El SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, 

JALISCO (SEAPAL-VALLARTA) considerará, para efecto de la adjudicación de los contratos, la 

capacidad de contratación de las empresas conforme a lo establecido en los Art. 134 y 135 de 

la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, acreditando los contratistas 

al presentar al SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO 

VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA) su Registro AL Padrón de Contratistas del H. 

Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco. En caso de rebasar esta capacidad con 

adjudicaciones o contratos en vigor, tomando en cuenta el importe por ejercer, obras en 

ejecución o asignaciones por licitaciones ganadas, la adjudicación de la obra se fallará 

desierto y se emitirá otra convocatoria. 

 

El SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, 

JALISCO (SEAPAL-VALLARTA) podrá, a través de su Dirección de Estudios y Proyectos, 

aumentar, reducir o cancelar conceptos y volúmenes o modificar alguna de las 

especificaciones de estos, afectando a los propuestos en el documento No. PE-2 Catálogo de 
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Conceptos, sin que esto justifique reclamación alguna por parte del contratista o repercuta 

en modificaciones al rendimiento y costo de los materiales, rendimiento y costo de la mano 

de obra y rendimiento y costo de la maquinaria y equipo, estableciéndose que el análisis e 

integración de los precios unitarios nuevos que se generen como conceptos extraordinarios o 

convenio adicional para los trabajos y/o actividades motivo del mismo concurso, serán con 

las mismas bases de costo y rendimiento de los insumos utilizados en conceptos similares del 

catálogo respectivo. 

 

El concursante ganador que no firme el contrato por causas imputables al mismo será 

sancionado en los términos de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus 

Municipios. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 4 numeral 1 de la Ley de Obra Pública para el 

Estado de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicio de vigilancia, inspección y control 

que realiza la Secretaría de Función Pública, pagarán un derecho equivalente al cinco al millar 

sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo, mismo que será reflejado en cada 

uno de los análisis de precios con un porcentaje de cero punto cincuenta veinticinco. (0.5025) 

 

10 DEL AJUSTE DE COSTOS 

 

Con fundamento en el Artículo 106 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus 

Municipios, así como en el Artículo 144 del Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado 

de Jalisco y sus Municipios se acuerda que si durante la vigencia del presente contrato de 

prestación de servicios ocurren circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no 

previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud 

de cualquiera de las partes, que determinen un aumento o reducción de los costos de los 

trabajos aun no ejecutados, dichos costos podrán ser revisados y en caso procedente, el 

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO 

(SEAPAL-VALLARTA) comunicará la decisión que acuerde, el aumento o reducción 

correspondiente. 

 

Para presentar la solicitud de pago de ajuste de precios el contratista tendrá un plazo de 30 

treinta días naturales contados a partir de la fecha de terminación establecida en el contrato, 

o en su caso, la fecha última de prórroga autorizada o la fecha de terminación del convenio 

adicional autorizado, vencido el plazo sin que presente la solicitud, no tendrá derecho al pago 

de este concepto, dicha solicitud deberá ser acompañada de la siguiente documentación: 
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10.1 La relación de los índices nacionales de precios productores con servicios que determine 

el Banco de México. 

10.2 El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, 

determinado a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los 

costos, valorizado con los precios unitarios del contrato. 

10.3 El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, 

determinado a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los 

costos, valorizado con los precios unitarios del contrato, ajustados conforme a lo 

establecido en la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios. 

10.4 El programa de ejecución de los trabajos pendientes por ejecutar acorde al programa que 

se tenga convenido, a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en 

los costos. 

10.5 El análisis de la determinación del factor de ajuste, y 

10.6 Las matrices de precios unitarios actualizados, aplicados al periodo correspondiente de 

ajuste. 

 

La fecha límite para presentar la estimación para el pago de escalatorias será de 20 veinte 

días hábiles a partir de la formalización del importe de ajuste de costos mediante oficio de 

resolución que el SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO 

VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA) emita. El plazo contará a partir de la recepción del 

oficio por el Contratista.  

 

Toda la documentación generada durante el proceso de ejecución deberá estar validada por 

la Dirección de Estudios y Proyectos del SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y 

ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA). 

 

Preferentemente los concursantes utilizarán los materiales, maquinaria, herramienta menor 

y equipo de instalación permanente de contenido nacional, para la ejecución de los trabajos 

objeto de la presente. 

 

Se reitera a los participantes que en la programación de estos trabajos y/o actividades se 

consideró el empleo de recursos humanos, de la región donde se ubican los trabajos (EL 

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO), para la generación de empleo en la zona, lo 

anterior con base en lo aplicable al Artículo 19  numeral 1 fracción XIV y de la Ley de Obra 

Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios; así mismo como se señala en el Artículo 92 

inciso e numeral II del reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus 

Municipios. 
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Las proposiciones desechadas se devolverán a los Concursantes que lo soliciten, 

transcurridos sesenta días naturales contados a partir de la fecha de la resolución 

respectiva, salvo que exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso las propuestas 

deben conservarse hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes, 

agotados dichos términos, el SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE 

PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA) puede proceder a su devolución o 

destrucción. 

 

Al terminar el acto de apertura de las proposiciones, se entregará a los Concursantes una 

copia del acta relativa a este procedimiento. 

 

El porcentaje de impuesto sobre la renta a considerar en el cálculo de la utilidad; para 

personas morales será el que establece el Artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 

para personas físicas será como lo establece el anexo 8 de la Resolución Miscelánea Fiscal 

para 2014 publicada el 30 de diciembre de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, para el 

Título IV Capitulo II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

 

Solo se podrá subcontratar partes de los trabajos y/o actividades, objeto de este 

procedimiento previa autorización por escrito del SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y 

ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA). 

 

Los Concursantes conocen, aceptan y aplicarán en su proposición, y durante la prestación 

de sus servicios las Especificaciones Generales y Particulares de Construcción aplicables. 

 

Cuando existan razones técnicas o económicas debidamente fundamentadas  el SISTEMA 

DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO 

(SEAPAL-VALLARTA) podrá, a través de su Gerencia de Operaciones, aumentar, reducir o 

cancelar conceptos y volúmenes o modificar alguna de las especificaciones de estos, 

afectando a los propuestos en el documento PE-02 Catálogo de Actividades, sin que esto 

justifique reclamación alguna por parte del contratista o repercuta en modificaciones al 

rendimiento y costo de los materiales, rendimiento y costo de la mano de obra y rendimiento 

y costo de la maquinaria y equipo, estableciéndose que el análisis e integración de los precios 

unitarios nuevos que se generen como conceptos extraordinarios o convenio adicional para 

los trabajos y/o actividades motivo del mismo concurso, serán con las mismas bases de 

costo y rendimiento de los insumos utilizados en conceptos similares del catálogo respectivo. 

 

Para efecto de adjudicación de trabajos y/o actividades se considera como capacidad de 

contratación de los Concursantes igual a 4 veces el monto de su capital contable 

manifestado en el Padrón de Contratistas del H Ayuntamiento de Puerto Vallarta. En caso 

de rebasar esta capacidad con contratos firmados, trabajos y/o actividades en ejecución o 

asignaciones por Licitaciones ganadas, la adjudicación de los trabajos y/o actividades se 

fallará en favor de la siguiente propuesta solvente. 
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En caso de que la empresa proporcione información falsa en la documentación de 

inscripción y/o en la documentación que integra su propuesta, será motivo de no aceptación 

de su inscripción o desechamiento de su propuesta, según sea el caso. 

 

 

En caso de que la persona que firme los documentos de este Concurso Simplificado Sumario 

no sea el representante legal, o los socios del Concursante; deberá presentar copia del poder 

notarial e identificación oficial. 

 

No se adjudicará el contrato y por lo tanto se declarará desierto el Concurso Simplificado 

Sumario cuando las proposiciones que cumplieron los criterios establecidos en las Bases 

para este Concurso Simplificado Sumario, rebasen el techo financiero; lo anterior en virtud 

de que la entidad debe ajustarse a las inversiones que autoriza el Gobierno del Estado para 

el ejercicio vigente, con fundamento en el Artículo 83 de la Ley de Obra Pública para el Estado 

de Jalisco y sus Municipios; así mismo en la fracción I del Artículo 99 del Reglamento de la 

Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios. 

 

Para la emisión del fallo, se aplicará lo establecido en los Artículos 78 y 79 de la Ley de Obra 

Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios. 

 

No se asignarán los trabajos o servicios a una misma empresa cuando sea propuesto por 

esta el mismo personal o maquinaria en periodos de ejecución de trabajos simultáneos, en 

ese caso la adjudicación de la obra se fallará en favor de la siguiente propuesta solvente 

más baja. 

 

En caso de que el Concursante entregue información de naturaleza confidencial, deberá 

señalarlo expresamente por escrito al SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y 

ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA), para los efectos de 

la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública Gubernamental. 

 

Recepción de los trabajos y/o actividades: El SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y 

ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA) recibirá los 

trabajos objeto del contrato hasta que sean terminados en su totalidad, si los mismos 

hubieren sido realizados de acuerdo con las especificaciones convenidas y demás 

estipulaciones del contrato. 

 

Para tal efecto, "El Contratista" notificara por escrito la terminación de los trabajos. El 

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO 

(SEAPAL-VALLARTA) verificará dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes, que los 

trabajos estén debidamente concluidos. 

 



 

 

                              

                          CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

                              No. SEAPAL-2023-06-CSS 

37 | P á g i n a  

 

 

Independientemente de lo anterior, el SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y 

ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA) efectuara 

recepciones parciales de trabajos en los casos que a continuación se detallan, siempre y 

cuando se satisfagan los requisitos que se señalan: 

 

a) Cuando el SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO 

VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA) determine suspender los trabajos y lo 

ejecutado se ajuste a lo pactado, se cubrirá a "el contratista" el importe de los trabajos 

ejecutados. 

 

b) Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, y a juicio del SISTEMA DE 

AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO 

(SEAPAL-VALLARTA) existan trabajos terminados y estas partes sean identificables y 

susceptibles de utilizarse, podrá pactarse su recepción; en estos casos se levantará el 

acta correspondiente, informando a la Contraloría Interna en un término no menor 

de 10 (diez) días naturales. 

 

c) Cuando de común acuerdo, el SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y 

ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA) y "El 

Contratista" convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato, los 

trabajos que se reciban se liquidaran en la forma que las partes convengan conforme 

a lo establecido en el contrato. 

 

d) Cuando el SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO 

VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA) rescinda el contrato, la recepción parcial 

quedara a juicio de la misma, quien liquidara el importe de los trabajos que decida 

recibir. 

 

Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato, en este caso se estará a lo 

dispuesto por la resolución judicial. 

 

Tanto en el caso de recepción total, como en aquellos casos a que se refieren los incisos a), 

b), c) y d), se procederá a recibir los trabajos de que se trate, dentro de un plazo de 15 (quince) 

días naturales contados a partir de la fecha de la verificación que de su terminación haga 

el SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, 

JALISCO (SEAPAL-VALLARTA), de él requerimiento de entrega que este haga o de la fecha 

en que se presente alguna de las situaciones previstas en los incisos a), b), c) y d), 

levantándose al efecto el acta respectiva y se procederá a formular la estimación 

correspondiente. 

 

Si al recibirse los trabajos y efectuarse la estimación correspondiente, existieren 

responsabilidades debidamente comprobadas, para con el SISTEMA DE AGUA POTABLE, 
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DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA) y a 

cargo de "el contratista", el importe de las mismas se deducirá de las cantidades pendientes 

de cubrirse por trabajos ejecutados y si no fueran suficientes, se hará efectiva la fianza 

otorgada por "El Contratista". 

 

Confidencialidad: El contratista no podrá suministrar información alguna relativa al 

proyecto, en forma de publicidad o artículo técnico a menos que cuente con la autorización 

previa, expresa y por escrito del SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO 

DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA). 

 

Controversias e Imprevistos: Las controversias que se susciten con motivo del Concurso 

Simplificado Sumario y lo no previsto en el ejercicio del contrato, se sujetarán a lo 

expresamente consignado en la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus 

Municipios, su Reglamento y disposiciones que de ella se deriven, así como, las disposiciones 

mencionadas en el marco normativo, de esta convocatoria y en cualquier otra Norma Legal 

aplicable. 

 

 

Atentamente 

Puerto Vallarta, Jalisco, A Lunes 10 (diez) de Abril de 2023 (Dos mil veintitrés) 

 

 

 

L.C.P. Jorge Alberto Castillo Nuñez 

Director General y Presidente de la Comisión de Adjudicación de 

 Obra Pública del Sistema de Agua Potable, Drenaje  

y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco 
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SOBRE No.- 1 

 

PROPUESTA TÉCNICA 

 

 

LICITACIÓN NO.  SEAPAL-2023-06-CSS 

 

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO EN LA COL. AMPLIACIÓN VOLCANES; EN LA 

CABECERA MUNICIPAL DE PUERTO VALLARTA. 
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Documento PT-02  
a).- Copia de la invitación y manifestación de aceptación 

a participar en este procedimiento. 

b).- Manifestación escrita de conocer el sitio de los 

trabajos y constancia de visita al sitio de la obra,  
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Hoja Membretada Licitante 

 
       PT-02a 

MANIFESTACIÓN DE ACEPTACIÓN A PARTICIPAR EN ESTE PROCEDIMIENTO 

 

LUGAR Y FECHA: 

 

 

NOMBRE Y CARGO DE QUIEN SUSCRIBE LA INVITACIÓN: 

P  R  E  S  E  N  T  E: 

        

Me refiero a la Invitación No. (ANOTAR NÚMERO), de fecha (ANOTAR DÍA, MES Y AÑO), para participar 

en el Concurso Simplificado Sumario No. (ANOTAR NÚMERO), relativa a (ANOTAR NOMBRE Y/O 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA).  

 
         

Por medio de la presente le manifiesto nuestro interés por parte de la empresa y/o persona física: 

_______________, para participar en este proceso de contratación de obra pública. 

 

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda, aclaración y/o comentario. 

 

 

 

 

 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

            
 

  A T E N T A M E N T E    

NOMBRE DE LA EMPRESA  

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
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Hoja Membretada Licitante 
 

PT-02b 

MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL ACTA DE VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS 

LUGAR Y FECHA: 

 

 

NOMBRE Y CARGO DE QUIEN SUSCRIBE LA INVITACIÓN: 

P  R  E  S  E  N  T  E:  

 

 

 

Me refiero a la Invitación No. (ANOTAR NÚMERO), de fecha (ANOTAR DÍA, MES Y AÑO), para participar en 

el Concurso Simplificado Sumario No. (ANOTAR NÚMERO), relativa a (ANOTAR NOMBRE Y/O 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA). 

 

 

Por medio de la presente hacemos de su conocimiento por parte de la empresa y/o persona física: 

_______________, manifestó bajo protesta de decir verdad que conocemos el sitio de los trabajos donde 

se llevaran a cabo los proyectos o actividades propias de este procedimiento, sus condiciones 

ambientales, así mismo se observaron las peculiaridades del terreno para  prever las posibles 

contingencias que llegarán a presentarse para el desarrollo del proyecto, con fundamento en el artículo 

67 numeral 4 fracción II y  se anexa constancia de visita al sitio de la obra. 

 

 

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda, aclaración y/o comentario. 

 

 

 
A T E N T A M E N T E 

NOMBRE DE LA EMPRESA 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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Documento PT-03 

Descripción De La Planeación Integral 
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Hoja Membretada Licitante 
       PT-03 

DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL 

LUGAR Y FECHA: 

NOMBRE Y CARGO DE QUIEN SUSCRIBE LA INVITACIÓN: 

P  R  E  S  E  N  T  E: 

        

Me refiero a la Invitación No. (ANOTAR NÚMERO), de fecha (ANOTAR DÍA, MES Y AÑO), para participar 

en el Concurso Simplificado Sumario No. (ANOTAR NÚMERO), relativa a (ANOTAR NOMBRE Y/O 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA). 
 

 

Por medio de la presente hacemos de su conocimiento por parte de la empresa y/o persona física: 

_______________, la descripción y planeación integral que llevaremos a cabo para la correcta 

ejecución   

 

 

de los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, considerando en su caso, las restricciones 

técnicas que procedan conforme a los proyectos y que establezca el Sistema de Agua Potable, Drenaje 

y Alcantarillado de Puerto Vallarta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de los trabajos: 

_________________________________________________________________________________________

_____ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda, aclaración y/o comentario. 
 

 
  A T E N T A M E N T E    
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NOMBRE DE LA EMPRESA  

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento PT-04 

Relación y Maquinaria de Equipo de 

Construcción 
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MODELO AÑO
NÚMERO DE 

SERIE

CAPACIDAD DE 

LA 

MAQUINARIA.

COMBUSTIBLE POTENCIA PROPIO RENTADO
OPCIÓN DE 

COMPRA
FECHA

  

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONTRATO No.

PT -04

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE: FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINO:

FECHA DE APERTURA:

NOTA IMPORTANTE: TRATÁNDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN RENTADO, CON O SIN OPCIÓN DE COMPRA, EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR  CARTA COMPROMISO DE 

ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.

* CON ESTOS NÚMEROS SE IDENTIFICARÁ LA MAQUINARIA O EL EQUIPO EN TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LO CITEN, EXCEPTO EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EN LOS CUALES SE DEBERÁ 

ASENTAR EL NOMBRE Y MODELO DE ÉSTAS.

 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

EQUIPO 

No. *

NOMBRE DE LA 

MAQUINARIA O 

EQUIPO

MARCA

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES

UBICACIÓN 

FÍSICA

DISPONIBILIDAD
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Documento PT-05 

Manifestación De Aceptación Y Consideración 

De Leyes Y Normativas Aplicables 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoja Membretada Licitante 
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PT-05 
MANIFESTACION DE ACEPTACION Y CONSIDERACON DE LEYES Y NORMATIVAS APLICABLES 

LUGAR Y FECHA: 

 

 

NOMBRE Y CARGO DE QUIEN SUSCRIBE LA INVITACIÓN: 

P  R  E  S  E  N  T  E:  

 

 

 

Me refiero a la Invitación No. (ANOTAR NÚMERO), de fecha (ANOTAR DÍA, MES Y AÑO), para participar en 

el Concurso Simplificado Sumario No. (ANOTAR NÚMERO), relativa a (ANOTAR NOMBRE Y/O 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA). 

 

Por medio de la presente le manifestamos que por parte de la empresa y/o persona física: 

_______________, bajo protesta de decir verdad, aceptamos y consideramos en nuestra propuesta: 

a) Estar conforme de ajustarse a las leyes y reglamentos aplicables, a los términos de las bases de 

este procedimiento, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado. 

b) Conocer los planos con los proyectos arquitectónicos y de ingeniería proporcionados por la 

dependencia. 

c) Haber considerado las normas de calidad de los materiales, las especificaciones generales y 

particulares de construcción que el sistema de los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado de 

puerto Vallarta les hubiere proporcionado. 

d) Conocer el modelo del contrato, su contenido, alcances y de estar conforme con todos los 

acuerdos. 

e) Las garantías y póliza de seguro con las que deberá cumplir una vez adjudicada la obra. 

 

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda, aclaración y/o comentario. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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Documento PT-06 

Manifestación De Conocer El Acta De La Junta 

De Aclaraciones 

 

 

 

 

 

 
Hoja Membretada Licitante 

PT-06 
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MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES 

LUGAR Y FECHA: 

 

 

NOMBRE Y CARGO DE QUIEN SUSCRIBE LA INVITACIÓN: 

P  R  E  S  E  N  T  E:  

 

 

 

Me refiero a la Invitación No. (ANOTAR NÚMERO), de fecha (ANOTAR DÍA, MES Y AÑO), para participar en 

el Concurso Simplificado Sumario No. (ANOTAR NÚMERO), relativa a (ANOTAR NOMBRE Y/O 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA). 

 

 

Por medio de la presente hacemos de su conocimiento por parte de la empresa ___________________, 

manifiesta bajo protesta de decir verdad, conocer el acta de la junta de aclaraciones, su contenido, 

alcances y estar conforme con todas las particularidades y acuerdos que se tomaron y que han sido 

considerados en la elaboración de la propuesta. 

 

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda, aclaración y/o comentario. 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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Documento PT-07 

Manifestación De Circulares Aclaratorias 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoja Membretada Licitante 

PT-07 

MANIFESTACIÓN DE CIRCULARES ACLARATORIAS 
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LUGAR Y FECHA: 

 

 

NOMBRE Y CARGO DE QUIEN SUSCRIBE LA INVITACIÓN: 

P  R  E  S  E  N  T  E:  

 

 

Me refiero a la Invitación No. (ANOTAR NÚMERO), de fecha (ANOTAR DÍA, MES Y AÑO), para participar en 

el Concurso Simplificado Sumario No. (ANOTAR NÚMERO), relativa a (ANOTAR NOMBRE Y/O 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA). 

 

Por medio de la presente hacemos de su conocimiento por parte de la empresa y/o persona física: 

_______________, manifestar bajo protesta de decir verdad, de que (hubo o no hubo) circulares 

aclaratorias en este procedimiento. 

 

 

 

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda, aclaración y/o comentario. 

 

 

 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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Documento PT-08 

Manifestación De No Participar Personas 

Inhabilitadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoja Membretada Licitante 

PT-08 
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MANIFESTACIÓN DE NO PARTICIPAR PERSONAS INHABILITADAS 

LUGAR Y FECHA: 

 

 

NOMBRE Y CARGO DE QUIEN SUSCRIBE LA INVITACIÓN: 

P  R  E  S  E  N  T  E:  

 

 

Me refiero a la Invitación No. (ANOTAR NÚMERO), de fecha (ANOTAR DÍA, MES Y AÑO), para participar en 

el Concurso Simplificado Sumario No. (ANOTAR NÚMERO), relativa a (ANOTAR NOMBRE Y/O 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA). 

 

Por medio de la presente hacemos de su conocimiento que por parte de la empresa y/o persona física: 

_______________, bajo protesta de decir verdad de que, no participan personas inhabilitadas en los 

términos de artículos 48 y 61 numeral 10 fracción XIX de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco 

y sus Municipios y el Artículo 78 del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Puerto Vallarta, 

Jalisco, para evadir sus efectos. 

 

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda, aclaración y/o comentario. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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Documento PT-09 

Programa General De Ejecución De Los 

Trabajos, Propuesto Por El Licitante,  
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PARTIDA SUBPARTIDA No.CONCEPTO SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA

PORCENTAJE PARCIAL %

PORCENTAJE ACUMULADO %

CANTIDAD PARCIAL

CANTIDAD ACUMULADA

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PROPUESTO POR EL LICITANTE, CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, DETALLADO POR CONCEPTOS INDICANDO 

CANTIDADES POR EJECUTAR, CALENDARIZADO, EN PERIODOS SEMANALES, CONFORME A LOS PLAZOS DETERMINADOS POR EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y 

ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO EN ESTA CONVOCATORIA Y BASES DE LICITACIÓN, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS; CONSIDERANDO 

LOS FRENTES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

CLAVE
DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD

AÑO

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE: FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINO:

FECHA DE APERTURA:

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONTRATO No.

PT-9
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Documento PT-10 

Programa Calendarizado Y Cuantificado De 

La Utilización Semanal Suministro De 

Materiales Y Equipo De Instalación 

Permanente; De La Mano De Obra Y La 

Maquinaria Y Equipo De Construcción 
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SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA

SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA

SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA

CANTIDAD ACUMULADA

PORCENTAJE PARCIAL %

PORCENTAJE ACUMULADO %

CANTIDAD PARCIAL

CANTIDAD
AÑO

NÚMERO
DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE 

CONSTRUCCIÓN
UNIDAD CANTIDAD

AÑO

NÚMERO DESCRIPCIÓN DE LA MANO DE OBRA UNIDAD

PROGRAMA CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA UTILIZACIÓN SEMANAL SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE; DE LA MANO DE OBRA 

Y LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

NÚMERO
DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPO DE 

INSTALACIÓN PERMANENTE
UNIDAD CANTIDAD

AÑO

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE: FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINO:

FECHA DE APERTURA:

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONTRATO No.

PT-10
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Documento PT-11 

Manifestación Donde Señale El Porcentaje Y 

Monto De La Póliza De Seguro 
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Hoja Membretada Licitante 

PT-11 

MANIFESTACIÓN DONDE SEÑALE EL PORCENTAJE Y MONTO DE LA POLIZA DE SEGURO 

LUGAR Y FECHA: 

 

NOMBRE Y CARGO DE QUIEN SUSCRIBE LA INVITACIÓN: 

P  R  E  S  E  N  T  E:  

 

 

Me refiero a la Invitación No. (ANOTAR NÚMERO), de fecha (ANOTAR DÍA, MES Y AÑO), para participar en 

el Concurso Simplificado Sumario No. (ANOTAR NÚMERO), relativa a (ANOTAR NOMBRE Y/O 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA). 

 

 

Por medio de la presente le manifestamos por parte de la empresa y/o persona física: _______________, 

que el porcentaje de la póliza de seguro corresponde al: ______% y el monto equivalente es de: (importe 

con número y letra incluyendo I.V.A.)  el cual cubrirá los gastos a daños a terceros, a la obra y por robo 

de materiales y equipo de instalación permanente de conformidad con el artículo 99 numeral 2 de la 

Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

 

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda, aclaración y/o comentario. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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Documento PT-12 

Proposición Del Representante Técnico En La 

Obra  
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Hoja Membretada Licitante 

PT-12 

PROPOSICIÓN DEL REPRESENTANTE TÉCNICO EN LA OBRA  

LUGAR Y FECHA: 

 

NOMBRE Y CARGO DE QUIEN SUSCRIBE LA INVITACIÓN: 

P  R  E  S  E  N  T  E:  

 

 

Me refiero a la Invitación No. (ANOTAR NÚMERO), de fecha (ANOTAR DÍA, MES Y AÑO), para participar en 

el Concurso Simplificado Sumario No. (ANOTAR NÚMERO), relativa a (ANOTAR NOMBRE Y/O 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA). 

 

 

Por medio de la presente le manifestamos que por parte de la empresa y/o persona física: 

_______________, nuestro representante técnico en la obra será el C. (Nombre completo del 

representante técnico) con cédula profesional No. (No. de cédula profesional) expedida por la Dirección 

General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, el cual conoce las normas técnicas para 

la construcción, el proyecto y sus especificaciones; además de contar con la experiencia suficiente en 

obras de índole similar a la que se llevará a cabo en este procedimiento. 

 

Anexamos el currículo y la cédula profesional de nuestro representante técnico, sin más por el momento 

quedo a sus órdenes. 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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Documento PT-13 

Identificación De Los Trabajos Similares 

Realizados Por El Licitante Y Su Personal 
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FECHA DE TERMINO:

FECHA DE APERTURA:

TOTAL  EJERCIDO  POR EJERCER  INICIO  TÉRMINO SI NO

PT-13

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONTRATO No.

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE: FECHA DE INICIO:

IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS SIMILARES REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL. 

CONTRATANTE
OBJETO DE LOS 

TRABAJOS
N° DE CONTRATO LUGAR

IMPORTE EN PESOS FECHA 

ANTECEDENTES DE 

AFECTACIÓN DE 

FIANZAS

NOTA: SE DEBERÁ ACREDITAR LA INFORMACIÓN CON COPIAS DE CONTRATOS, ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN Y/O FINIQUITOS, EN CASO DE OBRAS REALIZADAS SUBCONTRATADAS O CON PARTICULARES, 

TAMBIÉN SE DEBERÁ INCLUIR LA COPIA DEL CONTRATO DEL TITULAR RESPONSABLE DE LOS TRABAJOS (TODO LO ANTERIOR EN FORMATO PDF INCLUIDO EN EL ARCHIVO), EN CASO DE NO INCLUIRSE NO PODRÁ 

SER EVALUADA LA INFORMACIÓN.
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Documento PT-14 

Opinión Del Cumplimiento De Las 

Obligaciones Fiscales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                              

                          CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

                              No. SEAPAL-2023-06-CSS 

66 | P á g i n a  

 

 

Hoja Membretada Licitante 

PT-14 

OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES 

LUGAR Y FECHA: 

 

NOMBRE Y CARGO DE QUIEN SUSCRIBE LA INVITACIÓN: 

P  R  E  S  E  N  T  E:  

 

 

Me refiero a la Invitación No. (ANOTAR NÚMERO), de fecha (ANOTAR DÍA, MES Y AÑO), para participar en 

el Concurso Simplificado Sumario No. (ANOTAR NÚMERO), relativa a (ANOTAR NOMBRE Y/O 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA). 

 

Por medio de la presente hacemos de su conocimiento que por parte de la empresa y/o persona física: 

_______________, manifestar bajo protesta de decir verdad de cumplir con las obligaciones fiscales en 

sentido positivo, mismo que es emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

 

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda, aclaración y/o comentario. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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Documento PT-15 

Opinión Del Cumplimiento De Las 

Obligaciones Fiscales En Materia De Seguridad 

Social 
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Hoja Membretada Licitante 

PT-15 

OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL 

LUGAR Y FECHA: 

 

 

NOMBRE Y CARGO DE QUIEN SUSCRIBE LA INVITACIÓN: 

P  R  E  S  E  N  T  E:  

 

 

Me refiero a la Invitación No. (ANOTAR NÚMERO), de fecha (ANOTAR DÍA, MES Y AÑO), para participar en 

el Concurso Simplificado Sumario No. (ANOTAR NÚMERO), relativa a (ANOTAR NOMBRE Y/O 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA). 

 

Por medio de la presente hacemos de su conocimiento que por parte de la empresa y/o persona física: 

_______________, manifestar bajo protesta de decir verdad de cumplir con las obligaciones fiscales en  

materia de seguridad social en sentido positivo, mismo que es emitido por el Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS). 

 

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda, aclaración y/o comentario. 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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Documento PT-16 

BASES DE LICITACION COMPLETAS Y MODELO 

DE CONTRATO 
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Hoja Membretada Licitante 

PT-16 

BASES DE LICITACION COMPLETAS 

LUGAR Y FECHA: 

 

NOMBRE Y CARGO DE QUIEN SUSCRIBE LA INVITACIÓN: 

P  R  E  S  E  N  T  E:  

 

 

Me refiero a la Invitación No. (ANOTAR NÚMERO), de fecha (ANOTAR DÍA, MES Y AÑO), para participar en 

el Concurso Simplificado Sumario No. (ANOTAR NÚMERO), relativa a (ANOTAR NOMBRE Y/O 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA). 

 

 

Por medio de la presente hacemos de su conocimiento que por parte de la empresa y/o persona física: 

_______________, manifestar bajo protesta de decir verdad que conocemos y estamos de acuerdo con lo 

estipulado en las bases sus anexos y especificaciones, así como el modelo de contrato del presente 

Concurso Simplificado Sumario, mismos que acompañamos al presente firmados en señal de 

conocimiento y aceptación. 

 

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda, aclaración y/o comentario. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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MODELO DE CONTRATO 
 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO Nº  

SEAPAL-2023-XX-CSS  

“_________________________________________________________________”.  

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y por Tiempo Determinado Nº SEAPAL-

2023-XX-CSS 

___________________________________________________________________________

_______, que celebran por una parte el Sistema de Agua Potable, Drenaje y 

Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco, representado en este acto por el L.C.P. 

Jorge Alberto Castillo Núñez, en su carácter de Director General y Apoderado 

General Judicial para Pleitos y Cobranzas y para Actos de Administración, al cual en 

lo sucesivo y para los efectos de este contrato se le denominará “Seapal-Vallarta” y 

por la otra parte comparece la empresa _______________________________________, 

representada por el _______________________________, con el carácter de 

________________________, y a quien en el curso de este instrumento se le 

denominará “El Contratista”, ambos mexicanos, con capacidad legal para contratar 

y obligarse, a quienes en este instrumento se les podrá denominar conjuntamente 

como “Las Partes”, manifestando que celebran el presente contrato de conformidad 

a las siguientes Declaraciones y Cláusulas:  

D E C L A R A C I O N E S: 

I.- El “Seapal-Vallarta” declara:  

 

Que el LC.P. Jorge Alberto Castillo Núñez, acredita su carácter con la designación que 

realizó en su favor el día 26 de octubre del año 2022 el L.A.E. Luis Alberto Michel 

Rodríguez, Presidente Municipal del H. Ayto. de Puerto Vallarta, Jalisco de acuerdo a 

lo establecido por el artículo 7, fracción III del Reglamento Orgánico del Sistema de 

Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco (SEAPAL-

VALLARTA), que contempla el decreto a que se hará mención en la siguiente 

declaración. Asimismo, manifiesta que a la firma de éste contrato, también 

comparece en su carácter de Apoderado General para Pleitos y Cobranzas y para 

Actos de Administración del “Seapal-Vallarta”, representación que le fue conferida 

mediante Escritura Pública número 233 de fecha 07 de noviembre de 2022, otorgada 

ante la fe del Licenciado Fernando Castro Rubio, Notario Público número 1 de Puerto 

Vallarta, Jalisco; por lo que cuenta con las facultades necesarias para suscribir el 

presente contrato, las cuales no le han sido revocadas ni limitadas de modo alguno.  

 

I.2.- Que el Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, 

Jalisco, es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública 

Municipal con personalidad jurídica y patrimonio propio que fue creado mediante 
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Acuerdo Edilicio número 251/2019 de fecha 17 de diciembre de 2019, en relación con el 

Acuerdo Edilicio Nº 272/2020 de fecha 31 de enero de 2020, publicados 

respectivamente el día 13 de enero y 5 de febrero de 2020, en la Gaceta Municipal de 

Puerto Vallarta, Jalisco; cuya finalidad es operar y garantizar el buen 

funcionamiento de la Prestación del Servicio Público de Agua Potable, Drenaje, 

Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de las Aguas Residuales de Puerto Vallarta, 

Jalisco, tal y como se establece en el artículo 1º del Reglamento Orgánico del Sistema 

de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco (SEAPAL-

VALLARTA).  

I. 3.- Que tiene personalidad jurídica para suscribir el presente Contrato de Obra 

Pública, de conformidad con lo previsto en el artículo 30 del Reglamento Orgánico del 

Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco 

(SEAPAL-VALLARTA), en correlación con las disposiciones aplicables de la Ley de 

Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.  

 

I.4- Que dicha obra fue otorgada mediante el procedimiento de CONCURSO 

SIMPLIFICADO SUMARIO, con fundamento en los artículos 43 punto 1, fracción II, 

punto 2, fracción II, 60 al 86 y 90 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios y los artículos 20, fracción I y 21, fracción II, 80, punto primero, fracción II, 

del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.  

I.5.- Que se adjudicó el presente contrato a “El Contratista” para llevar a cabo los 

trabajos relativos a la 

“__________________________________________________________________________

________ _______________”, por un monto de 

_________________________________________ M.N.) incluyendo el Impuesto al Valor 

Agregado. Mismos que serán cargados a la cuenta del PROGRAMA DE OBRAS DE 

INVERSIÓN DEL 2023, Partida 613. Construcción de obras para el abastecimiento de 

Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones. 

 

I. 6.- Que cuenta con el siguiente domicilio: Avenida Francisco Villa s/n, Esquina 

Manuel Ávila Camacho, Colonia Lázaro Cárdenas, C.P. 48330, de esta Ciudad de 

Puerto Vallarta, Jalisco; mismo que señala para todos los fines y efectos legales de 

este Contrato.  

 

II.- “El Contratista” declara:  

 

II. 1.- Que acredita la existencia legal de la sociedad denominada  

 

______________________________________, con el testimonio de la Escritura Pública 

número _________, de fecha _______________, pasada ante la fe del Notario Público 
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número ___________________________, del ____________________________, inscrita 

ante el _____________________________, bajo número de Folio 

______________________ de fecha __________________________________.  

 

II.2.- Que el ____________________, acredita su carácter de 

___________________________ de la empresa ________________________., con el 

testimonio de la Escritura Pública número _____________, de fecha 

_________________, tirada ante la fe del Notario Público número 

_________________________, del ________________________.  

 

II.3.- “El Contratista” señala como su domicilio para oír y recibir notificaciones, el 

ubicado en el  

____________________________, Colonia ________________, C.P. ______________, Tel. 

y Fax _____________________, en __________________, ___________________ (Correo 

Electrónico: ______________________), mismo que señala para todos los fines y 

efectos legales de este Contrato. 

Asimismo, cuenta con Registro Federal de Contribuyentes número 

____________________.  

 

II.4.- Que conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida 

comprometiéndose a la ejecución de este contrato, poniendo para ello toda su 

experiencia y conocimiento aplicando los procedimientos más eficientes para la 

realización y cumplimiento de sus obligaciones.  

 

II.5.- Que se encuentra registrado en el padrón de contratistas del Sistema de Agua 

Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco “Seapal-Vallarta” con 

número de registro ________, mismo que se encuentra vigente.  

 

II.6.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato a 

fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución.  

Expuesto lo anterior, “Las Partes” otorgan el Contrato de Obra Pública que se 

consigna en las siguientes:  

C L Á U S U L A S: 

Primera.- OBJETO DEL CONTRATO.  

“Seapal-Vallarta” encomienda a “El Contratista” y éste se obliga a ejecutar los 

trabajos relativos a la 

“__________________________________________________________________________

________  

__”, de conformidad con las especificaciones y catálogo de conceptos, cuyo contenido 

forma parte integral del presente contrato.  
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Segunda.- MONTO DEL CONTRATO.  

 

El monto aprobado consiste en 

$________________________________________________ M.N.), incluyendo el Impuesto 

al Valor Agregado.  

 

Tercera.- PLAZO DE EJECUCIÓN.  

 

“El Contratista” se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato del día 

_______________ al 6 de ___________ de 2023 (___ días naturales).  

 

Cuarta.- ANTICIPOS.  

 

“El Contratista” recibirá de “Seapal-Vallarta” el 30% ( treinta por ciento ) de anticipo 

del monto del contrato, para el inicio de los trabajos y la adquisición de materiales, 

para que se distribuya de la siguiente manera: 5% para que el contratista realice en 

el sitio de los trabajos, la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e 

instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de 

construcción e inicio de los trabajos; 25% para la compra de materiales de 

construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás 

insumos que deberán otorgar, mismo anticipo que se irá amortizando 

proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos 

ejecutados, en los términos de los artículos 98 y 100 de la Ley de Obra Pública del 

Estado de Jalisco y sus Municipios.  

 

Quinta.- FORMA DE PAGO.  

“Las Partes” convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen 

mediante la formulación de estimaciones por conceptos ejecutados, que abarcarán 

un periodo no mayor a un mes calendario, las cuales serán presentadas por “El 

Contratista” a “Seapal-Vallarta” dentro de los seis días naturales siguientes a la 

fecha de corte de dicha estimación, que será el último día hábil de cada mes, 

acompañadas con la documentación y las fotografías de ejecución de conceptos que 

acrediten la procedencia de su pago. “Seapal-Vallarta” contará con un plazo no 

mayor de quince días naturales siguientes a su presentación, para su revisión, 

conciliación y autorización, en caso contrario “El Contratista” podrá exigir respuesta 

ante las autoridades correspondientes.  

 

Las estimaciones por trabajos ejecutados y debidamente autorizadas de 

conformidad con el párrafo anterior, se deberán presentar en el domicilio legal del 



 

 

                              

                          CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

                              No. SEAPAL-2023-06-CSS 

75 | P á g i n a  

 

 

“Seapal-Vallarta”, ubicado en la Avenida Francisco Villa s/n, Esquina Manuel Ávila 

Camacho, Colonia Lázaro Cárdenas, C.P. 48330, de esta ciudad de Puerto Vallarta, 

Jalisco, e incluir las facturas y demás documentación correspondiente para tramite, 

quien cuenta con un plazo no mayor de veinte días naturales para su pago, contados 

éstos a partir de la fecha de autorización por la supervisión de obra.  

 

Los importes una vez analizados y calculados deberán considerar para su pago los 

derechos de 5 (cinco al millar) o los que procedan por la prestación del servicio de 

inspección, vigilancia y control de los trabajos que realiza la Contraloría del Estado, 

así como los impuestos correspondientes y se retendrán de las estimaciones que se 

cubran a “El Contratista”.  

 

“El Contratista” será el único responsable de que las facturas que se presenten para 

su pago, cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en 

su pago por falta de alguno de éstos o por su presentación incorrecta o 

extemporánea, no será motivo para solicitar el pago de gastos financieros.  

 

Los pagos de estimaciones no se considerarán como aceptación plena de los 

trabajos, ya que “SeapalVallarta” tendrá el derecho de reclamar por los trabajos 

faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el pago en exceso que se haya efectuado.  

 

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio del “Seapal-

Vallarta” existen trabajos terminados, y estas partes son identificables y susceptibles 

de utilizarse, podrá pactarse su recepción. En estos casos se levantará el acta de 

recepción física y parcial de los trabajos.  

 

Cuando “Seapal-Vallarta” rescinda administrativamente este contrato por causas 

imputables a “El Contratista”, la recepción parcial quedará a juicio del “Seapal-

Vallarta” la que liquidará el importe de los trabajos que decida recibir.  

 

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “El 

Contratista” sean compensadas en la estimación siguiente. En caso de que “El 

Contratista” no presente las estimaciones dentro del término de 20 (veinte) días 

naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la 

residencia de obra, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente 

fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte 

de “El Contratista”, debiéndose hacer constar en la bitácora tales hechos.  
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El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuará en las 

estimaciones siguientes al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido, 

aplicando al importe de las estimaciones el incremento desglosado correspondiente.  

 

Dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los últimos que se tengan 

autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberán acumularse.  

La autorización del pago de los gastos no recuperables deberá constar por escrito, 

acompañado de la documentación que acredite su procedencia, sin necesidad de 

celebrar convenio alguno.  

 

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente 

comprobados se realizará en un término no mayor de 20 (veinte) días naturales, 

contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por “Seapal-Vallarta”, a 

los importes que resulten no les será aplicable costo adicional alguno por concepto 

de indirectos, financiamiento, ni utilidad.  

 

Si “El Contratista” realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden 

por escrito de parte del “Seapal-Vallarta”, independientemente de la 

responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá 

derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificación alguna del plazo de 

ejecución de los trabajos.  

 

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con los términos estipulados 

y mencionados en el presente contrato o conforme a las órdenes escritas del 

“Seapal-Vallarta”, ésta podrá ordenar su corrección o reposición inmediata con los 

trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará por su cuenta “El Contratista” 

sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello. En este caso, “Seapal-

Vallarta”, si lo estima necesario, podrá ordenar la suspensión total o parcial de los 

trabajos contratados, en tanto no se lleve a cabo la corrección o reposición de los 

mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado en la cláusula 

séptima.  

 

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos por 

dolo comprobado de “Seapal-Vallarta”, a solicitud de “El Contratista”, se deberá 

pagar gastos financieros, conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal 

de la Federación (artículos 17-A y 21), como si se tratara del supuesto de prórroga para 

el pago de créditos fiscales.  
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Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por 

días naturales desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan 

efectivamente las cantidades a disposición de “El Contratista”.  

 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “El Contratista”, éste deberá 

reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, 

conforme a lo señalado en los párrafos anteriores. Los cargos se calcularán sobre las 

cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, 

desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las 

cantidades a disposición del “Seapal-Vallarta”.  

 

Cualquier pago que se realice con motivo del presente contrato, se realizará en el 

domicilio que se señala en la Declaración I.6.  

 

Sexta.- VICIOS OCULTOS.  

 

Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del año siguiente a la 

fecha de su recepción,  “Seapal-Vallarta” ordenará su reparación o reposición 

inmediata, lo que hará “El Contratista” por su cuenta y sin tener derecho a retribución 

por ello. Si la ejecución de los trabajos fuera urgente por causas de fuerza mayor o “El 

Contratista” no atendiere los requerimientos en un plazo de 30 (treinta) días 

naturales, “Seapal-Vallarta” podrá con cargo a “El Contratista” encomendar los 

trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hará efectiva la fianza otorgada 

para tal efecto.  

 

Ni las liquidaciones parciales o el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida 

y aprobada, exime a “El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por 

vicios ocultos que después resulten y que provengan por defectos de la construcción, 

o mala calidad de los materiales empleados y por lo tanto, “Seapal-Vallarta” se 

reserva el derecho de reclamar la indemnización por dichos conceptos así como por 

la obra faltante o mal ejecutada, en cualquier momento.  

 

Concluidos los trabajos, “El Contratista” quedará obligado a responder de los defectos 

que resultaren de los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad 

en que hubiere incurrido en contravención al contenido de este contrato y sus 

anexos.  

 

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo de un 

año, “SeapalVallarta” deberá notificarlo a “El Contratista”, para que éste haga las 

correcciones o reposiciones correspondientes, dentro de un término máximo de 30 
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(treinta) días naturales, transcurrido este término sin que se hubieren realizado 

dichas correcciones o reposiciones, “Seapal-Vallarta” procederá a hacer efectiva la 

garantía. Si la corrección o reposición requiere de un plazo mayor, “Las Partes” 

podrán convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente la garantía.  

 

Séptima.- RETENCIONES.  

 

En virtud a lo estipulado en el artículo 4, numerales 1 y 2 de Ley de Obra Pública del 

Estado de Jalisco y sus Municipios, “El Contratista” acepta que le sea retenido el 0.5% 

(cinco al millar) por concepto de inspección y vigilancia, para la realización de los 

servicios de vigilancia, inspección y control sobre las obras públicas y servicios.  

 

Octava.- FIANZAS:  

 

  A) De Anticipo.- “El Contratista”, dentro de los 5 (cinco) días naturales 

siguientes a partir de la adjudicación de la obra, otorgará fianza en favor y a 

satisfacción del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto 

Vallarta, Jalisco, por valor del 50% (cincuenta por ciento) del importe total de la obra, 

la cual garantice la correcta inversión del anticipo; cancelándose cuando “El 

Contratista” haya amortizado el importe total del referido anticipo.  

 

  B) De cumplimiento, buena calidad y laboral.- Para garantizar el cumplimiento 

de todas y cada una de las obligaciones y responsabilidades derivadas de este 

contrato y sus anexos, “El Contratista” otorgará dentro de los 5 (cinco) días naturales 

siguientes a la adjudicación de la obra, fianzas en favor y a satisfacción del Sistema 

de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco, por valor del 

20% (veinte por ciento) del importe total de la obra, incluyendo el I.V.A.; la fianza se 

tramitará a través de Institución Afianzadora autorizada y previamente aprobada 

por “Seapal-Vallarta” y deberá contener, cuando menos, las siguientes 

declaraciones:  

 

“La presente Fianza por los riesgos de cumplimiento, buena calidad y laboral, se 

otorga para garantizar por__________________., con domicilio en el 

______________________________, número _____, Colonia ____________, en 

__________________________ al Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de 

Puerto Vallarta, Jalisco, independientemente de la procedencia de los recursos, lo 

siguiente: el fiel y exacto cumplimiento del Contrato de Obra Nº SEAPAL-2023-__-CSS 

“________________________________________________________________________”, 
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así como las erogaciones que el Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de 

Puerto Vallarta, Jalisco tuviera que efectuar por mala calidad que resulten de la obra 

establecida en el contrato antes mencionado y por el costo de la mano de obra que 

se utilice en la obra mencionada en el Contrato de Obra Nº SEAPAL2023-__-CSS 

“_____________________________________________________________________”, en el 

caso de que el Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, 

Jalisco, se vea en la obligación de efectuar cualquier pago por concepto de derechos 

laborales o riesgos de trabajo, como fuente de trabajo o por cumplir con la 

responsabilidad solidaria establecida en la Ley Federal del Trabajo, ya sea en 

negociación extrajudicial o dentro de juicio; la fianza estará vigente por lo menos un 

año posterior a la terminación de los trabajos y durante la substanciación de todos 

los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución 

definitiva por autoridad competente.  

 

La afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución 

previstos en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de 

las mismas, aún para el caso de que proceda el cobro de indemnización por mora, con 

motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida de 

acuerdo a lo estipulado en los artículos 282 y 283 de la Ley mencionada.  

 

La fianza solo podrá ser cancelada por autorización por escrito del Sistema de Agua 

Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco, sometiéndose la 

Afianzadora a la competencia de los Tribunales del Municipio de Puerto Vallarta, 

Jalisco; en caso de modificación o ampliación del contrato de obra mencionado, la 

afianzadora responderá, de cualquier forma, por el contrato original y si hubiera 

endoso de aumento también lo hará por las modificaciones”.  

 

Novena.- DAÑOS A TERCEROS.  

 

“El Contratista” será el único responsable de los daños y perjuicios que con motivo de 

la obra se causen al “Seapal-Vallarta” o a terceros, o por no ajustarse a lo estipulado 

en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por esta o por las 

violaciones a las Leyes y Reglamentos aplicables.  

 

El contratista deberá contratar seguros que respondan por daños a terceros, a la 

obra y por robo de materiales y equipo de instalación permanente  

 

Decima.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES. 
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“El Contratista” será el único responsable de las obligaciones obrero-patronales y las 

derivadas de las disposiciones normativas en materia fiscal, laboral o de seguridad 

social, ante los trabajadores, quienes les suministren materiales para la misma, las 

diversas instituciones y organismos públicos, sin que por ningún motivo se considere 

patrón a “Seapal-Vallarta” quien será ajeno a cualquier reclamación proveniente de 

dichas relaciones.  

 

“El Contratista” será exclusivamente responsable por el pago a sus empleados y 

trabajadores de todos los derechos de la ley y los respectivos contratos individuales 

o colectivos reconocen a dichos empleados y trabajadores, incluyendo, pero no 

limitándose, a los salarios, beneficios sociales, indemnizaciones, remuneraciones, 

pagos por terminación del contrato, riesgos de trabajo y beneficios adicionales de 

cualquier índole. Sin embargo, si cualquiera de los trabajadores de “El Contratista” 

demandare a “Seapal-Vallarta” el cumplimiento de obligaciones patronales, “El 

Contratista” deberá pagar a “SeapalVallarta” las cantidades que se eroguen por 

dicho motivo, al igual que los gastos, costas y honorarios, así como los daños y 

perjuicios que esto ocasionare.  

 

“El Contratista” entregará copia certificada a “Seapal-Vallarta” de cualquier 

liquidación que realice a sus trabajadores por concepto de terminación de la relación 

laboral, en dicha liquidación se especificarán los pagos que se realicen al trabajador 

por motivo de su liquidación.  

 

“El Contratista” libera al “Seapal-Vallarta” de cualquier responsabilidad, laboral, civil, 

mercantil, administrativa, penal o de cualquier otro tipo en caso de que surgiese, por 

lo que será responsable y, si fuere del caso, indemnizará por cualquier accidente o 

daño que afecte a terceros y que sean causados directamente por la ejecución de este 

contrato o que por cualquier eventualidad sea imputable a sus empleados, sus 

subcontratistas o los bienes suministrados.  

 

Si el tercero demandará a “Seapal-Vallarta” y se negociare o se condenare al pago 

de una suma, “El Contratista” la restituirá de forma inmediata con el 

correspondiente recargo de los intereses calculados a la tasa del 10% (diez por 

ciento) mensual de interés convencional antes mencionado.  

 

“El Contratista” deberá proporcionar a “Seapal-Vallarta” un listado con los nombres, 

domicilios, puesto, salario integrado y numero de afiliación al Seguro Social de todos 

y cada uno de sus trabajadores, que se encuentren laborando en la obra materia del 

presente contrato, y permitirá inspecciones sorpresa por parte de “Seapal-Vallarta” 

o las autoridades correspondientes para verificar la información. “El Contratista” 
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tendrá la obligación de afiliar a todos sus trabajadores al Seguro Social, tener 

contratos individuales por obra determinada ratificados ante la Sexta Junta 

Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco y estar al 

corriente en todas sus obligaciones obreropatronales con ellos.  

 

En caso de incumplimiento por parte del “El Contratista” en suministrar la 

información de sus trabajadores o tener adeudos con los mismos, que pudieran 

generar responsabilidad solidaria por parte de “Seapal-Vallarta”, este último podrá 

retener los pagos pendientes a “El Contratista”, retención que no generara ningún 

tipo de interés ni responsabilidad, cuyo monto podrá ser aplicado para el pago de 

obligaciones patronales, gastos, costas y honorarios, así como los daños y perjuicios 

que esto ocasionare.  

 

Décima Primera.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.  

 

“El Contratista” será el único responsable de la ejecución de los trabajos y deberá 

sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes 

en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y 

de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las 

instrucciones que al efecto le señale el “Seapal-Vallarta”.  

 

Cualquier responsabilidad, daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia 

serán a cargo de “El Contratista”, que podrán ser reclamadas por “Seapal-Vallarta” 

por la vía judicial y la fianza correspondiente.  

 

Asimismo, “El Contratista” se obliga a no ceder en forma parcial o total, en favor de 

cualquier otra persona física o moral, sus derechos y obligaciones derivados de este 

contrato y sus anexos, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones 

por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberá contar con el previo consentimiento 

expreso y por escrito del “Seapal-Vallarta”.  

 

Si con motivo de la cesión de derechos de cobro solicitada por “El Contratista” se 

origina un atraso en el pago, no procederá el pago de gastos financieros.  

 

 

Décima Segunda.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.  

 

“El Contratista” se compromete al pago de los materiales o servicios relativos de la 

obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas por “Seapal-Vallarta” 

en tanto no sean aclaradas por éste será causa de situación de mora de la empresa.  
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Décima Tercera.- SEGURIDAD DE LA OBRA.  

 

“El Contratista” se obliga a adoptar para la previsión de riesgos presentes o futuros 

con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, señales y 

medidas preventivas y de orientación que se requieran para evitar los riesgos que se 

corran por los trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro será 

sufragada la responsabilidad por el propio contratista. Asimismo, “El Contratista” se 

obliga a que el personal a su cargo porte uniforme de la empresa con la leyenda “Al 

Servicio del Seapal-Vallarta” como medida de identificación de los propios 

trabajadores al servicio de la empresa para los trabajos contratados.  

 

Décima Cuarta.- AUTORIZACIONES Y PERMISOS DE OBRA.  

 

Será obligación de “El Contratista”, la tramitación y obtención de todas las 

autorizaciones o permisos necesarios para la ejecución de la obra, con cargo a sus 

gastos indirectos y conforme a los lineamientos señalados por “Seapal-Vallarta”. En 

caso de incumplimiento “Seapal Vallarta” los podrá proporcionar y su costo será 

descontado del pago de sus estimaciones.  

 

Décima Quinta.- SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS.  

 

“Seapal-Vallarta” designará por escrito al residente de obra con anterioridad al 

inicio de los trabajos, el cual deberá recaer en un servidor público designado por el 

“Seapal-Vallarta”, quien fungirá como su representante ante “El Contratista” y será 

el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, 

incluyendo la autorización de las estimaciones presentadas por “El Contratista”.  

 

Tendrá las funciones indicadas en el artículo 104 de la Ley de Obra Pública del Estado 

de Jalisco y sus Municipios, en lo que sea aplicable a los trabajos objeto de este 

contrato. La residencia de obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de los 

trabajos.  

 

En la designación del servidor público que fungirá como residente de obra, “Seapal-

Vallarta” deberá tomar en cuenta que tenga los conocimientos, habilidades, 

experiencia y capacidad suficiente para llevar la administración y dirección de los 

trabajos; debiendo considerar el grado académico de formación profesional de la 

persona, experiencia en administración y servicios relacionados con las obras, 

desarrollo profesional y el conocimiento de trabajos similares a los que se hará cargo 

de las funciones indicadas en la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, y por ende deberá darle seguimiento y vigilar el cumplimiento del 
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presente contrato, desde el inicio de los trabajos, hasta que concluya el periodo por 

defectos y vicios ocultos del mismo.  

 

“Seapal-Vallarta” a través del representante que para tal efecto designe, tendrá el 

derecho de supervisar en todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a “El 

Contratista” por escrito las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con 

su ejecución en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso le sean 

ordenadas.  

 

Es facultad del “Seapal-Vallarta” realizar la inspección de todos los materiales que 

vayan a utilizarse en la ejecución de los trabajos.  

 

Por su parte, “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los trabajos a un 

profesional que lo represente, el cual deberá ser especialista en la materia, el que 

deberá previamente ser aceptado por el “Seapal-Vallarta” y cuya aceptación la 

podrá revocar a su criterio.  

 

El representante de “El Contratista” deberá estar facultado para ejecutar los trabajos 

a que se refiere este contrato, así como para aceptar y objetar las observaciones de 

obra que se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de “El 

Contratista”.  

Décima Sexta.- VERIFICACIÓN DE AVANCE DE LA OBRA.  

 

“Seapal-Vallarta” verificará que las obras objeto de este contrato se estén ejecutando 

por “El Contratista” de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual 

comprobará periódicamente el avance de las obras, en la inteligencia de que la obra 

mal ejecutada se tendrá por no realizada.  

 

Décima Séptima.- PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO.  

 

“El Contratista” que no concluya la obra en la fecha señalada en el programa, cubrirá 

como pena convencional, el 5% (cinco por ciento) del importe de los trabajos que no 

se hayan realizado en la fecha de terminación señalada en el programa, en base a la 

siguiente fórmula:  

 

Sanción por incumplimiento en tiempo: = 0.05 x (IC-IE).  

IC = Inversión Contratada.  

IE = Inversión Ejecutada a la fecha de terminación autorizada.  

 

Décima Octava.- PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA.  
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Además de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicará una sanción por 

atraso en la entrega física de la obra, que se irá incrementando en la medida en que 

“El Contratista” no entregue totalmente terminada la obra, dicha sanción se 

calculará según la siguiente fórmula:  

 

Sanción por atraso en la entrega de la obra: = 0.05 x (IC-IE) x (FTR-FTA) / 30  

 

IC = Inversión Contratada.  

IE = Inversión Ejecutada a la fecha de terminación autorizada.  

FTR = Fecha de Terminación Real de la obra.  

FTA = Fecha de Terminación Autorizada de la obra.  

 

Décima Novena.- PENA POR ATRASO EN FINIQUITO.  

 

“El Contratista” se obliga a presentar la documentación completa de finiquito de la 

obra a “SeapalVallarta” a más tardar 30 (treinta) días naturales a la fecha 

autorizada de terminación. En caso contrario, será considerado en estado de mora 

para nuevos contratos. La presentación tardía de finiquitos causa grave perjuicio en 

la cuenta pública y se corre el riesgo de la cancelación de los recursos para pago.  

 

Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomarán en cuenta 

las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, 

que a juicio de “Seapal-Vallarta” no sea imputable a “El Contratista”.  

 

Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se 

apliquen, “SeapalVallarta” podrá optar entre exigir el cumplimiento de este contrato, 

o bien, la rescisión administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantía de 

cumplimiento del contrato, total o parcialmente, según proceda en la rescisión.  

Independientemente de las aplicaciones de las penas señaladas anteriormente, 

“Seapal-Vallarta” podrá exigir el cumplimiento forzoso del contrato o hacerlo 

ejecutar por un tercero con cargo total a “El Contratista”.  

 

Vigésima.- RESCISIÓN.  

 

“Las Partes” convienen en que el presente contrato podrá ser rescindido en caso de 

incumplimiento, y al respecto aceptan que cuando sea “Seapal-Vallarta” el que 

determine rescindirlo, dicha rescisión operará de pleno derecho y sin necesidad de 

declaración judicial. Si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, será necesario que 
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acuda ante el Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco y obtenga la declaración 

correspondiente.  

 

Si “Seapal-Vallarta” opta por la rescisión administrativa de este contrato, se 

apegará a lo establecido en los artículos 47, 49, 50, 51, 52, 54, 55 y 56 del Reglamento 

de Obra Pública para el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco y lo no dispuesto en este 

a las disposiciones aplicables de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios.  

 

Vigésima Primera.- CAUSAS DE RESCISIÓN.  

 

Las causas que pueden dar lugar a la rescisión por parte de “Seapal-Vallarta” y que 

son imputables a “El Contratista” sin necesidad de declaración judicial, son las que a 

continuación se señalan:  

 

1.- Si “El Contratista” no inicia o termina las obras objeto de este contrato en la fecha 

señalada.  

 

2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna 

parte de ellas que hubiere sido rechazada por escrito como defectuosa por “Seapal-

Vallarta”.  

 

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, 

no acata las órdenes dadas por escrito por “Seapal-Vallarta”.  

 

4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de “Seapal-Vallarta”.  

 

5.- Si se declara en quiebra o suspensión de pagos, en concurso mercantil en los 

términos de la Ley de Concursos Mercantiles o si hace cesión de bienes en forma que 

afecte a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, 

sindicales y laborales de cualquier índole.  

 

6.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato, o 

los derechos derivados del mismo, sin el consentimiento de “Seapal-Vallarta”.  

 

7.- Si “El Contratista” no da a “Seapal-Vallarta” y a las instituciones oficiales que 

tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspección, 

vigilancia y supervisión de los materiales, trabajos y obras.  
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8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “Seapal-

Vallarta” no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato. 

  

9.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% (veinticinco por ciento) de atraso en el 

avance de la obra.  

 

10.- Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la 

autorización por escrito de “Seapal-Vallarta”.  

 

11.- Si “El Contratista” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido 

establecido como requisito, tener una determinada nacionalidad.  

 

12.- Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el 

contrato, y  

 

13.- En general, por cualquier otra causa imputable a “El Contratista” derivada de su 

incumplimiento y cualquiera de las obligaciones estipuladas en el artículo 50 del 

Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, el presente 

contrato, las leyes, tratados y demás normas y principios de derecho aplicables.  

 

Vigésima Segunda.- RECEPCIÓN DE OBRA. 

  

“Seapal-Vallarta” recibirá las obras objeto de este contrato hasta que sean 

terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con 

las especificaciones convenidas y demás estipulaciones de este contrato, según lo 

siguiente:  

 

a) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos 

ejecutados se ajuste a lo convenido y pueda ser utilizada a juicio de “Seapal-Vallarta”; 

en este caso, se liquidará a “El Contratista” lo ejecutado.  
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b) Cuando de común acuerdo “Seapal-Vallarta” y “El Contratista” convengan en dar 

por terminado anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se 

liquidarán en la forma que “Las Partes” convengan, conforme a lo establecido en este 

contrato. c) Cuando “Seapal-Vallarta” rescinda el contrato, en este caso la recepción 

parcial quedará a juicio de éste y liquidará el importe de los trabajos que decida 

recibir. d) Cuando el Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco declare rescindido 

el contrato, en este caso, se estará a lo dispuesto por la resolución respectiva.  

e) “El Contratista” avisará por escrito a “Seapal-Vallarta” la fecha de terminación de 

la obra y ésta se obliga a recibirla en un plazo de 30 (treinta) días hábiles a partir de 

la fecha de terminación siempre y cuando esté concluida la obra.  

 

Al término de la obra, se levantará acta de entrega-recepción con lo cual se dará por 

terminada y entregada la obra. La recepción parcial o total de las obras y la 

liquidación de su importe, se efectuarán sin perjuicio de los descuentos que deban 

hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.  

 

Vigésima Tercera.- DEDUCCIÓN DE ADEUDOS.  

 

Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidación correspondiente existieran 

deductivas o cualquier otra obligación o responsabilidad para con “Seapal-Vallarta” 

a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducirá de las cantidades a 

cubrírsele por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza 

otorgada por estos conceptos por “El Contratista”.  

 

Vigésima Cuarta.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS 

ADMINISTRATIVOS. 

  

“Seapal-Vallarta” se obliga a poner a disposición de “El Contratista”, el(los) sitio(s) en 

el(los) que deba(n) llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato.  

 

El incumplimiento por parte del “Seapal-Vallarta” en la entrega oportuna del(los) 

sitio(s) en el(los) que deba(n) llevarse a cabo los trabajos a “El Contratista”, prorrogará 

en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusión de los trabajos, 

debiendo constar por escrito, en su caso, la entrega y recepción del(los) sitio(s).  

 

“El Contratista” deberá avisar o solicitar por escrito a “Seapal-Vallarta” la puesta a 

disposición del sitio de obra, en caso de que no contara con ella dentro de los 3 (tres) 
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días naturales al hecho, para poder aducir el incumplimiento por parte de “Seapal-

Vallarta”.  

Vigésima Quinta.- MODIFICACIÓN CONCEPTOS.  

 

“El Contratista” declara estar de acuerdo de que, cualquier modificación de los 

conceptos y fechas de contrato que se asentarán en bitácora y de lo cual estuviera 

enterado el supervisor, como prórrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones 

al proyecto, a las especificaciones, etc., no tendrán validez si no cuentan con solicitud 

formal a “Seapal-Vallarta” por parte de “El Contratista” y aprobación por escrito por 

parte del Director General como titular y/o apoderado general representante de 

“SeapalVallarta”. Cualquier autorización verbal o escrita en bitácora no será 

reconocida si no cumple la forma oficial anterior.  

 

Vigésima Sexta.- NEGATIVA FICTA  

 

En todos los casos en que “Seapal-Vallarta” sea omiso en contestar, dentro del 

término o plazo establecido, a “El Contratista” respecto de la autorización o 

determinación de cualquier situación o estimación, se tendrá por contestado en 

sentido negativo, a menos que posteriormente conteste por escrito en sentido 

contrario.  

 

Vigésima Séptima.- NOTIFICACIONES.  

 

Los avisos o notificaciones entre las partes serán por escrito y se harán 

personalmente o por correo certificado con acuse de recibido al domicilio que a 

continuación se mencionan a no ser que cualquiera de las partes notifique a la otra 

de su cambio de domicilio dentro de esta ciudad. Para efectos de la recepción de 

notificaciones a “El Contratista” se entenderán recibidas y debidamente hechas 

cuando tales notificaciones sean entendidas y recibidas por el personal que trabaje 

o labore para “El Contratista” y los términos comenzarán a correr a partir del día 

siguiente a la realización de las mismas.  

 

“Seapal-Vallarta” designa como su domicilio para recibir notificaciones el ubicado en 

la Avenida Francisco Villa s/n, Esquina con Manuel Ávila Camacho, Colonia Lázaro 

Cárdenas, de esta ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, C.P. 48330.  

“El Contratista” designa como su domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado 

en el ____________________________, número _____Colonia ______, C.P. _______, en  

_______________________________________ Tel. y Fax ______________, (Correo 

Electrónico: _________________________), mismo que señala para todos los fines y 

efectos legales de este Contrato.  
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Vigésima Octava.- JURISDICCIÓN.  

 

Para la interpretación y cumplimiento de este contrato, “Las Partes” se someten a la 

jurisdicción y competencia de los órganos jurisdiccionales de este Municipio de Puerto 

Vallarta, Jalisco, renunciando expresamente al fuero que por cualquier causa 

pudiera corresponderles.  

 

“Las Partes” convienen que para todo lo no previsto en el presente contrato, estarán 

a lo dispuesto por el Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Puerto Vallarta, 

Jalisco, la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y demás 

disposiciones normativas aplicables.  

 

Leído que fue el presente contrato y enteradas “Las Partes” de su alcance, lo ratifican 

y firman en la Ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco; el día _________________ del año 

20__.  

 

Por “Seapal-Vallarta”: 

 

 

 
---------------------------------------------------- 

L.C.P. Jorge Alberto Castillo Núñez 

Director General y Apoderado General del Sistema de 

Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco 

 

 

 

 

 

Por “El Contratista”: 

 

 

 

------------------------------------------------------ 

 

 

Testigos: 
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------------------------------------

----------------- 

Lic. Saúl López Tapia Arce 

Subdirector Jurídico del Seapal-

Vallarta 

------------------------------------

----------------- 

Ing. Álvaro Roberto Luna 

Director de Estudios y Proyectos del 

Agua del Seapal-Vallarta 

 

 

 

 

------------------------------------

----------------- 

C.P. José Juan Gabriel Salcedo Angulo 

Contralor del Seapal-Vallarta 

------------------------------------

----------------- 

Lic. Janeth Lorena Palomera Gil 

Dirección Administrativa del Seapal-

Vallarta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta hoja de firmas pertenece al Modelo de Contrato de Obra Nº SEAPAL-2023-XX-CSS 

“____________________________________________________”, celebrado entre el Sistema de Agua Potable, Drenaje y 

Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco, “SEAPAL-VALLARTA” y por la otra, la Empresa _________________________., 

“El Contratista” 
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SOBRE No. - 2 

 

PROPUESTA ECONÓMICA 

 

 

LICITACIÓN NO.  SEAPAL-2023-06-CSS 

 

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO EN LA COL. AMPLIACIÓN VOLCANES; EN LA 

CABECERA MUNICIPAL DE PUERTO VALLARTA. 
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Documento PE-03 

Carta Compromiso 
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Hoja Membretada Licitante 

PE-03 

CARTA COMPROMISO 

LUGAR Y FECHA: 

 

NOMBRE Y CARGO DE QUIEN SUSCRIBE LA INVITACIÓN: 

P  R  E  S  E  N  T  E:  

 

 

Me refiero a la Invitación No. (ANOTAR NÚMERO), de fecha (ANOTAR DÍA, MES Y AÑO), para participar en 

el Concurso Simplificado Sumario No. (ANOTAR NÚMERO), relativa a (ANOTAR NOMBRE Y/O 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA). 

Sobre el particular el suscrito: __________________________, en mi calidad de ______________________, 

manifiesto a usted lo siguiente:  

 

1).- Oportunamente se recogió las bases del concurso relativas a: ________anotar nombre y/o 

descripción de la obra_____________________________________, y se ha tomado debida nota de los 

datos y las bases a que se sujetará este, conforme a los cuales se llevará a cabo la obra. aceptándose 

íntegramente los requisitos en las citadas bases.  

 

2).- Igualmente expongo que se han tomado las providencias a que se contrae en el pliego de referencias, 

así como lo establecido en la minuta de la junta de aclaraciones, reunión a la cual asistimos a través de 

nuestro representante según consta en la misma.  

 

3).- Asimismo, manifiesto que esta empresa conoce y acepta la Ley de Obra Pública para el estado de 

Jalisco y sus Municipios, las Normas técnicas vigente y particularidades correspondientes a las 

características de la obra, y que acepta que tales documentos rigen en lo conducente, respecto a la 

licitación indicada y demás actos que lo deriven.  

 

4).- Que también hemos leído detalladamente el modelo del contrato de obra que nos fue proporcionado, 

con el cual manifestamos estar de acuerdo en su contenido y que se ha tomado en consideración al 

formular el programa de ejecución y los precios unitarios que proponemos.  

 

5).- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron las bases de este 

concurso, el modelo del contrato, anexos técnicos – económicos. y las modificaciones derivadas de las 

juntas de aclaraciones, las cuales han sido tomadas en consideración al formular esta propuesta  

 

6).- De conformidad con lo anterior se presenta la proposición respectiva, la que con un importe de $ 

000,000.00 (00/100 m.n.), antes del IVA, y con un importe total $ 000,000.00 (00/100 m.n.) ya incluido el 

importe del impuesto al valor agregado (I.V.A); la cual se encuentra requisitada e integrada en la forma 

que establece la convocatoria, el proyecto, las especificaciones generales y particulares de los trabajos 

que se licitan y demás documentos del caso en el orden que se establece a continuación: 

 

Por este mismo conducto, manifiesto bajo protesta de conducirme con verdad, nuestro compromiso 

formal de cumplir con la propuesta en los términos establecidos en el artículo 97 de la ley de obra pública 

para el Estado de Jalisco y sus Municipios, para lo cual, en un término no mayor de 10 días hábiles a 
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partir de la firma del contrato, en caso de vernos favorecidos, entregaremos a usted la garantía por 

cumplimiento del contrato.  

 

Manifiesto que, con el conocimiento pleno, acepto que, en caso de incumplimiento de lo asentado en el 

párrafo anterior, será suspendido el registro de nuestra empresa en el padrón de contratistas por un 

lapso de un año y por ende se desechará nuestra propuesta.  

además, comunico a ustedes que mi representante técnico en la obra será el c. 

________________________________________con cedula profesional no. ____________, expedida por la 

dirección general de profesiones de la secretaria de educación pública, y quien conoce las normas 

técnicas, el proyecto y especificaciones y tiene suficiente experiencia en obras de índole de la que se 

llevará a cabo.  

Quedamos entendidos que la entidad verificará que las propuestas recibidas en el acto de apertura, 

incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en la convocatoria y bases de concurso, 

procediendo a desechar la propuesta cuando se advierte la falta de alguno de ellos o que algún rubro en 

lo individual este incompleto.  

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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Documento PE-04 

Programa General De Ejecución De Los 

Trabajos 
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PARTIDA SUBPARTIDA No.CONCEPTO SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA

PORCENTAJE PARCIAL %

PORCENTAJE ACUMULADO %

IMPORTE PARCIAL $

IMPORTE ACUMULADO $

 PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

CLAVE

DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD
IMPORTE 

TOTAL

AÑO

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE: FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINO:

FECHA DE APERTURA:

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONTRATO No.

PE-04
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Documento PE-05 

Programa De Erogaciones A Costo Directo 

Calendarizados Y Cuantificados De 

Suministros O Utilización Conforme A Los 

Períodos Determinados Por El Sistema De 

Agua Potable, Drenaje Y Alcantarillado De 

Puerto Vallarta, Jalisco Para El Siguiente 

Inciso: 

A) Materiales Y Equipo De Instalación 

Permanente. 

B) Mano De Obra. 

C) Maquinaria Y Equipo De Construcción
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SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA

IMPORTE ACUMULADO $

PORCENTAJE PARCIAL %

PORCENTAJE ACUMULADO %

IMPORTE PARCIAL $

 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE SUMINISTROS O UTILIZACIÓN  CONFORME A LOS PERÍODOS DETERMINADOS 

POR EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO  PARA EL SIGUIENTE INCISO:

A) MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.

NÚMERO DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES UNIDAD CANTIDAD IMPORTE TOTAL
AÑO

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE: FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINO:

FECHA DE APERTURA:

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONTRATO No.

PE-05 A
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SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA

IMPORTE ACUMULADO $

PORCENTAJE PARCIAL %

PORCENTAJE ACUMULADO %

IMPORTE PARCIAL $

 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE SUMINISTROS O UTILIZACIÓN  CONFORME A LOS PERÍODOS DETERMINADOS 

POR EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO PARA EL SIGUIENTE INCISO:

B) MANO DE OBRA.

NÚMERO CATEGORÍAS DE LA MANO DE OBRA UNIDAD CANTIDAD IMPORTE TOTAL
AÑO

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE: FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINO:

FECHA DE APERTURA:

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONTRATO No.

PE-05 B
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SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONTRATO No.

PE-05 C

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE: FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINO:

FECHA DE APERTURA:

 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE SUMINISTROS O UTILIZACIÓN  CONFORME A LOS PERÍODOS DETERMINADOS POR 

EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO PARA EL SIGUIENTE INCISO:

C) MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

NÚMERO NOMBRE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD CANTIDAD IMPORTE TOTAL
AÑO

IMPORTE ACUMULADO $

PORCENTAJE PARCIAL %

PORCENTAJE ACUMULADO %

IMPORTE PARCIAL $
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Documento PE-06 

Explosión Global De Insumos 
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DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

SUB-TOTAL

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

SUB-TOTAL

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

SUB-TOTAL

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

SUB-TOTAL

TOTAL

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONTRATO No.

PE-06

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE: FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINO:

FECHA DE APERTURA:

EXPLOSIÓN GLOBAL DE INSUMOS

MATERIALES

PRECIO UNITARIO IMPORTE

MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO IMPORTE

HERRAMIENTA

PRECIO UNITARIO IMPORTE

MAQUINARIA

PRECIO UNITARIO IMPORTE
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Documento PE-07 

Rubros Para La Evaluación Por Tasación  

Aritmética 
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MAT. MATERIALES -$                       

M.O. MANO DE OBRA -$                       

MAQ. Y HERR. MAQUINARIA Y HERRAMIENTA -$                       

C.D. COSTO DIRECTO -$                       

C.I. COSTO INDIRECTO -$                       

C.F. COSTO POR FINANCIAMIENTO -$                       

C.U. COSTO POR UTILIDAD -$                       

(     )%

(     )%

IMPORTE DE PROPUESTA ANTES DE I.V.A.  $                                                                                                                   -   

NOTA: EN BASE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 73. DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASI COMO

EN EL ARTÍCULO 93. DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS

(     )%

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE: FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINO:

FECHA DE APERTURA:

RUBROS PARA LA EVALUACIÓN POR TASACIÓN ARITMÉTICA

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONTRATO No.

PE-07
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Documento PE-08  

Análisis De Precios Unitarios 
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FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINO:

FECHA DE APERTURA:

CONCEPTO: ANÁLISIS No.

UNIDAD:

CLAVE:

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO EN OBRA IMPORTE

TOTAL

MANO DE OBRA JORNAL FACTOR DE RENDIMIENTO SALARIO IMPORTE

TOTAL

MAQUINARIA Y EQUIPO HORA FACTOR RENDIMIENTO COSTO HORARIO IMPORTE

TOTAL

COSTO DIRECTO= 

TOTAL

PORCENTAJE IMPORTE

0.00% $0.00

0.00% $0.00

0.00% $0.00

0.00% $0.00

UNIDAD $0.00

CARGO POR UTILIDAD=% C.U. x (C.D.+ C.I .+ C.F.)

CARGO ADICIONAL=% C.A. x (C.D.+ C.I .+ C.F.+C.U.)

PRECIO UNITARIO=(C.D.+C.I .+C.F.+C.U.+C.A.)

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE:

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD

COSTO INDIRECTO= % C.I . x (C.D.)

COSTO POR FINANCIAMIENTO=% C.F. x (  C.D.+ C.I .)

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONTRATO No.

PE-08
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Documento PE-09  

Análisis detallado  

a) Análisis Del Factor Tp/Ti 

b)  Tabla De Cálculo Del Factor Del Salario 

Real 

c) . Análisis, Cálculo E Integración Del 

Salario Real 
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FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINO:

FECHA DE APERTURA:

FACTOR (Tp/TI) DÍAS PAGADOS / DÍAS LABORADOS (TP / TI)

(TI) DÍAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO (DICAL) - (DINLA)

(FSBC) FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACIÓN (Tp/DICAL)

(DIFEO) DÍAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY)

(DICOS) DÍAS PERDIDOS POR COSTUMBRE Y CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS

(DINLA) DÍAS NO LABORADOS AL AÑO

(Tp) DÍAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO

(DIDOM) DÍAS DOMINGO

(DIVAC) DÍAS DE VACACIONES

A.  ANÁLISIS DEL FACTOR TP/TI

(DICAL) DÍAS CALENDARIO

(DIAGI) DÍAS DE AGUINALDO

(PIVAC) DÍAS POR PRIMA VACACIONAL

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONTRATO No.

PE-09 A

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE:
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FRACC. I
FRACC. 

II
FRACC. I FRACC. II

TOTAL 

TP/TI

FACTOR 

DEL 

SLARIO 

REAL  FSR

ART. 25 ART. 72 Y 73

ART. 106

ART.107 ART 147

IMPUEST

O SOBRE 

NÓMINA 

2%

ART. 168

LEY     I .M.S.S.
LEY 

INFONAVIT 

CUOTAS

ART. 

211

TOTAL DE 

CUOTAS $

Ps EN 

FRACCIÓN 

DECIMAL

CLAVE CATEGORÍA

SALARIO 

TABULADO 

(Sn)

Tp/DIC 

AL

SALARIO 

BASE DE 

COTIZACIÓ

N

B. TABLA DE CÁLCULO DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE: FECHA DE INICIO:

UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) = $

FECHA DE TERMINO:

FECHA DE APERTURA:

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONTRATO No.

PE-09 B
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FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINO:

FECHA DE APERTURA:

No. SALARIO TABULADO
FACTOR DEL SALARIO 

REAL
SALARIO REALCATEGORÍAS

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE:

C. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL SALARIO REAL

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONTRATO No.

PE-09 C
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Documento PE-10  

Análisis De Los Precios Básicos 
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FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINO:

FECHA DE APERTURA:

ANÁLISIS No.

BÁSICO:

UNIDAD:

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO EN OBRA IMPORTE

TOTAL

MANO DE OBRA JORNAL FACTOR DE RENDIMIENTO SALARIO IMPORTE

TOTAL

MAQUINARIA Y EQUIPO HORA FACTOR RENDIMIENTO COSTO HORARIO IMPORTE

TOTAL

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE:

ANÁLISIS DE LOS PRECIOS BÁSICOS

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONTRATO No.

PE-10
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Documento PE-11  

Análisis, Cálculo E Integración De Los Costos 

Horarios De La Maquinaria Y Equipo De 

Construcción 

 

 

 

 

 



 

 

                              

                          CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

                              No. SEAPAL-2023-06-CSS 

114 | P á g i n a  

 

 

DATOS GENERALES:

TIPO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA DIESEL

( Pm ) PRECIO DE LA MÁQUINA H P

( Pn ) VALOR DE LAS LLANTAS

( Pa ) VALOR DE EQUIP. ACC Y/O PZAS. 

ESP. H P

( Vm ) VALOR DE LA MÁQUINA LTS /  H R

( Vr ) VALOR DE RESCATE                    $ /  LTS

( Ve ) VIDA ECONÓMICA LITROS

( t  ) HORAS ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE H ORAS

( IC ) INDICADOR ECONÓMICO PARA 

TASA DE INTERÉS ANUAL LTS /  H R

( i  ) TASA DE INTERÉS ANUAL $ /  LTS

( Hea ) HORAS EFECTIVAS POR AÑO H ORAS

( IES ) INDICADOR ECONÓMICO 

ESPECÍFICO DE SEGUROS H ORAS

( s  ) PRIMA ANUAL PROMEDIO H ORAS

( Ko ) COEFICIENTE PARA 

MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR TURNO

(Ga) CONSUMO ENTRE CAMBIO DE 

LUBRICANTE =C/t

I .-CARGOS FIJOS FORMULA COSTO ACTIVO

I .1 .- DEPRECIACION     VD=(Vm-Vr)/Ve -

I .2 .- INVERSION    Im=((Vm+Vr) i)/2Hea + X

X

I .3 .- SEGUROS     Sm=((Vm+Vr)  s)/2Hea + X

X

I .4.- MANTENIMIENTO     Mm=Ko * D X

(MAYOR Y MENOR)

( 1 ) SUMA CARGOS FIJOS

II .-CONSUMOS

II.1 .- COMBUSTIBLES Co=Gh X Pc X

II .2 .- OTRAS FUENTES DE ENERGÍA

II.3 .- LUBRICANTES Lb = ( Ah + Ga ) * Pa + X

II .4.- LLANTAS N = Pn / Vn

II.5.- EQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP Ae = Pa / Va

( 2 ) SUMA CONSUMOS

III .- OPERACIÓN

CATEGORÍAS CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

III .1 .- OPERACIÓN Po = Sr / Ht  Ht  Sr 

( 3 ) SUMA OPERACIÓN

COSTO DIRECTO POR HORA ( 1 )  + (  2 )  + (  3 )

CÁLCULO

( Va ) VIDA DEL EQUIP. ACC. Y/O 

PZAS. ESP.

( Ht ) HORAS EFECTIVAS POR TURNO 

( Sr ) SALARIOS POR TURNO

( Pa ) COSTO DEL LUBRICANTE

( Vn ) VIDA DE LAS LLANTAS

( C ) CAPACIDAD DEL CARTER

( Ah ) CANTIDAD DE LUBRICANTE

( HPop ) POTENCIA DE OPERACIÓN 

(HP * Fo)

( Gh ) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE

( Pc ) PRECIO DEL COMBUSTIBLE

OTRO

(HP) POTENCIA NOMINAL

( Fo ) FACTOR DE OPERACIÓN

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

EQUIPO No. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE: FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINO:

FECHA DE APERTURA:

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONTRATO No.

PE-11
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Documento PE-12 

Análisis, Cálculo E Integración De Los Costos 

Indirectos, Identificando Los 

Correspondientes A Los De Administración De 

Oficinas De Campo Y Los De Oficinas 

Centrales. 
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E.- COPIAS Y DUPLICADOS

F.- LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

G.- GASTOS DE LA INVITACIÓN

(SUBTOTALES) $ =

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS $ =

1.- DE CAMPAMENTOS

2.- DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

3.- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

C.I. %= C.I./C.D. X100

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

A.- CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO

B.- MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO

C.- CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES GENERALES

A.- PRIMAS POR SEGUROS

B.- PRIMAS POR FIANZAS

C.- POLIZA DE SEGURO

(SUBTOTALES) $ =

SEGURIDAD E HIGIENE

(SUBTOTALES) $ =

SEGUROS Y FIANZAS

CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO

(SUBTOTALES) $ =

B.- CORREOS, FAX, TELÉFONOS, TELÉGRAFOS, RADIO

C.- EQUIPO DE COMPUTACIÓNINSTALACIONES

D.- SITUACIÓN DE FONDOS

(SUBTOTALES) $ =

(SUBTOTALES) $ =

GASTOS DE OFICINA

A.- PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO

FLETES Y ACARREOS

A.- CAMPAMENTOS

B.- EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

C.- PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

D.- MOBILIARIO

SERVICIOS

A.- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS

B.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

(SUBTOTALES) $ =

E.- EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

F.- DEPRECIACIÓN O RENTA Y OPERACIÓN DE VEHÍCULOS

G.- CAMPAMENTOS

(SUBTOTALES) $ =

DEPRECIACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENTAS

A.- EDIFICIOS Y LOCALES

B.- LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA

C.- BODEGAS

D.- INSTALACIONES GENERALES

E.- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS 

CONCEPTOS A, B Y C.
F.- PASAJES Y VIÁTICOS  PARA LOS CONCEPTOS A, B Y C.
G.- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE TRABAJO, 

PARA LOS CONCEPTOS A, B Y C.
F.- 2% SOBRE LA NOMINA 

(SUBTOTALES) $ =

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES

A.- PERSONAL DIRECTIVO

B.- PERSONAL TÉCNICO

C.- PERSONAL ADMINISTRATIVO
D.- CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS 

CONCEPTOS  A, B Y C.

ANÁLISIS DE COSTO INDIRECTO

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS, IDENTIFICANDO LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS DE CAMPO 

Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.

CONCEPTO
IMPORTES POR ADMINISTRACIÓN

CENTRAL CAMPO

PE-12

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE: FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINO:

FECHA DE APERTURA:

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONTRATO No.
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Documento PE-13 

Análisis Del Costo De Financiamiento 
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M  E  S

CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL

I. EGRESOS 59.99% 20.00% 20.00% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

A) MATERIALES

B) MANO DE OBRA

C) EQUIPO

D) COSTO DIRECTO (A+B+C) 300,000.00 100,000.00 100,000.00 100.00 500,100.00  

E) COSTO INDIRECTO (D X % INDIRECTOS) 27,000.00 9,000.00 9,000.00 9.00 0.00 0.00 0.00 45,009.00    

F) COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO 327,000.00 109,000.00 109,000.00 109.00 0.00 0.00 0.00 0.00 545,109.00   

EGRESOS ACUMULADOS 327,000.00 436,000.00 545,000.00 545,109.00 545,109.00 545,109.00 545,109.00 545,109.00

II. INGRESOS

R) ESTIMACIONES DE OBRA (C. D. + C. I.) -                  

S) AMOTIZAZCIÓN DEL ANTICIPO (R X % ANTICIPO)                                                                                   50.00 50.00 50.00 300.00 0.00 0.00 0.00 450.00           

T) ESTIMACIONES CON ANTICIPO AMORTIZADO (R - S) -50.00 -50.00 -50.00 -300.00 0.00 0.00 0.00 450.00-           

V) ANTICIPOS 1,000,000.00 ########

INGRESOS ACUMULADOS 1,000,000.00 999,950.00 999,900.00 999,850.00 999,550.00 999,550.00 999,550.00 999,550.00 ########

III. DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADOS 

(II - I)
-673,000.00 -563,950.00 -454,900.00 -454,741.00 -454,441.00 -454,441.00 -454,441.00

IV. COSTO POR FINANCIAMIENTO PARCIAL (INTERESES) 

(TASA INTERÉS + III)
-2,972.42 -2,490.78 -2,009.14 -2,008.44 -2,007.11 -2,007.11 -2,007.11

V. COSTO POR FINANCIAMIENTO ACUMULADO -2,972.42 -5,463.20 -7,472.34 -9,480.78 -11,487.89 -13,495.01 -15,502.12

INDICADOR ECONÓMICO TIEE

TASA DE INTERÉS 5.30%                                                                                              

0.44%

ANÁLISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO

PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO=
COSTO POR FINANCIAMIENTO ACUMULADO

X 100  = -2.844%

ESTE SERÁ EL PORCENTAJE QUE DEBERÁ APLICARSE EN LOS 

PRECIOS UNITARIOS. (si el porcentaje es negativo se aplicará 

0%)
COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE: FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINO:

FECHA DE APERTURA:

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONTRATO No.

PE-13
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Documento PE-14 

Análisis Del Cargo Por Utilidad 
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I.S.R. IMPUESTO SOBRE LA RENTA (     ) % $

P.T.U.
PARTICIPACIÓN DE LOS 

TTRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
(     ) % $

C.D. COSTO DIRECTO (     ) % $

C.I. COSTO INDIRECTO (     ) % (C.D.)= $

C.F. COSTO POR FINANCIAMIENTO (     ) % (C.I.+C.D.)= $

U.E.N. UTILIDAD ESPERADA NETA (     ) % (C.I.+C.D.+C.F.)= $

U.E.N.

1-(I.S.R.+ P.T.U.)

U.B.

(C.I.+C.D.+C.F.)
ESTE SERÁ EL PORCENTAJE QUE DEBERÁ

APLICARSE EN LOS PRECIOS UNITARIOS.

U.I. UTILIDAD INTEGRADA 100 %

ANÁLISIS DEL CARGO POR UTILIDAD

U.B. UTILIDAD BRUTA ANTES DE I.S.R. $

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE: FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINO:

FECHA DE APERTURA:

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONTRATO No.

PE-14



 

 

                              

                          CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

                              No. SEAPAL-2023-06-CSS 

121 | P á g i n a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento PE-15 

Análisis Cargos Adicionales 
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C.A.= 0.5025 %
ESTE SERÁ EL PORCENTAJE QUE DEBERÁ

APLICARSE EN LOS PRECIOS UNITARIOS.

NOTA:Los impuestos por nóminas, no se consideran Cargos Adicionales, éstos deberán ser considerados en su caso en el análisis de 

Factor de Salario Real y de acuerdo al ordenamiento legal como lo indique; ya que este cargo influye directamente en el costo 

directo de los trabajos en el rubro de mano de obra. 

CARGOS ADICIONALES 

CORRESPONDIENTES A

ARTÍCULO LEGAL QUE LO

NORMA 
% QUE APLICA

INSUMO O PARTE DEL

ANÁLISIS DEL PRECIO

UNITARIO EN QUE SE

APLICARÁ

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA.

ARTÍCULO 4.  NUMERAL 1  DE LA 

LEY DE OBRA PÚBLICA PARA EL 

ESTADO DE JALISCO Y SUS 

MUNICIPIOS 

0.5025% CD+CI+CF+CU

ANÁLISIS CARGOS ADICIONALES 

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONTRATO No.

PE-15

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:  FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINO:

FECHA DE APERTURA:
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Apartado 1A 

Verificación De La Recepción De Documentos 
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A1A

SI NO

1  Personalidad jurídica del  participante 

2  Poder de representación 

3  Copia del Acta de Aceptación al Padrón de Contratistas. 

4

Estados contables (antigüedad no mayor de 6 meses a la fecha de apertura 

de las propuestas de la licitación) y/o declaración fiscal reciente 

(antigüedad no mayor de 6 meses a la fecha de apertura de las propuestas 

de la licitación)

5
 Declaración de no estar en los  supuestos del  artículo 48 de la ley de obra 

pública del  estado de Jalisco y sus Municipios 

SI NO

PT-2a Manifestación de Aceptación para Participar en este Procedimiento 

PT-2b  Manifestación de Conocer El  Acta De Visita Al  Sitio De Los Trabajos 

PT-3  Descripción De La Planeación Integral 

PT-4   Relación de Maquinaria y Equipo de Construcción 

PT-5  Manifestación de aceptación y consideración de Leyes y Normativas Aplicables 

PT-6  Manifestación de Conocer El  Acta de La Junta de Aclaraciones 

PT-7  Manifestación de Circulares Aclaratorias 

PT-8  Manifestación de No Participar Personas Inhabil itadas 

PT-9 Pr ogr ama Gener al De Ejecución De Los Tr abajos, Pr opuesto Por  El L ic itante, 

PT-10  Pr ogr ama Calendar izado Y Cuantificado De La Utilización Semanal Suministr o De 

PT-11  Manifestación Donde Señale El  Porcentaje Y Monto de la póliza De Seguro 

PT-12  Proposición Del  Representante Técnico En La Obra  

PT-13  Identificación De Los Trabajos Similares Realizados Por El  Licitante Y Su 

PT-14  Opinión Del  Cumplimiento De Las Obligaciones Fiscales 

PT-15  Opinión Del  Cumplimiento De Las Obligaciones Fiscales En Materia De 

PT-16  Bases De l icitación Completas y Modelo de Contrato

DOCUMENTACION DE LA PROPUESTA ECÓNOMICA SI NO

PE-1  Catálogo De Conceptos Formato Excel  

PE-2  Catálogo De Conceptos Pdf  

PE-3  Carta Compromiso 

PE-4   Programa General De Ejecución De Los Trabajos 

PE-5a

 Pr ogr ama De Er ogaciones A Costo Dir ecto Calendar izados Y Cuantificados De 

Suministr os O Utilización Confor me A Los Per íodos Deter minados Por  El Sistema De 

Agua Potable, Dr enaje Y  Alcantar illado de Puer to Vallar ta, Jalisco Par a El Siguiente 

Inciso: a) Mater iales Y  Equipo De Instalación Per manente.

PE-5b

Pr ogr ama de Er ogaciones a Costo Dir ecto Calendar izado Y Cuantificado de 

Suministr os o Utilización Confor me a los Per íodos Deter minados por  el Sistema de 

Agua Potable, Dr enaje Y  Alcantar illado De Puer to Vallar ta, Jalisco par a El Siguiente 

Inciso: b) Mano De Obr a.

PE-5c

 Pr ogr ama de Er ogaciones a Costo Dir ecto Calendar izado Y Cuantificado De 

Suministr os O utilización confor me a los Per íodos Deter minados Por  El Sistema De 

Agua Potable, Dr enaje Y  Alcantar illado De Puer to Vallar ta, Jalisco Par a El Siguiente 

Inciso: c ) Maquinar ia Y Equipo De Constr ucción

PE-6 Explosión Global De Insumos

PE-7  Rubros para la Evaluación por Tasación Aritmética 

PE-8  Anális is  de Precios Unitarios  

PE-9a  Analis is  detellado a).  Anális is  del  Factor TP/TI 

PE-9b   Analis is  detellado b). Tabla de Cálculo del  Factor del  Salario Real 

PE-9c   Analis is  detellado c). Anális is , Cálculo E Integración del  Salario Real 

PE-10  Anális is  de los  Precios Básicos 

PE-11
 Anális is , Cálculo E Integración de los  Costos Horarios de la Maquinaria y 

Equipo de Construcción 

PE-12

 Anális is , Cálculo E Integración de los  Costos Indirectos , Identificando los  

Correspondientes a los  de Administración de Oficinas de Campo y los  de 

Oficinas Centrales . 

PE-13  Anális is  Del  Costo de Financiamiento 

PE-14  Anális is  Del  Cargo Por Util idad 

PE-15  Anális is  Cargos Adicionales  

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 

DOCUMENTACION DE LA PROPUESTA TÉCNICA 

DOCUMENTACION DISTINTA A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECÓNOMICA

VERIFICACIÓN DE LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
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