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VALLARTA

SEAPALPV/DG/355/2023

ACUERDO DE JUSTIFICACION DE EXCEPCION
PARA ADJUDICACION DIRECTA
No. SEAPAL-2023-10-AD

En la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, el 4 de Mayo de 2023 en las instalaciones que ocupa el Sistema de Agua
Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco, ubicada en Avenida Francisco Villa s/n, esquina con
Manuel Avila Camacho, Colonia Lazaro Cérdenas, C.P. 48330, Puerto Vallarta, Jalisco, el suscrito L.C.P. Jorge
Alberto Castillo Ndfiez, Director General del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta,
Jalisco, emite el presente Acuerdo de Justificacién de Excepcién en la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA,
para la ejecucién de la obra denominada “REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE PEDRO
MORENO EN LA COLONIA CENTRO; LOCALIDAD DE IXTAPA; MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA; JALISCO. 2 por
un monto maximo aprobado de $2,246,292.75 (dos millones doscientos cuarenta y seis mil doscientos noventa
y dos pesos 75/100 m.n.) Incluye el impuesto al valor agregado. (IVA).

Para tal efecto se procede a observar la siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS

1. Que el Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco, es un Organismo
Publico Descentralizado Municipal con personalidad juridica y patrimonio propio, cuya finalidad es
operar y garantizar el buen funcionamiento de los servicios publicos de agua potable, drenaje,
alcantarillado, tratamiento y disposicién de aguas residuales en el municipio, de conformidad con lo
previsto en los articulos 1y 2 fraccion | del Reglamento Orgénico del Sistema de Agua Potable, Drenaje,
y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco, creado mediante acuerdo edilicio nimero 251/2019 de
fecha 17 diecisiete del mes de Diciembre del afio 2019 dos mil diecinueve, en relacién con el Acuerdo
Edilicio N® 272/2020 de fecha 31 de enero de 2020, publicados respectivamente el dia 13 de enero y
5 de febrero del afio 2020, en la Gaceta Municipal de Puerto Vallarta, Jalisco.

El L.C.P. Jorge Alberto Castillo NGfiez, acredita su caracter con la designacién de Director General del
Organismo Publico Descentralizado Municipal, que realizé en su favor el dia 26 veintiséis del mes de
octubre del afio 2022 dos mil veintidds el C. Presidente Municipal de Puerto Vallarta, Jalisco, L.A.E. Luis
Alberto Michel Rodriguez, asimismo, manifiesta que a la firma de este contrato, también comparece
en su cardcter de Apoderado General para Pleitos y Cobranzas y Actos de Administracién, con todas
las facultades generales, y las que requieran cldusula especial, del “Sistema de Agua Potable, Drenaje
y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco”; representacién que le fue conferida mediante la Escritura
Pablica nimero 233 del protocolo del Licenciado Fernando Castro Rubio, Notario Piblico nimero 1 de
ésta ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, el dia 07 siete del mes de noviembre del afio 2022 dos mil
veintidds, de conformidad con el numeral 30, fraccién Il del Reglamento Organico del Sistema de Agua
Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco, por lo que cuenta con las facultades
necesarias para suscribir el presente Acuerdo de Justificacién de Excepcién, las cuales no le han sido
revocadas ni limitadas de modo alguno.
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2. De conformidad con lo expuesto en los puntos que anteceden y con el fin de contratar mediante una
ADJUDICACION DIRECTA la obra denominada “REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLEEN
CALLE PEDRO MORENO EN LA COLONIA CENTRO; LOCALIDAD DE IXTAPA; MUNICIPIO DE PUERTO
VALLARTA; JALISCO.”. Se emite el presente Acuerdo de Justificacion de Excepcién con base a las

siguientes:

CONSIDERACIONES:

A fin de sustentar las consideraciones que se relacionan posteriormente, es de observarse lo establecido
en los articulos 134, primer parrafo de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3 fraccidn
XVI, 20, fraccién lll, 21, fraccién |, 22, fracciones VIIl y X, 80, fraccién | del Reglamento de Obra Pdblica para el
Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco; de aplicacién temporal de conformidad con lo acordado en la Cldusula
Séptima del Acta Protocolizada de la Sesién Ordinaria y de Instalacién del Consejo de Administracion del Sistema
de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco, de fecha 10 de marzo de 2020, contenida en
la Escritura Publica nimero 47,790 del protocolo del C. Licenciado Francisco José Ruiz Higuera Notario Publico
numero 3 de ésta Ciudad, el dia 12 doce del mes de marzo del afio 2020 dos mil veinte, en correlacién con la
instalacion del Consejo de Administracién del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto
Vallarta, Jalisco, de fecha 27 de octubre de 2022, contenida en la Escritura Publica numero 233 del protocolo del
C. Licenciado Fernando Castro Rubio, Notario Pablico nimero 1 de ésta Ciudad, el dia 07 siete del mes de
noviembre del afio 2022 dos mil veintidos (para efectos de |a fecha de suscripcién del contrato de obra publica);
43 punto primero, fraccién Ill, punto segundo, fraccién I, punto tercero, fracciones Vil y X, punto quinto y punto
sexto, 86, punto primero y 87, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios; asi como el articulo
11, fraccion I del Reglamento Organico del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta,
Jalisco; que textualmente sefialan lo siguiente:

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Articulo 134. Los recursos econdmicos de que dispongan la Federaci6n, las entidades federativas,
los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrardn con
eficiencia, eficacia, economia, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén
destinados

REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

Articulo 1. El presente reglamento es de orden pliblico e interés social y tiene por objeto regular en
el Municipio de Puerto Vallarta, la planeacién, programacién, presupuestacidn, gasto y ejecucién
de obra publica y servicios relacionados con la misma, que deberd realizarse con sase en los
principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economia, racionalidad, austeridad,
transparencia, control y rendicidén de cuentas.

Articulo 2. El presente reglamento se expide con apego a lo dispuesto por el articulo 115 de la
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos; los diversos 77, 79 y 80, de la Constltuc:on
Politica del Estado de Jalisco; numeral 2 del articulo 1, de la Ley de Obra Publica del
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y sus Municipios; 37 fraccion XIlI, de la Ley del Gobierno y la Administracién Pablica Municipal del
Estado de Jalisco y; demas ordenamientos juridicos aplicables.

Articulo 3. Para la aplicacién y efectos de este Reglamento se entiende por:

]

XVI. Obra pablica: a los trabajos de construccion, ya sea infraestructura o edificacién, promovidos
por la administracién pablica municipal teniendo como objetivo el beneficio de la comunidad;

Articulo 20. El Municipio podrd contratar obra publica o servicios relacionados con la misma por
cualquiera de los procedimientos que a continuacién se sefialan:

[..]
ll.  Adjudicacion Directa.

Articulo 21. La modalidad de contratacién de obra publica deberad determinarse con base a lo
siguiente:

il La obra publica cuyo monto total a cargo de erario pUblico no exceda de veinte mil veces el
valor diario de la Unidad de Medida y Actualizacion (UMA) puede contratarse por cualquiera de las
modalidades sefialadas;

Articulo 22. Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo anterior, se podrd contratar obra publica a
través de cualquiera de las modalidades sefialadas con anterioridad, cuando:

VIIl.  Se presenten circunstancias extraordinarias que requieran con urgencia de una obra;
X. Como consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor, peligre o se altere el orden social, la
economia, los servicios publicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o region

del Municipio y no sea posible contratar la obra mediante licitacién publica en el tiempo requerido
para atender la eventualidad;

Articulo 80. El procedimiento para adjudicar, concursar y licitar Obra Publica seran los siguientes:

. Por adjudicacion directa:

A. El Secretario Técnico seleccionara al menos a tres constructores que redinan los requisitos de
la Obra Publica o el servicio que necesita;

B. Los constructores presentaran por escrito su cotizacién o disculpa para que sea aprobada por

el Secretario Técnico;

C. El Secretario Técnico elaborara el documento juridico necesario para la contratacién de la

prestacién de la Obra Publica o servicio;
D. El constructor entregara en tiempo y forma la Obra Publica o el servicio contratado;
E. El Tesorero Municipal, otorgaré en tiempo y forma el pago de la Obra Publica o el servicio

contratado; y
F. El Secretario Técnico informaréa a la Comisién de las adjudicaciones dire
Pagina3|7
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LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS

Articulo 43. Procedimientos de contratacién — Modalidades.

1. Atendiendo a los criterios de la presente ley, se podrd contratar obra publica o servicios
relacionados con la misma por cualquiera de los procedimientos que a continuacién se sefialan:
[..]

lIl. Adjudicacién directa

[.]

2. La modalidad de contratacién de obra publica, debera determinarse con base a lo siguiente:

. La obra publica cuyo monto total a cargo de erario publico no exceda de veinte mil veces el valor
diario de la Unidad de Medida y Actualizacién (UMA) puede contratarse por cualquiera de las
modalidades sefaladas;

3. Sin perjuicio de lo dispuesto por el parrafo anterior, sin importar el monto, se podra contratar
obra publica a través de cualquiera de las modalidades sefialadas con anterioridad, cuando:

VIII. Se presenten circunstancias extraordinarias que requieran con urgencia de una obra;

X. Como consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor, peligre o se altere el orden social, la
economia, los servicios publicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o region
del Estado y no sea posible contratar la obra mediante licitacién publica en el tiempo requerido
para atender la eventualidad;

5. Los montos para determinar la modalidad de contratacién serdn en base al valor diario de la
Unidad de Medida y Actualizacién (UMA) y no se calcularan los impuestos que se devenguen porla
ejecucién de la obra o servicio;

6. Se inventard al OIC a todos los procedimientos de contratacion.

Articulo 86. Excepciones — Generalidades.

1. La Secretaria o el ente publico bajo su responsabilidad, podrd omitir llevar a cabo el
procedimiento de licitacién publica y celebrar contratos a través de los procedimientos de concurso
simplificado sumario o de adjudicacién directa.

Articulo 87. Excepciones — Acuerdo de justificacién.
1. Las evidencias o elementos de conviccion que acrediten la circunstancia que justifique el
procedimiento de excepcién deberédn constar por escrito, salvo que se trate de hecho notorio.

2. Elacuerdo que determine el procedimiento de excepcién deberd ser firmado por el Secretario o el
servidor publico responsable de realizar la contratacion.
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3. El Acuerdo de justificacién debera contener cuando menos:

I. Las circunstancias debidamente fundadas y motivadas que concurran y determinen la modalidad
del procedimiento de excepcion;

Il. Valor del contrato;

Il. Descripcién general de la obra o servicio; y

IV. Firma del servidor publico que autoriza.

REGLAMENTO ORGANICO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE
PUERTO VALLARTA, JALISCO.

ARTICULO 11.- Para el cumplimiento de sus objetivos, el Seapal-Vallarta tendra las siguientes
facultades y obligaciones que atendera por conducto de sus dependencias o funcionarios:

I. Planear, estudiar, proyectar, construir, aprobar, conservar, mantener, ampliar, rehabilitar,
administrar y operar las obras y sistemas de agua potable, alcantarillado, tratamiento y disposicién
de aguas residuales, asi como su reutilizacidn y recirculacidn, en los términos de las Leyes Estatales
y Federales de la materia.

1.- Vista la urgencia de llevar a cabo la obra consistente en la “REHABILITACION DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE EN CALLE PEDRO MORENO EN LA COLONIA CENTRO; LOCALIDAD DE IXTAPA;
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA; JALISCO.”, sefialada en el punto tercero de las exposiciones
consistente con los supuestos sefialados en el articulo 21, fraccién I, 22, fraccién VIl y X del
Reglamento de Obra Publica para el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, y 43, punto 2, fraccién |
y punto 3, fracciones Vil y X de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi
como a la necesidad de otorgar el servicio de agua potable, este organismo, (SEAPAL-VALLARTA)
adjudica la obra, dentro de las funciones, de rehabilitar, ampliar, operar, mantener y conservar la
infraestructura de las redes de alcantarillado en el municipio, asi como también ejecutar las obras
que requiera el Organismo, con el objetivo de salvaguardar las condiciones de vida de los habitantes
y la salud publica de Puerto Vallarta Jalisco.

2.- Con la finalidad de dar cumplimiento a lo ordenado por la Constitucién Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como lo
establecido en el Reglamento de Obra Publica para el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco; y el
Reglamento Organico de este Sistema de Agua Potable; el Organismo asume el compromiso de
apegarse irrestrictamente a los principios de legalidad, igualdad, transparencia y publicidad,
mismos que sirven como fundamento para garantizar la legitimidad de los actos ejecutados por
este Organismo, respetando la posicién que guardan los oferentes frente a la administracidn, asi
como la posicién de cada uno de ellos con los demas y la posibilidad de que los interesados en la
participacién a los procesos publicos, conozcan todos los aspectos técnicos, juridicos y demas
relativos a la contratacién de una manera eficaz y transparente, conforme al espiritu y propésito
de legalidad de la actual administracién y por consecuencia a los procedimientos previstos por la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y el Reglamento de Obra Pablica para el
Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.
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3.- Envirtud que este Organismo (SEAPAL-VALLARTA), no cuenta con el personal y equipo suficiente
para desarrollar los trabajos mencionados, con fundamento en el Articulo 80, fraccién I, del
Reglamento de Obra Plblica para el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, se eligieron a 3
contratistas que cumplieran con el perfil necesario para la ejecucién de la presente obra registrados
en el Padron de Contratistas Seapal Vallarta 2023, se efectué el procedimiento de insaculacién
siendo elegidas las personas fisicas y/o morales ; EDGAR PALAFOX PALACIOS, LORENZA ANGELICA
ULLOA BUENO y AMELIA SOSA HERNANDEZ, comprobando que cuentan con capacidad de
respuesta inmediata para la ejecucion de los trabajos urgentes requeridos, tomando en
consideracion los recursos técnicos, financieros, y demds que son necesarios, de acuerdo con las
caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos a ejecutary de conformidad al presupuesto
obtenido para la ejecucién de los trabajos a desempefiar en el menor tiempo y costo posible; de
igual manera, se considera que cuente con el capital contable suficiente para observar el
cumplimento de todas las obligaciones contractuales que de la presente resolucién se deriven y
que le permita responder por cualquier requerimiento que realice esta dependencia en cuanto
penas convencionales por atraso en la ejecucién de los trabajos, por la mala ejecucién o vicios
ocultos que pudieran presentarse y sobre todo que lleva a cabo la ejecucién de la obra publica en
estricto apego a las leyes de la materia y en adhesion al firme compromiso del ejecutivo de brindar
las acciones necesarias para satisfacer las necesidades de los ciudadanos.

4.- Asi pues, de conformidad al presupuesto arrojado para la ejecucién de los trabajos, a la
informacion técnica aqui vertida, los contratistas: EDGAR PALAFOX PALACIOS, LORENZA ANGELICA
ULLOA BUENO y AMELIA SOSA HERNANDEZ, son designados mediante los oficios
SEAPALPV/DG/358/2023, SEAPALPV/DG/359/2023 y SEAPALPV/DG/360/2023, para participar en
proceso de licitacion por ADJUDICACION DIRECTA a fin de asignar la obra denominada
“REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE PEDRO MORENO EN LA COLONIA
CENTRO; LOCALIDAD DE IXTAPA; MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA; JALISCO.”, tal como lo
establece la LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS y EL REGLAMENTO
DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, que permite garantizar las
mejores condiciones de precio, tiempo, oportunidad, financiamiento y calidad al Municipio.

5.- En lo que respecta a los criterios de Eficiencia y Eficacia aplicables a la obra multicitada, se
cumple con los objetivos planteados por las POLITICAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DE PUERTO
VALLARTA, JALISCO, se determina que la realizacion de la obra serd del 22 de Mayo de 2023 al 19
de Agosto de 2023 con un periodo de ejecucién de 90 (Noventa) dias naturales, con el objeto de
garantizar el funcionamiento interno y el servicio prestado a los habitantes de Puerto Vallarta
Jalisco; es a través de la ADJUDICACION DIRECTA siendo lo més oportuno para ejecutar los trabajos

requeridos.

6.- Referente a los criterios de Economia, Imparcialidad y Honradez, para cubrir las erogaciones que
se deriven de la presente ADJUDICACION DIRECTA para la obra antes mencionada consistente en
la “REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE PEDRO MORENO EN LA COLONIA
CENTRO; LOCALIDAD DE IXTAPA; MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA; JALISCO.”, se cuenta con
recursos propios en el Programa de obras de inversién del 2023, en la Partida 6000 referente a la
“Obra Publica en bienes de dominio Pablico”, sub partida 613 destinada a la “Constr
para el Abastecimiento de Agua, Petrdleo, Gas, Electricidad y Telecomunicacio
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7 .- Para observar el criterio de Transparencia, este Organismo observara lo dispuesto en el articulo
89, fraccidn V, inciso 0) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, que prevé la publicidad de las resoluciones referentes a adjudicaciones

directas en obra publica que realicen las dependencias.
Por lo anteriormente expuesto de manera fundada y motivada se emite la presente:
RESUELVE

PRIMERO.- En virtud de los motivos y consideraciones expuestos con antelacién y con fundamento en lo dispuesto
por el 134, primer parrafo de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3 fraccién XVi, 20,
fraccién 11, 21, fraccién |, 80, fraccidn | del Reglamento de Obra Publica para el Municipio de Puerto Vallarta,
Jalisco; 43 punto primero, fraccién I, punto segundo, fraccidn |, punto tercero, fracciones Vlil y X, punto quinto
y punto sexto de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios; asi como el articulo 11, fraccion |
del Reglamento Organico del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco, tengo
a bien emitir el presente Acuerdo de Justificacion de Excepcion en la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA para
la obra denominada “REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE PEDRO MORENO EN LA
COLONIA CENTRO; LOCALIDAD DE IXTAPA; MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA; JALISCO.”, por un monto maximo
de $2,246,292.75 (dos millones doscientos cuarenta y seis mil doscientos noventa y dos pesos 75/100 m.n.),

incluye el impuesto al valor agregado. (IVA).

Con fundamento en el Articulo 100, punto 7, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, para
estos trabajos se otorgara anticipo del 30% y se determina un periodo de ejecucién de obra comprendido del 22
de Mayo de 2023 al 19 de Agosto de 2023, con un periodo de ejecucién de 90 (Noventa) dias naturales.

SEGUNDO.- Notifiquese de lo anterior a las empresas contratistas.

TERCERO.- D|fundase enlos plazos senalados en el Portal de Internet de Seapal-Vallarta y notifiquese el presente
Acuerdo de | i0 on para Adjudicacion Directa a la Contraloria del Seapal-Vallarta.

Asi lo prove¢ rta, Jalisco, el 4 de Mayo de 2023.

VALLARTA

4 \
DIRECCION \TEH!&}.TAMENTE:
(\ GENERAL | (i

L.C.P. JORGE[\A IBERTO CASTILLO NUNEZ
\\/ DIRECTOR GENERAL Y APODERADO GENERAL DEL SISTEMA DE

AGUA POTABLE, DRENAIJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

ccp.  Ch J(:se Juan Gabriel Salcedo Angulo. - Contralor Seapal-Vallarta.
c.c.p. Ing. Alvaro Roberta Luna. — Director de Estudios y Proyectos del Agua de Seapal-Vallarta
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