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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
No. SEAPAL-2023-14-CSS

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE
PUERTOVALLARTA, JALISCO

BASES DE LICITACION
Modalidad: “CONCURSO SIMPLIFICADO
SUMARIO”

Numero: SEAPAL-2023-14-CSS

Programa de aportacion de los Recursos: Programa de obras de inversion
del 2023, en la Partida 6000 referente a la “Obra Publica en bienes de
dominio Publico”, sub partida 613 destinada a la “Construcciéon de Obras
para el Abastecimiento de Agua, Petrdleo, Gas, Electricidad y
Telecomunicaciones”.

Obra: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS
VISTA PARAISO, PROLONGACION A LA PUESTA DEL SOL Y AMPLIACION
VISTA OCEANO PARTE BAJA, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
No. SEAPAL-2023-14-CSS

BASES DE LICITACION
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL AGUA SEAPAL VALLARTA
CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
No. SEAPAL-2023-14-CSS
DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRA PUBLICA PARA EL ESTADO DE
JALISCO Y SUS MUNICIPIOS Y REGLAMENTO DE ESTA

INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES

El Sistema de agua potable, drenaje y alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco (Seapal-
Vallarta), en cumplimiento a lo establecido en los articulos: 134 de la constitucién politica de
los estados unidos mexicanos, en sus articulos 14 fracciéon I, 15 fraccion I, 42 parrafo segundo,
43 numeral 1 fraccidon II, numeral 2 fraccion II y parrafo quinto, 44 numeral 1 fraccion 11, 54
parrafo segundo, 60 fraccion I, 61, 62, 65, 66, 67, 89 y 90 de la ley de obra publica para el
Estado de Jalisco y sus municipios, asi como en los articulos 75, 79, 80, 81, 82, 85, 86, 89, 90, 71,
92, 93,94, 95 y demads relativos del reglamento de la ley de obra plblica del estado de Jalisco
y sus municipios, y los articulos 20 fraccion II, 21, fraccion II, 77, 78 80 fraccion 11, y 82 del
reglamento de obra publica para el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco convoca a todas
aquellas personas fisicas o morales, con experiencia en obra publica, a participar en el
procedimiento que se describe a continuacién:

1 DISPOSICIONES GENERALES

11 El presente procedimiento conforme a la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y
sus Municipios y Reglamento de esta, que se sujetard la licitacion por concurso
simplificado sumario No. SEAPAL-2023-14-CSS, tiene por objeto adjudicar el/ lo(s)
siguiente(s) estudio(s) u obra:

“AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS VISTA PARAISO,
PROLONGACION A LA PUESTA DEL SOL Y AMPLIACION VISTA OCEANO PARTE BAJA,
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.”

111 Partidas

-Preliminares

Excavaciones

Plantilla, Tuberia, Acostillado y Rellenos

Piezas Especiales

Caja de Valuulas y Entronques

Base y Pavimentos

Limpieza, Carga y Acarreos
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
No. SEAPAL-2023-14-CSS
11.2 Conceptos Principales:
-Suministro, instalacion, junteo y prueba de tuberia de 250 mm (10") RD-26 PVC Hidraulico

12  PLAZO DE EJECUCION Y FECHAS:

Los plazos de inicio y terminaciéon de la obra son los siguientes, ambos contdndose a partir
de la fecha del acto de adjudicacion del contrato.

Fecha de Inicio: 5 de Junio de 2023.

Fecha de terminaciéon de la obra: 2 de Octubre de 2023

Plazo: 120 (ciento veinte) dias naturales

13  FUENTES DE FINANCIAMIENTO

131 El Organismo operador contara con los recursos provenientes para realizar estos
trabajos del: Programa de obras de inversiéon del 2023, en la Partida 6000 referente a la
“Obra Publica en bienes de dominio Publico”, sub partida 613 destinada a la
“Construcciéon de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petréleo, Gas, Electricidad y
Telecomunicaciones”. servirdn para cubrir las erogaciones de la realizacion de las
obras que se destinan a la Accién: “AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN
LAS COLONIAS VISTA PARAISO, PROLONGACION A LA PUESTA DEL SOL Y
AMPLIACION VISTA OCEANO PARTE BAJA, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA,
JALISCO.
Los recursos serdn del Programa de obras de inversién del 2023, en la Partida 6000 referente
a la “Obra Publica en bienes de dominio Publico”, sub partida 613 destinada a la
“Construccion de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petrdleo, Gas, Electricidad y
Telecomunicaciones”. estdn validados y autorizados mediante oficio de suficiencia
presupuestal y aprobacion SEAPAL/AD/45/2023 de la Direccién de Administrativa, con fecha
11 de Mayo de 2023.

132 Serd responsable de la ejecucidén de los trabajos el SISTEMA DE AGUA POTABLE,
DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA),
a traves de la Direccion de Estudios y proyectos del Agua.

133 Para este procedimiento se: OTORGARA UN 30% DE ANTICIPO.

134 La Tasacion Aritmética se determinard con un porcentaje de: 10% COMO RANGO DE
ACEPTACION.

135 La moneda de cotizacion serd: PESOS MEXICANOS.

13.6 No se proporcionard materiales por parte del SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y
ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA).

137 Para este procedimiento NO podrd subcontratar.

13.8 Fecha limite para la confirmar la participacién al presente concurso: 15 de Mayo de
2023
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2 DELOS ACTOS OFICIALES

21 Se llevard a cabo una VISITA AL SITIO de realizacién de los trabajos, el dia 16 de Mayo
de 2023 La asistencia a la misma NO SERA OBLIGATORIA.

La cita para iniciar la visita serd en: la Direccién de Estudios y Proyectos del Agua
ubicada en, Au. Francisco Villa S/N esquina Manuel Avila Camacho, colonia Lazaro
Cardenas C.P. 48330 de Puerto Vallarta, Jalisco a las 13:00 horas.

22 El objetivo de la visita es conocer el sitio de los trabajos para certificar por parte del
licitante y el proyectista de la Direccion de Estudios y Proyectos que el proyecto que se
propone es congruente con el predio, tomando en cuenta su topografia y en su caso
construcciones existentes y que el catdlogo de conceptos que se propone se encuentra
completo tomando en cuenta las condiciones fisicas del lugar y los planos del proyecto.

23 Sellevard a cabo la JUNTA ACLARATORIA, el dia 17 de Mayo de 2023 EN LA EN LA SALA
AUDIOVISUAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE
PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA), ubicada en Av. Francisco Villa S/N
esquina Manuel Avila Camacho, colonia Lazaro Cardenas C.P. 48330 de Puerto Vallarta,
Jalisco, a las 13:00 horas La asistencia a la misma NO SERA OBLIGATORIA, sin embargo,
las respuestas dadas o los acuerdos tomados en la misma entre la dependencia y los
licitantes, podrian llegar a modificar las bases de licitacidén en la parte que se determine
a formar parte de las mismas.

Con objeto de facilitar el desarrollo de la junta aclaratoria sélo tendrd voz una persona por
cada licitante los cuales deberdan entregar copia del comprobante de inscripcion. Se
deberdn presentar o enviar las preguntas o cuestionamientos respecto a las bases de
licitaciéon, en forma impresa, en papel membretado del licitante firmado por el
representante legal de la empresa con una anticipacion a la fecha y hora senialada para la
sesidon con un plazo no menor a 24 horas antes de la fecha, en la oficina de la Direccion de
Estudios y Proyectos del SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE
PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA) y/o en forma digital, de preferencia en
Word versién 2010 al correo electrénico direc.estudiosyproyectos.seapal@gmail.com.

24 ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES, FALLO Y FIRMA DEL
CONTRATO.

Este acto se llevard a cabo segun lo dispuesto en el articulo 61 numeral 6, asi como en el 70,
78,80 y 97 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios; asi como en
los Articulos 85, 89, 90, 91, 92 y demas relativos del Reglamento de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.
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“No se admitiran propuestas a trauvés del servicio postal, de mensajeria o por medios
remotos de comunicacién electréonica”

El acto de apertura que se celebrard a las 23 de Mayo de 2023, del dia 1:30 horas, SE
NOMBRARA LISTA DE PARTICIPANTES, acreditandose la recepcién de propuestas de solo los
que cumplan los términos del Art. 70 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios, en la sala audiouvisual del Seapal Vallarta, con domicilio en la Avu. Francisco Villa
S/N esquina Manuel Avila Camacho, colonia Lazaro Cardenas C.P. 48330 de Puerto Vallarta,
Jalisco, bajo la presencia del servidor publico designado por SISTEMA DE AGUA POTABLE,
DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA) el cual
lleuard a cabo la PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS
TECNICAS Y ECONOMICAS.

“En base al Articulo 86 parrafo segundo del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de concurso simplificado sumario, una vez
aceptada la invitacién por parte del concursante, éste asume su obligacién a presentar
proposicién en el acto respectivo.”

La sesion de Concurso Simplificado Sumario debe llevarse a cabo conforme al siguiente
orderu

o Se procede a la apertura del sobre que contenga la propuesta técnica del
concursante y se desechan las propuestas que omitan alguno de los requisitos
exigidos.

o Se procede a la apertura del sobre que contenga la propuesta econdmica del
concursante, cuya propuesta técnica haya calificado y se desechan las propuestas
que omitan alguno de los requisitos exigidos.

o Se verifica que las proposiciones incluyan la informacién, documentos y requisitos
solicitados en las bases de este procedimiento.

o Selevanta acta de la calificacidén de las propuestas técnicas y econdédmicas, en la que

conste la propuesta aceptada para su andlisis y en caso de ser desechada las
causas que lo motivaron.
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25 ELFALLO

Para este procedimiento se dard a conocer el dia 30 de Mayo de 2023en la sala audiovisual del
Seapal Vallarta, con domicilio en la Av. Francisco Villa S/N esquina Manuel Avila Camacho,
colonia Lazaro Cardenas C.P. 48330 de Puerto Vallarta, Jalisco, a las.

26 FIRMA DEL CONTRATO

Serd el dia en la Seccion de Control Administrativo y Auditoria Técnica adscrita a la Gerencia
de Estudios y Proyectos del Seapal-Vallarta, con domicilio en la Av. Francisco Villa S/N
esquina Manuel Avila Camacho, colonia Ldzaro Cardenas C.P. 48330 de Puerto Vallarta,
Jalisco.

La realizacion de los trabajos y/o estudios serd los planos entregados en las bases para este
Concurso Simplificado Sumario y normas de construccion aplicables.

3 FORMULACION DE LAS PROPUESTAS

31 Para los efectos de la elaboracion de las propuestas, los participantes deberdan aceptar
lo siguiente:

311 Haber tomado en cuenta los precios vigentes de los materiales y consumibles, mano de
obra especializada, programas y equipo, en la zona o regién de que se trate, para la
fecha de apertura de las propuestas.

312 Haber tomado en cuenta todas y cada una de las condiciones que puedan influir en la
determinacion del precio unitario para cada concepto, como podrian ser la ubicacion
del predio en donde se realizardn los trabajos y/o actividades, las condiciones de
acceso al mismo, las condiciones climatolégicas y laborales correspondientes a la
época del aro en la que se realizaran los trabajos y/o actividades, de acuerdo al
programa de ejecucion respectivo.

Lo anterior, independientemente de lo incluido en el andlisis de cada uno de los costos

directos, indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales establecidos.

La aceptacion de los precios presentados en las propuestas, para la unidad de obra
terminada, serd a satisfaccidén del SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE VY
ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA).

313 Haber tomado en cuenta que pudieran resultar diferencias, en el momento de la
ejecucion de los trabajos y/o actividades, entre los volumenes propuestos en el
catdlogo de conceptos elaborados por el SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y
ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA) y los
ejecutados realmente aumentando o disminuyendo los mismos y que esto no justificara
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una modificacién en los precios unitarios presentados para cada concepto.

314 Haber tomado en cuenta que la modificacion al plazo y programa de ejecuciéon de los
trabajos y/o actividades, propiciada por causas imputables al contratista como
pudieran ser la desatencién a los trabajos y/o actividades, desorganizacion o falta de
capacidad en su personal, ineficiente utilizacion de maquinaria, herramienta menor o
equipo y otras de la misma naturaleza, no justificarda cambio alguno en los precios
unitarios contenidos en el catdlogo de conceptos de la propuesta del adjudicatario.

315 En caso de considerar costos en moneda extranjera de los insumos y no haber
realizado la conversién a moneda nacional, serd motivo de desechamiento.

El concursante deberd presentar precios unitarios unicamente para los conceptos

contenidos en el catdlogo correspondiente y validado en la JUNTA ACLARATORIA,

32 No deberd proponer alternativas en especificaciones o condiciones de ejecucidén que
sean diferentes a lo establecido en el catdlogo de conceptos y/o a lo acordado en la
JUNTA ACLARATORIA,

33 Todos los documentos que solicitan, a excepcién del Catdlogo de Conceptos y la
Tasacién Aritmética, los cuales serdn entregados en formatos proporcionados por el
SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA,
JALISCO (SEAPAL-VALLARTA), podrdn ser presentados elaborados en computadora,
generados en hoja de cdlculo o procesador de palabras, siempre y cuando se presente
en los términos solicitados en cada caso.

34 Todos los documentos impresos necesariamente deberdn ser en hoja membretada de la
empresa y firmados en forma autégrafa por el representante legal de la empresa, en
todas sus hojas.

El SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA,
JALISCO (SEAPAL-VALLARTA) se reserua el derecho de comprobar que la firma plasmada
corresponda al representante legal de la empresa.

35 DOCUMENTACION QUE SE REQUIERE PARA PREPARAR LA PROPOSICION Y FORMA DE
PRESENTACION:

Para preparar la proposicién, se acompanan a las presentes Bases, los anexos con los cuales
se integrard la proposicion técnica y econdmica, la cual se presentard en el Acto de
Presentacién y Apertura de Proposiciones, mediante dos sobres cerrados, los cuales
contendrdn, el primero de ellos, los Aspectos Técnicos y el segundo los Aspectos Econdmicos,
integrados de conformidad como se sefiala a continuacién:

a) En el acto de presentacion apertura de proposiciones podrd asistir cualquier persona
en representacion de los proponentes, requiriendo para ello carta poder simple
(deberd estar acompanada de identificacion oficial INE) otorgada .por el
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representante legal segun lo que dispone la Ley de Obra Publica para el Estado de
Jalisco y sus Municipios en el Articulo 61 numeral 6 y el Reglamento de la Ley de Obra
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios en el Articulo 90 parrafo cuarto; en
caso de ausencia del representante legal de la empresa y/o persona fisica que
participe en la licitacion publica, y no presente carta poder se le negara el derecho de
hacer entrega de las proposiciones.

b) Las propuestas deberdn presentarse en dos sobres, en el orden que se establece en los
puntos 3.6 y 3.7 de la presente, dentro de los sobres cerrados y sellados en forma
inviolable, rotulados con el nombre del participante, el nimero y nombre de la obra
correspondiente a este Concurso Simplificado Sumario, asi como, la identificacién de
Propuesta Técnica o Propuesta Econdmica.

c) Se entregard la proposicién completa en original.

d) Las proposiciones presentadas deberdn ser firmadas en todos los documentos
solicitados de forma impresa de forma autégrafa por el Representante Legal o su
apoderado segun lo que dispone la Ley de Obra Pdblica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios el Articulo 67.

Los documentos contenidos en los distintos sobres seran identificados con los mismos
titulos y ordenados en la misma secuencia que la indicada a continuaciéon:

3.6 PROPOSICION TECNICA (PT).

El primer sobre identificado con el No. 1, PROPOSICION TECNICA, deberd contener los
siguientes documentos:

Deberdn entregar su propuesta con sus documentos anexos en sobre cerrado claramente
identificado y en forma inviolable.

Adicionalmente a los sobres referidos, deberdn entregar en USB (misma que serd devuelta
una vez que sean copiados los archivos por parte de la Entidad) en formato PDF los archivos
que contengan la documentacion distinta asi como la correspondiente a la propuesta
técnica (identificados por nimero y nombre de documento conforme al formato de
verificacion de recepciéon de documentos APARTADO “1A” de esta conuocatoria) cada
documento deberd contener un solo archivo y deberd estar firmado por el representante
legal tal y como se presenta en su propuesta (no se aceptardn archivos en formato excel y/o
word) y serd responsabilidad de los licitantes que la informacién éste completa, no presente
virus, no éste danada, no contenga candados ni contrasefias, que la USB éste en un sobre
rotulado con el nombre de la persona fisica o moral y el numero de licitacién. En caso de que
los archivos se encontraran danados por motivos imprevistos, estos deberdn ser enviados
al correo electrdnico direc.estudiosyproyectos.seapal@gmail.com posterior a su notificacion

por el mismo medio en un término no mayor de 24 horas posterior al término de la
presentacién de propuestas.
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PT-01 La documentacion distinta a la propuesta técnica podrd entregarse a eleccion del
Licitante, dentro o fuera del sobre que contenga su propuesta.
1. Personalidad juridica del participante,
2. Poder de representacion,
3. Copia del Acta de Aceptacion al Padréon de Contratistas.
4. Opinidén emitida por el SAT, respecto al cumplimiento de las obligaciones fiscales,
para verificar el debido cumplimiento a las disposiciones del Articulo 32-D del Cdédigo
Fiscal de la Federacion. Esta Opinion deberd ser con fecha maxima de 07 dias
anterior a la celebracién de la Licitaciéon
5. Declaracion de no estar en los supuestos del articulo 48 de la ley de obra publica del
estado de Jalisco y sus Municipios.
PT-02 a).- Copia de la inuvitacién y manifestacion de aceptacién a participar en este
procedimiento.
b).- Manifestacién escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de los trabajos
donde se llevaran a cabo los proyectos o actividades propias de este procedimiento, sus
condiciones ambientales, asi mismo se obseruvaron las peculiaridades del terreno para
prever las posibles contingencias que llegardn a presentarse para el desarrollo del proyecto,
con fundamento en el articulo 67 numeral 4 fraccién IIL. y constancia de visita al sitio de la
obra,
Se sugiere a los participantes realicen cuando menos una visita al lugar de la obra donde el
SEAPAL mostrara por una sola vez a los participantes en el concurso, la ubicacién de los
terrenos donde se realizardn las obras por lo cual se propondrd una fecha, en caso de que
las dependencias involucradas y empresa inscrita en el concurso requiere aclaraciones se
realizara una junta el mismo dia de la visita a la obra.

El participante que decida no realizar la visita al lugar de la obra, ni asistir a la (s) junta (s)
que se realicen quedard bajo su total responsabilidad y deberd manifestarlo por escrito. Este
hecho no podrd servir como fundamento para una eventual reclamacion en la ejecucién del
contrato.

Queda entendido que el costo de la visita de la obra corre a cargo del participante, el cual
puede nombrar un representante.

La persona que haga la visita serd responsable de los dafios a que pudiera sufrir los que
pudiera ocasionar a terceros

c).- Manifestacién de datos para oir y recibir notificaciones.

PT-03 Descripciéon de la planeacion integral del concursante para realizar los trabajos,
incluyendo el procedimiento y la ejecucién de las actividades, considerando, en su caso, las
restricciones técnicas que procedan conforme a los proyectos y que establezca el sistema de
agua potable, drenaje y alcantarillado de Puerto Vallarta, jalisco (Seapal-Vallarta).
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PT-04 Relacién de maquinaria y equipo de construccién, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcidén a compra, su ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asi como
la fecha en que se dispondrd de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al
programa presentado; tratdndose de equipo y/o maquinaria arrendada, deberd presentarse
carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad del equipo

PT-05 Manifestacién escrita bajo protesta de decir verdad de que aceptan y considera en su
propuesta:

a) Estar conforme de ajustarse a las leyes y reglamentos aplicables, a los términos de las
bases de este procedimiento, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se
hayan efectuado.

b) Conocer acciones o estudios previos proporcionados por la dependencia en dado
caso que hubiere.

c) Haber considerado las normas de calidad de los materiales, las especificaciones
generales y particulares de construcciéon que el sistema de los servicios de agua
potable, drenaje y alcantarillado de puerto Vallarta (Seapal Vallarta) les hubiere
proporcionado.

d) Conocer el modelo del contrato, su contenido, alcances y de estar conforme con
todos los acuerdos.

e) Las garantias y péliza de seguro con las que deberd cumplir una vez adjudicados los

trabajos y/o actividades.

PT-06 Copia de la Minuta de la Junta de Aclaratoria, firmada en sefial de conocimiento y
aceptacion de los acuerdos ahi tomados. deberd ser firmada con firma completa y original;
o manifestacién escrita de conocer el acta de la junta de aclaraciones, en su contenido y
alcances y estar conforme con todas las particularidades y acuerdos que se tomaron y que
han sido considerados en la elaboracién de la propuesta.

PT-07 Circulares aclaratorias y anexos de estas, que deberdn de integrar a su propuesta, en
caso de que las hubiera, si durante el proceso no surgen circulares aclaratorias, presentar
un escrito donde asi lo manifieste.

PT-08 Manifestacion bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto, no participan
personas inhabilitadas en los términos de articulos 48 y 61 numeral 10 fraccion XIX de la ley
de obra publica para el estado de jalisco y sus municipios y articulo 78 del reglamento de
obra publica para el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, para evadir sus efectos.

PT-09 Programa general de ejecuciéon de los trabajos y/o actividades, propuesto por el
licitante, conforme al catdlogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades
por ejecutar, calendarizado, en periodos mensuales, conforme a los plazos determinados por
el sistema de agua potable, drenaje y alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco (Seapal-
Vallarta) en esta convocatoria y bases de licitacién, utilizando preferentemente diagramas
de barras; considerando los frentes necesarios para la ejecuciéon de los trabajos.
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PT-10 Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacion mensual del suministro de
materiales y equipo
de instalacion permanente, mano de obra, dividida en categorias y la maquinaria y equipo
de construccion; propuesto por el licitante, expresado en unidades conuencionales,
volumenes necesarios, conforme a los plazos y especificaciones determinadas por el
sistema de agua potable, drenaje y alcantarillado de Puerto Vallarta, jalisco (Seapal-
Vallarta), en esta conuocatoria y bases de licitacién, utilizando preferentemente diagramas
de barras, considerando los frentes necesarios para la ejecuciéon de los trabajos.
PT-11 Manifestaciéon donde sefiale el porcentaje y monto de la pdliza de seguro a efecto de
que ésta responda por él, ante darios a terceros, objeto de esta licitacién, de conformidad
con el articulo 99 numeral 2 de la ley de obra publica del estado de Jalisco y sus municipios
PT-12 Manifestacién escrita de proposiciéon del representante técnico en la obra al servicio
del concursante, anexando el curriculo y su cédula profesional
PT-13 Identificacion de los trabajos similares realizados por el licitante, los cuales deberdn
ser acreditados con copias de actas de entrega recepcién y/o finiquitos, para dar veracidad
de la informacién presentada; en caso de obras realizadas subcontratadas o con
particulares, también se deberd de incluir la copia del contrato del titular responsable de los
trabajos.
PT-14 Opinién del cumplimiento de las obligaciones fiscales en sentido positivo, mismo que
es emitido por el servicio de administracion tributaria (sat), lo anterior para dar
cumplimiento a lo dispuesto en el Articulo 32-D del Cdédigo Fiscal de la Federacion, esta
opinion deberd ser con fecha maxima de 30 dias anterior a la celebracién de la Licitacién,
manifestacion escrita y bajo protesta de decir verdad que la opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales, es fidedigna en cuanto a su contenido y en lo que en ella se refleja y la
misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.

Tratdndose de las propuestas conjuntas las personas deberdn presentar la “opiniéon del
cumplimiento de las obligaciones fiscales en sentido positivo” a que se hace referencia en el
parrafo anterior, por cada una de las obligadas en dicha propuesta.

Si el sistema de agua potable, drenaje y alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco (Seapal-
Vallarta), previo a la formalizacién del contrato, recibe del SAT la “opiniéon del cumplimiento
de las obligaciones fiscales” de la solicitud en el que se emita una opinién en sentido
negativo sobre las obligaciones fiscales de la persona fisica o juridica que resultd
adjudicada, deberd de abstenerse de formalizar y procederd a remitir a la secretaria de la
funcion publica la documentacién de los hechos presumiblemente constitutivos de
infraccion por la falta de formalizacion del contrato, por causas imputables al adjudicado.

“La opinidén del cumplimiento de las obligaciones fiscales que se emita en sentido positivo
tiene una vigencia de 30 dias naturales a partir de la fecha de su emisiéon.”
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Se debe de presentar la opinién del cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido
positivo como lo establece el articulo 20 numeral 1 fraccién i de la ley de compras
gubernamentales, enajenaciones y contrataciéon de servicios del estado de jalisco y sus
municipios.
PT-15 opinién del cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de seguridad social
en sentido positivo, mismo que es emitido por el instituto mexicano del seguro social (IMSS),
lo anterior para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la
Federacidén, esta opinidon deberd ser con fecha maxima de 30 dias anterior a la celebraciéon
de la Licitacidon, es fidedigna en cuanto a su contenido y en lo que en ella se refleja y la
misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.
Tratdndose de las propuestas conjuntas las personas deberdn presentar la “opinion del
cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de seguridad social en sentido
positiuo” a que se hace referencia en el parrafo anterior, por cada una de las obligadas en
dicha propuesta.

Si el sistema de agua potable, drenaje y alcantarillado de Puerto Vallarta, jalisco (Seapal-
Vallarta), previo a la formalizacién del contrato, recibe del IMSS la “opinion del
cumplimiento de las obligaciones fiscales materia de seguridad social” de la solicitud en el
que se emita una opinién en sentido negativo sobre las obligaciones fiscales en materia de
seguridad social de la persona fisica o juridica que resulté adjudicada, deberd de abstenerse
de formalizar y procederd a remitir a la secretaria de la funcién publica la documentacién
de los hechos presumiblemente constitutivos de infraccién por la falta de formalizacién del
contrato, por causas imputables al adjudicado.

“La opinion del cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de seguridad social que
se emita en sentido positivo tiene una vigencia de 30 dias naturales a partir de la fecha de
su emision.”

Se debe de presentar la opinién del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de
seguridad social en sentido positivo como lo establece el articulo 20 numeral 1 fraccién i de
la ley de compras gubernamentales, enajenaciones y contratacion de servicios del estado
de jalisco y sus municipios.

PT-16 Bases de licitacion completas (bases de licitacidén, documentos, formatos, modelo de
contrato y especificaciones técnicas), debidamente firmadas por el representante legal de
la empresa, asi como el modelo de contrato al cual se sujetard el contratista seleccionado
para ejecutar los trabajos y/o actividades.

37 PROPOSICION ECONOMICA (PE)

El segundo sobre identificado con el No. 2, PROPOSICION ECONOMICA, deberd contener los
siguientes documentos:
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Deberdn entregar su propuesta con sus documentos anexos en sobre cerrado claramente
identificado y en forma inviolable.

Adicionalmente a los sobres referidos, deberdn entregar en USB (misma que serd devuelta
una vez que sean copiados los archivos por parte de la Entidad) en formato PDF los archivos
que contengan la documentacién correspondiente a la propuesta econdmica (identificados
por numero y nombre de documento conforme al formato de verificacion de recepcién de
documentos APARTADO “1A" de esta conuocatoria) cada documento deberd contener un solo
archivo y deberd estar firmado por el representante legal tal y como se presenta en su
propuesta (no se aceptardn archivos en formato excel y/o word, a menos que se requiera en
el apartado) y serd responsabilidad de los licitantes que la informacién éste completa, no
presente virus, no éste dafada, no contenga candados ni contrasenias, que la USB éste en un
sobre rotulado con el nombre de la persona fisica o moral y el nimero de licitacién. En caso
de que los archivos se encontraran danados por motivos imprevistos, estos deberdn ser
enviados al correo electrénico direc.estudiosyproyectos.seapal@gmail.com posterior a su

notificacién por el mismo medio en un término no mayor de 24 horas posterior al término de
la presentacién de propuestas.

PE-01 Documento en formato Excel de catdlogo de conceptos (PE 2) con precios unitarios con
numero y letra e importes totales; e importe de rubros para la evaluacidén por tasacién
aritmética (PE 7).

PE-02 Catdlogo de conceptos, conteniendo descripcion, unidades de medicion, cantidades
de trabajo, precios unitarios con numero y letra de importes por partida, subpartida,
concepto y el total de la proposicion. Este documento formard el presupuesto de los trabajos
y/o actividades que servird para formalizar el contrato correspondiente.

No deberd presentar tachaduras, corrector liquido o etiquetas.

En caso de existir diferencia entre el precio unitario anotado con letra y el apuntado con
numero, prevalecerad el registrado con letra.

De encontrarse errores en las operaciones aritméticas en el catdlogo de conceptos, se
reconocerd como correcto, el producto del volumen de los trabajos y/o actividades
multiplicado por el importe asentado con letra en el precio unitario correspondiente

PE-03 Carta compromiso de la proposicién, en papel membretado del licitante, debiendo
indicar con numero y letra el importe total de la propuesta, incluyendo el IVA. y copia de la
cedula profesional del técnico responsable.

PE-04 Programa general de ejecucion de los trabajos y/o actividades; conforme al catdlogo
de conceptos, indicando erogaciones y cantidades mensuales, calendarizado y cuantificado
conforme a los periodos determinados por el sistema de agua potable, drenaje y
alcantarillado de Puerto Vallarta, jalisco (Seapal-Vallarta) en las bases, dividido en
partidas, sub partidas y el total de conceptos, utilizando preferentemente diagramas de
barras, respetando las fechas de inicio y termino; (art. 67 numeral 4 fracciéon III de la Ley de
Obra Publica para el estado de Jalisco y sus Municipios).

PE-05 Programa de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados de
suministro o utilizacion conforme a los periodos determinados por el sistema de agua
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potable, drenaje y alcantarillado de puerto Vallarta, Jalisco (Seapal-Vallarta), para los
siguientes rubros:

a) Materiales y consumibles expresados en unidades conuencionales, volumenes totales

y costos requeridos.
b) Mano de obra especializada expresada en volumenes totales y costos requeridos.
c) Maquinaria, equipo de construcciéon y herramienta menor, identificando su tipo y
caracteristicas, expresados en volimenes totales y costos requeridos.

PE-06 Explosion global de insumos de todos los conceptos con sus volumenes totales, y
costos considerados puestos en el sitio de los trabajos y/o actividades, (materiales y
consumibles, honorarios y mano de obra especializada, maquinaria, equipo y herramienta
menor, incluyendo: fletes y vidticos con sus respectivos totales) y sin incluir el IVA.
PE-07 Importe de rubros para la evaluacién por tasacion aritmética, en formato establecido
por el sistema de agua potable, drenaje y alcantarillado de puerto Vallarta, jalisco (Seapal-
Vallarta).
PE-08 Anadlisis de los precios unitarios de los conceptos contenidos en el catdlogo de
conceptos (Documento PE 2), tomando como procedimiento de andlisis, el rendimiento por
hora o turmo y estardn estructurados por costos directos, costos indirectos, costos de
financiamiento, cargos por utilidad y cargos adicionales (son las erogaciones que debe
realizar el contratista, por estar convenidas como obligaciones adicionales o porque derivan
de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecuciéon de los trabajos y/o
actividades y que no forman parte de los costos directos, indirectos, financiamiento, ni del
cargo por utilidad. sin considerar el impuesto al valor agregado). los cargos adicionales
deberdn ser afectados, por los porcentajes determinados para los costos indirectos, de
financiamiento y por el cargo de utilidad. estos cargos deberdn adicionarse al precio
unitario después de la utilidad. no deberd incluirse el IVA (aplica tasa 0% de IVA de acuerdo
a la ley del IVA). en el andlisis del precio; podrd presentarlos en los sistemas existentes para
su calculo.

El costo directo incluird los cargos por concepto de materiales y consumibles, mano de obra
especializada, programas y equipo de construccion.

Deberdn ser presentados el 100 % de los andlisis de precios unitarios
PE-09 Andlisis detallado del factor de integracién del salario real, considerando la unidad
de medida y actualizaciéon (UMA), el Infonavit, el fondo para el retiro (S.AR), y 2% sobre
néminas, en el caso de las aportaciones obrero patronales al IMSS, se tomardn los
porcentajes vigentes a la fecha de la presentacion de la propuesta; deberd presentarse de
acuerdo a la ley del IMSS. y al formato proporcionado por el sistema de agua potable,
drenaje y alcantarillado de puerto Vallarta, Jalisco (Seapal-Vallarta) tendrd que presentar
un andlisis por cada una de las categorias, no deberd considerarse el IVA; podrd
presentarlos en los sistemas existentes para su cdlculo.

a) Andlisis del factor TP/TI

b) Tabla de cdlculo del factor de salario real
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c) Andlisis, cdlculo e integracion del salario real
PE-10 Relacién y andlisis de los bdsicos que interuvienen en los precios unitarios solicitados
en el catdlogo de conceptos; podrd presentarlos en impresién del software para su calculo,
respetando la informacion de este procedimiento.
PE-11 Andlisis detallado del costo horario de la maquinaria y equipo de construccién que se
empleard en la obra. (deberd de utilizarse como preferencia los costos de adquisicidon
establecidos por la cdmara mexicana de la industria de la construccion en su ultima
publicacion, teniendo especial cuidado al aplicar los rendimientos, pues estos serdn
considerados a magquinaria nueva y tendrdn que respetarse y aplicarse a la obra, los
factores de operacion, mantenimiento, las tasas de interés, seguros y todos los datos que
intervienen para la obtencién del costo horario final, deberdn ser congruentes con las
especificaciones proporcionadas por los fabricantes; podrd presentarlos en impresion del
software para su cdlculo, respetando la informacién de este procedimiento
PE-12 Andlisis, cdlculo e integracion de los costos indirectos, identificando los
correspondientes a los de administracién de oficinas de campo y los de oficinas centrales
PE-13 Andlisis desglosado del costo de financiamiento, debe representarse por un porcentaje
de la suma de los costos directos e indirectos; y considerarse los gastos de ejecucién, los
pagos por anticipos (si es el caso) y estimaciones recibidas (a costo directo mds costo
indirecto) y la tasa de interés que aplica, refiriéndola siempre a algun indicador econdémico
oficial.
PE-14 Andlisis de cargos por utilidad, debe fijarse por el licitante mediante un porcentaje
sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento estardn incluidos el del
impuesto sobre la renta (I.S.R) y la participacion de los trabajadores en las utilidades que
deberd pagar el licitante.
PE-15 los cargos adicionales representan las erogaciones que realiza el licitante por
estipularse expresamente en el contrato, asi como los impuestos y derechos locales y
federales vigentes, y que no estén comprendidos dentro de los cargos directos, indirectos,
financiamiento y utilidad, que se expresan porcentualmente, sobre la suma de los cargos
directos, indirectos, financieros y la utilidad. en este documento no deben considerar el
S AR, Infonavit, 2% sobre ndminas, ya que estos cargos deben ser considerados en el
andlisis del factor de salario real.

3.8 En el acto de apertura de la propuesta econdémica serd firmado el documento namero
PE-2. (CATALOGO DE CONCEPTOS) por todos los concursantes y los servidores publicos
que presidan el evento.

3.9 Ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de Concurso, asi como en las
proposiciones presentadas por los concursantes podrdn ser negociadas.

4 CAUSAS DE DESCALIFICACION PARA CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO Y LOS
MOTIVOS PARA RECHAZAR UNA PROPUESTA
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EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA,
JALISCO (SEAPAL-VALLARTA), con base en la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y
sus Municipios, al Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios y las Bases de este Concurso Simplificado Sumario, por conducto de los
funcionarios responsables de la apertura, revisién y evaluacién de la propuesta, rechazara
la misma por cualquiera de los motivos siguientes:

41

42

43

4.4

45

4.6

47

4.8

4.9

Cuando no se presente el Concursante con puntualidad a la hora indicada el dia del
acto de presentacién y apertura de proposiciones.

Cuando no presente su propuesta en dos sobres cerrados y sellados en forma inviolable
y no estén rotulados con el nimero del procedimiento y nombre del Concursante, o en
caso de propuestas conjuntas no anote los nombres de los Concursantes que integran la
asociaciéon de participacion.

Si no presenta alguno de los documentos solicitados en las Bases de este Concurso
Simplificado Sumario, o presenta alguno incompleto en sus hojas o en los datos
requeridos, asi mismo cuando los presente con modificaciones en cuanto al contenido
especificado en la descripcion hecha en las bases, o en los formatos proporcionados por
el SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA,
JALISCO (SEAPAL-VALLARTA) en el pliego de requisitos correspondiente, o incumple con
alguno de los requisitos establecidos para este procedimiento.

Cuando alguno de los documentos impresos de la propuesta solicitados en este
procedimiento, no venga firmados debidamente por el representante legal de la
empresa, o en caso de propuestas conjuntas firmado por el representante comun.

Cuando alguno de los documentos solicitados esté elaborado a lapiz o presente
tachaduras o enmendaduras ya sea con corrector liquido, o etiquetas, o se presente
modificado en forma o contenido al que originalmente se entrego.

Cuando el programa general de ejecucion de los trabajos no lo presente con sus
erogaciones, calendarizado en meses, dividido en partidas, sub-partidas y por
conceptos.

Cuando se ponga de acuerdo con otros concursantes para cualquier objeto que pudiera
desvirtuar este procedimiento.

Cuando mno satisfagan cualquiera de los requisitos determinados para este
procedimiento, y que no hayan sido detectados en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones.

Cuando en alguno de los documentos de la propuesta, no contenga el nombre del
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Concursante, del representante legal, nimero de procedimiento, nombre de la Obra y/o
fecha de apertura, o sea incorrecto, en propuestas conjuntas falte algin nombre de los
Concursantes que integren la asociacién de participacion.

Cuando en alguno de los documentos de la propuesta, el formato solicite ser
presentado en hoja con membrete de la empresa ya sea digital o impresa y este no lo
presente como se solicita en las bases de este procedimiento.

Cuando alguno de los documentos proporcionados por el SISTEMA DE AGUA POTABLE,
DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA), se
presente en otro formato (Catdlogo de conceptos).

Cuando alguno de los documentos proporcionados por el SISTEMA DE AGUA POTABLE,
DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA),
no esté identificado con el nombre del concursante y del representante legal, en
propuestas conjuntas con los nombres de los que integran la asociacion de participacion
y el representante comuidn, como senal de conocimiento.

Cuando presente algun documento solicitado incompleto en sus hojas.
Cuando presente algun documento solicitado incompleto en los datos requeridos.

Cuando presente algun documento solicitado que incumpla con alguno de los requisitos
establecidos en la mencionada convocatoria.

Cuando al concursante le falte anotar un precio unitario con letra en el catdlogo de
conceptos.

Cuando exista diferencia entre el importe anotado con letra en la carta compromiso y el
anotado como importe total en el catdlogo de conceptos.

Si no presenta USB o no se pueda acceder a la informacidén solicitada que debe estar
contenida en la misma.

Si en la USB, falte algun documento o archivo que no se haya detectado en la apertura
de proposiciones.

Que modifiquen las especificaciones establecidas por el SISTEMA DE AGUA POTABLE,
DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA) en
la convocatoria y su catdlogo de conceptos.

Cuando no considere en su propuesta lo establecido en el Acta de la Junta de
Aclaraciones.
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Cuando no manifieste la no existencia de circulares aclaratorias, si no se generaron
durante el proceso.

Cuando no considere en su propuesta lo establecido en las circulares aclaratorias.

Cuando no integre en su propuesta los documentos entregados en cada circular
aclaratoria.

Cuando no se considere en su propuesta lo establecido en el proyecto.
Cuando manifieste la no existencia de planos de proyecto en caso de existir.
Que no manifieste la totalidad de las obras o servicios en vigor.

Que el programa calendarizado de ejecucion general de los trabajos, no lo presente en
meses, en partidas o subpartidas y por concepto, no indique la fecha de inicio y término
establecidos para este procedimiento o sean incorrectos (en su caso).

Cuando propongan alternativas al programa de ejecucion de trabajos mayores en plazo
a los tiempos establecidos por el SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y
ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA), no indique la
fecha de inicio y término establecidos para este procedimiento o sean incorrectos, y/o
que presenten dicho calendario con actividades incongruentes en cuanto a su orden o
plazo de ejecucion.

Cuando los programas calendarizados no estén cuantificados en partidas o actividades
de suministro o utilizacion mensual.

Cuando el importe reflejado en los programas de Mano de Obra, Materiales y Maquinaria
sea diferente al presentado en la explosion de insumos.

Cuando el Concursante no presente la impresién del catdlogo de conceptos generado
del programa proporcionado por el SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y
ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA).

Cuando el catdlogo de conceptos impreso lo modifiquen en el contenido y forma.

Cuando el catdlogo de conceptos impreso este presentado con la informacion requerida
a lapiz, presente tachaduras, corrector liquido, etiquetas o correcciones de cualquier
indole.

Cuando en cada una de las hojas del catdlogo no esté impreso el nombre del
concursante y del Representante Legal, en caso de omisidén o que aparezca el nombre de
otra empresa se desechard la propuesta.
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Cuando el Concursante no presente el catdlogo de conceptos digital en archivo Excel
version office 97-2003 proporcionado por el SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y
ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA) con la
informacién que solicita el archivo en cada uno de sus campos.

Cuando el importe total de la propuesta no sea congruente con todos los documentos
que la integran.

Que no se considere precios vigentes en el mercado para los materiales a utilizar en la
propuesta.

En caso de considerar costos en moneda extranjera de los insumos y no haber realizado
la conversidén a moneda nacional, y dejarlos en el presupuesto y los andlisis de precios
unitarios.

Cuando los rendimientos de la mano de obra y maquinaria, herramienta menor
presentados en sus bdsicos y/o precios unitarios, no sean congruentes con los
rendimientos establecidos por la Cdmara Mexicana de la Industria de la Construccién
en su ultima publicacidén.

Que los materiales establecidos en el programa de suministros no sean de las
caracteristicas técnicas, calidad y cantidad requerida para la ejecucién de los trabajos.

Cuando el concursante no considere en el cdlculo del factor de salario real para
diferentes categorias el 2% de ndéminas de impuesto al estado, o el 2% del S AR o el 5%
del Infonavit o bien si no considera los factores por prestaciones del IM.S.S. actualizados
a la fecha de presentacion y apertura de propuestas.

Cuando no considere en la participacién de los trabajadores en las utilidades de las
empresas, el porcentaje Aplicable sobre la renta gravable, de conformidad con las
disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. (Establecido en el Articulo 123
fraccion IX de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y en la Quinta
Comisién Nacional para la Participacién de los Trabajadores en las utilidades de las
empresas).

Cuando el concursante no considere para esta propuesta el valor diario de la UNIDAD
DE MEDIDA Y ACTUALIZACION (UMA) correspondiente, asi como los dias pagados y no
laborables correspondientes al ario vigente a la fecha de presentacion y apertura de
propuestas.

Cuando los costos de la mano de obra considerados por el concursante no sean
congruentes con el tabulador de los salarios y con los costos reales que prevalezcan en
la zona donde se ejecutardn los trabajos.
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Cuando no considere en los costos horarios como minimo los costos de adquisicién
establecidos por la Camara Mexicana de la Industria de la Construccién en su ultima
publicacion.

Que las caracteristicas y capacidad de la maquinaria, herramienta menor y equipo
consideradas por el Concursante no sean las adecuadas, necesarias y suficientes para
ejecutar los trabajos y que los datos no coincidan con el programa de maquinaria y
equipo presentados.

Cuando no presenten los datos del desglose del andlisis para la determinacion del costo
indirecto, financiamiento, utilidad, o que éste sea diferente al utilizado en los andlisis de
precios, o que, una vez revisado el cdlculo de éstos, se encuentren errores aritméticos y
exista diferencia con el utilizado en los precios.

Cuando los andlisis de costos indirectos no se hayan estructurado y determinado de
acuerdo con lo previsto en los términos de referencia y en la Ley.

Cuando en el andlisis no se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe
correspondiente, anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del
costo directo.

Cuando en el andlisis de los costos indirectos no se hayan considerado adecuadamente
los correspondientes a los de oficinas centrales, los que corresponderdn Unicamente los
necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la coordinacion general del
contratista encargado directamente de los trabajos y los de campo necesarios para la
direccidén, supervisiéon y administracion de los trabajos.

Cuando el Concursante no considere los tramites y permisos necesarios para la
ejecucion de los trabajos, ante las Dependencias y Entidades correspondientes; dentro
del cdalculo de los indirectos de Ejecucién de trabajos y/o actividades.

Cuando no se haya incluido algun cargo que, por sus caracteristicas o conforme a las
Bases de Concurso Simplificado Sumario y al tipo de trabajos y/o actividades, su pago
deba efectuarse aplicando un precio unitario especifico.

Cuando considere un periodo de ejecuciéon mayor al establecido en la convocatoria, en el
cdlculo de indirectos de oficinas campo.

Cuando el costo directo de los trabajos y/o actividades reflejado en el calculo de
indirectos, financiamiento o utilidad, sea diferente al presentado en la explosion de
insumos.

Cuando en el cdlculo de financiamiento no se refleje el pago por anticipos (si es el caso)
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y/o la tasa de interés.

Cuando el costo del financiamiento no esté representado por un porcentaje de la suma
de los costos directos e indirectos.

Cuando la tasa de interés aplicable no esté definida con base en un indicador econémico
especifico.

Cuando el costo por financiamiento no sea congruente con el programa de ejecucion
valorizado con montos mensuales.

Cuando la mecdnica para el andlisis y cdlculo del costo por financiamiento empleada
por el Concursante no sea congruente con lo que se establezca en las Bases de Concurso
Simplificado Sumario.

Cuando en el cdalculo de utilidad no se refleje alguno de los rubros solicitados.

Cuando en el cdlculo de utilidad no se haya estructurado y determinado considerando
que, dentro de su monto, queden incluidas la ganancia que el contratista estima que
debe percibir por la ejecucién de los trabajos, asi como las deducciones e impuestos
correspondientes.

Cuando falte al menos uno de los andlisis bdsicos que intervienen en los andlisis de
precio unitarios solicitados, que forma parte de la convocatoria.

Cuando en los costos bdsicos de la mano de obra no se haya obtenido aplicando los
factores de salario real a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores, conforme
a lo previsto en la Ley, incluyendo S.AR, Infonavit, 2% sobre néminas y factores por
prestaciones patronales y obreras del IMSS actualizados.

Cuando exista diferencia entre el andlisis de precios unitarios presentado, y el precio
unitario anotado con letra en el catdlogo de conceptos.

Cuando falte uno o mds de los andlisis de precios unitarios solicitados en el catdlogo de
conceptos, que forma parte de la convocatoria de la convocatoria.

Cuando en los andlisis de precios unitarios consideren costos diferentes a los reportados
en la explosion global de insumos.

Cuando el cdlculo e integracion de los andlisis de precios unitarios no se realice
conforme a las disposiciones que para este dictan la convocatoria.

Cuando dentro de sus andlisis de precios unitarios no contengan los insumos de
materiales, mano de obra, equipo o maquinaria y herramienta menor necesaria y
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suficiente para la ejecucion de estos.

Cuando en los andlisis detallados de precios, hagan intervenir destajos o lotes por
concepto de mano de obra, materiales y equipos, o se indique como subcontrato y no se
desglose el precio unitario del mismo en sus insumos de materiales, mano de obra,
herramienta y equipo.

Cuando no se consideren los cargos adicionales solicitados en las bases de este
procedimiento.

Cuando no considere en porcentaje el factor de los cargos adicionales aplicados a la
sumatoria del costo directo, indirecto, financiamiento y utilidad.

Cuando no consideren trabajadores de la especialidad requerida para la ejecuciéon de
los conceptos mds significativos.

Cuando se considere que los precios unitarios de las propuestas presentadas por los
Concursantes no son aceptables, cuando se propongan importes que no puedan ser
pagados por el SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO
VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA).

Cuando el Concursante presente propuesta insolvente, de acuerdo a los criterios para
evaluacién propuestos y aceptados por el Comité.

Si en las declaraciones de los manifiestos proporciona alguna informacién falsa o
procede con dolo o mala fe en el proceso de concurso. Al estar en este supuesto, se
aplicarda lo estipulado en el articulo 147 de la Ley de Obra Publica para el Estado de
Jalisco y sus Municipios.

Si propone, en el documento PE-4 (Programa de Ejecucion de los Trabajos), un plazo de
ejecucidén diferente al establecido en el Capitulo I, inciso 2) de las Bases de este Concurso
o al modificado en la JUNTA ACLARATORIA, segun sea el caso.

Si en el documento PE-4 (Programa de Ejecuciéon de los Trabajos), presenta trabajos que
no sean factibles de realizar por el orden propuesto o su tiempo de ejecucién con
relaciéon a las especificaciones y condiciones propias de los trabajos y/o actividades.

Si en el documento No. PE-13 (Cdlculo del Factor de Financiamiento) no se toma en
cuenta el pago por anticipo, estimaciones y/o la tasa de interés especificada y no indique
la fuente econdmica especifica de referencia.

Si incurre en incumplimiento de cualquier disposicién contenida en la Ley de Obra
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y el Reglamento de la Ley de Obra
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.
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481 Sien el documento No. PE-3 (Carta Compromiso) existe diferencia entre el importe con
ndmero y el importe con letra.

4.82 Cuando la propuesta no presente la informacién requerida, los archivos no sean legibles
y/o sean incongruentes con el resto de la informacion.

4.83 Siincurre en incumplimiento de cualquier disposicion contenida.

484 Cuando los importes serialados en el documento No. PE-7 (Tasacién Aritmética) no
coincidan con los documentos presentados dentro de su propuesta, o exista error
aritmeético.

5 EVALUACION TASACION ARITMETICA

51 El SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA,
JALISCO (SEAPAL-VALLARTA), sélo procederd a realizar la evaluacion de las
propuestas econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resulte
solvente por haber superado la evaluaciéon binaria, lo anterior con fundamento en el
articulo 73 numeral 6.

Para la evaluaciéon por tasacién aritmética se verificardn, los siguientes aspectos:

I Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones I a la VI del
numeral 9 del articulo 73 de la Ley, mdas los cargos obligatorios establecidos en la ley, y esta
suma sea diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el concursante serd motivo de desechamiento de la misma.

II. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad
propuesta, correspondan con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el

concursante en sus andlisis de precios unitarios.

La proposicion econdmica se evaluard con el método de Tasacidén Aritmética la cual se
compone de las siguientes etapas:

I Eliminacién por Rango de Aceptacién;

II. Determinacion de precios de mercado;

III. Determinacidén de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insoluentes; y

V. Determinacion de propuesta soluente mds baja, lo que no significa necesariamente la de
menor precio.

Para la aplicaciéon de la evaluaciéon por tasacion aritmética, los concursantes deberdan
integrar su propuesta econdémica con los siguientes rubros:
I Importe por materiales;
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II. Importe por mano de obra;
III. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;
V. Importe de financiamiento;
VI Importe por utilidad propuesta; y
VIIL Presupuesto total.
El presupuesto total de cada concursante es la suma de los importes sefialados en las
fracciones de laI ala VIdel numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en la Ley.

Se iniciard la etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacién, la cual se determina un
porcentaje del 10% como rango de aceptacidon, posteriormente se calculard el importe
promedio de las mismas, mediante la cual el Instituto no tomard en cuenta los presupuestos
con el importe mas alto y el mas bajo, dicho cdlculo realizado dard como resultado el
importe total promedio.

Una vez que se ha determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje
de rango de aceptacion, y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta
para obtener el monto minimo aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los
Concursantes que rebasaron el monto mdximo aceptable y los que sean inferiores al monto
minimo aceptable, quedaran fuera del rango de aceptacién y por tanto serdn descalificados
del procedimiento.

Acto continuo se iniciard la etapa de Determinacion de precios de mercado la cual se
efectuard de la siguiente manera:

Los datos de todos y cada uno de los Concursantes se capturardn en una tabla donde
graficamente aparecerd la clave asignada de cada uno de los Concursantes que participe,
asi como los importes que propone para cada uno de los rubros a los que se sefialan en los
parrafos anteriores;

IIL. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procede a calcular el costo
de mercado, que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los
Concursantes para Importe de Materiales, omitiendo de la suma los importes mads alto y
el mds bajo;

ITIT. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por
cada uno de los Concursantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles,
en su caso, un valor de insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es
el importe propuesto por cada uno de los Concursantes y el sustraendo es el costo de
mercado; si el resultado es un nimero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia
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parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales y se registra en la tabla en
numeros absolutos;

V. El importe del Concursante que, habiendo sido sometido a la sustracciéon con base a los
elementos sennalados en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula
valor de insuficiencia parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los Concursantes respecto al rubro referido
en el Rango de Aceptacidn, se procede de la misma manera con el Importe por mano de
obra, Importe por maquinaria y equipo, Importe por costos indirectos e Importe de
financiamiento.

VIL Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se
obtendrd, en numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los
Concursantes;

VIII. Hecho lo anterior se determina la soluencia de cada una de las proposiciones mediante
la sustraccién donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en
Importe por utilidad propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que
hubiere acumulado el mismo Concursante; si el resultado es un numero positivo la
propuesta econdmica se declara soluente y si resulta un niumero negativo se declara
insoluente; y

Una vez calificada la soluencia de las propuestas econdmicas se retiraran del
procedimiento las que hubieren resultado insoluentes.

Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas soluentes, serd ganadora la que
ofrezca el presupuesto total menor.

Se considerard empate entre dos o mds proposiciones cuando la diferencia entre sus
importes sea inferior al 5%.

En caso de empate, el contrato se adjudicard a quien presente la proposicion soluente de
menor precio y que satisface la totalidad de los requerimientos solicitados por la
convocante.

El incumplimiento a cualquiera de los requisitos setrialados en los Articulos 92 y 93 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y los
requeridos en las bases serd causa de desechamiento de la proposicién.

Proposiciones desechadas se devoluerdn a los Concursantes que lo soliciten, transcurridos
sesenta dias naturales contados a partir de la fecha del fallo respectivo, saluo que exista
alguna inconformidad en tramite, en cuyo caso las propuestas deben conservarse hasta la
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total conclusion de la inconformidad e instancias subsecuentes. Agotados dichos términos
el SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA,
JALISCO (SEAPAL-VALLARTA) puede proceder a su devolucién o destrucciéon. Conforme a lo
establecido en el Articulo 70 numeral 13 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y
sus Municipios.

6 DELAEVALUACION Y ADJUDICACION DEL CONTRATO

El SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA,
JALISCO (SEAPAL-VALLARTA) analizard y evaluard la proposicidn que calificé en la sesion
de Concurso Simplificado Sumario, y elaborard un dictamen que servird como fundamento
para emitir la resolucion correspondiente, de acuerdo al procedimiento y criterio detallado
a continuacioéon:

VI1.- Que se cumplan las condiciones legales exigidas al concursante.

VI2.- Que la proposicién incluya la informacién, documentos y requisitos solicitados en
las bases de este procedimiento.

VI3.- Que el programa de ejecucion sea factible de realizar, dentro del plazo solicitado,
con los recursos considerados.

V14.- Que las caracteristicas, especificaciones, y calidad de los materiales propuestos
sean los requeridos por el SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA).

VI5.- Que el andlisis, cdlculo e integracion de los precios sean acordes con las
condiciones de costos vigentes en la zona o regién donde se ejecute los trabajos y/o
actividades; y

VL6.- Que el personal técnico administrativo encargado de la direccién y supervision
de los trabajos y/o actividades sea el suficiente para realizar los trabajos y/o
actividades.

El SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA,
JALISCO (SEAPAL-VALLARTA) una vez realizada la evaluacion de la proposicién, adjudicard
el contrato al concursante si la propuesta:

a. Reuna las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por el SISTEMA
DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA,
JALISCO (SEAPAL-VALLARTA) en las bases para este procedimiento.

b. Garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

7 DE LAS OBLIGACIONES DEL ADJUDICADO

El contratista a quien se le adjudique la realizacion de los trabajos motivo de este
procedimiento, segun los términos de los articulos 98, 99,100 y 103 de la Ley de Obra Publica
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para el Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 y
122 del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios,
debera:

7.1

7.2

7.3

731

732

733

7.4

Entregar el 100% de los documentos que integran su propuesta de forma impresa y
firmada autégrafa por el representante legal, asi como USB que contenga la totalidad
de su propuesta escaneada con la firma del representante legal. Esta entrega serda
requisito para proceder a la firma del contrato).

Firmar el contrato respectivo dentro del plazo que fije el SISTEMA DE AGUA POTABLE,
DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA),
no debiendo ser mayor de 10 dias naturales contados a partir de la fecha de
adjudicacién.

Garantizar a favor del SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE
PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA):

Los anticipos que reciban mediante, garantia que deberd constituirse por la totalidad
del monto del mismo y otorgarse en un plazo que no exceda de 05 dias hdbiles contados
a partir de la firma del contrato.

El cumplimiento del contrato, mediante garantia que no debe ser inferior al 10% del
importe de los trabajos contratados incluyendo el impuesto al valor agregado (I.V.A).
La que deberd ajustarse cuando se modifique o varien las cantidades del contrato.

Por vicios ocultos u otras responsabilidades, mediante garantia que debe constituirse
por el equivalente al 10% del monto total ejercido de la obra publica, incluyendo el
impuesto al valor agregado (I.V.A), por un término de un ano calendario a partir de la
recepcion de los trabajos y/o actividades, de acuerdo a la naturaleza y caracteristicas
de la misma.

En caso de no ser firmado el contrato por el adjudicatario, no entregar la fianza de
Garantia de Cumplimiento en el periodo establecido o en su caso no presentar el
calendario definitivo de los trabajos, no serd motivo de diferimiento para el inicio de los
mismos; segun lo establecido en el Articulo 97 de la Ley de Obra Publica para el Estado
de Jalisco y sus Municipios, asi mismo, el Articulo 174 del Reglamento de la Ley de Obra
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Iniciar los trabajos de conformidad a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica para el Estado
de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento Vigente.

7.5

La persona fisica o juridica que resulte adjudicada, deberd entregar en la en la Seccién
de Control Administrativo y Auditoria Técnica adscrita a la Gerencia de Estudios y
Proyectos del SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO
VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA), ubicada en la Av. Francisco Villa S/N esquina
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Manuel Avila Camacho, colonia Lazaro Cardenas C.P. 48330 de Puerto Vallarta, Jalisco,
su péliza de seguro contratada por el 10% del valor total de su propuesta con LV.A.
incluido que responda por danos a terceros, a la obra y por robo de materiales y equipo
de instalaciéon permanente.

No se tendrd por cumplida la obligaciéon a que se refiera el parrafo anterior cuando la péliza
de seguro no cumpla con los requisitos solicitados por el SISTEMA DE AGUA POTABLE,
DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA) y ya se
encuentre pagada al momento de su presentacion.

El licitante deberd de contemplar dentro de sus indirectos el monto total de una pdliza de
seguro a efecto de que ésta responda por él ante danos a terceros, a la obra y robo a la obra
y por robo de materiales y equipo de instalaciéon permanente, objeto de esta licitacién, de
conformidad con el Articulo 99 numeral 2 de Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

La forma en que el licitante deberd calcular su importe serd mediante cotizacién de la
aseguradora de su predileccién tomando en cuenta los alcances y coberturas minimas
siguientes:

Descripcién Cobertura

Suma Asegurada 10% del valor total de su propuesta
con LV.A. incluido

Responsabilidad por dafios a terceros | Amparada

Responsabilidad danios a la obra Amparada

Robo a materiales Amparada

Robo de equipo e instalacion | Amparada
permanente

En el caso que exista proéorroga o recalendarizacién autorizada por parte de el SISTEMA DE
AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-
VALLARTA) respecto a los trabajos, el adjudicatario de dicho contrato estard obligado a que
la obra se encuentre asegurada hasta la entrega y recepcién a entera satisfaccion de la
Secretaria.

7.6  El contratista a quien se le adjudique la realizacién de los trabajos, dard apertura a una
Bitdcora convencional como instrumento técnico que constituya el medio de
comunicacién entre las partes que formalizaron el contrato, en la cual se registraran los
asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecucién de los trabajos.

El uso en la Bitdcora conuencional serd obligatorio en cada uno de los contratos de obra y
servicios relacionados con la misma que ejecute, realice o se encuentren a cargo del
SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
(SEAPAL-VALLARTA). Su elaboraciéon, control y seguimiento se hard de acuerdo a la
direccién técnica de la dependencia de conformidad con el Articulo 138 del Reglamento de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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Entretanto la obra no haya sido recibida por el SEAPAL VALLARTA, total o parcialmente en
los términos del articulo 111 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
los riesgos y responsabilidad por el acontecimiento de siniestros de cualquier tipo durante
su ejecucion correrdn por cuenta de “El Contratista”.

8 DE LAS ESTIMACIONES

El contratista debe formular las estimaciones de los trabajos ejecutados, con una
periodicidad no mayor de un mes, y presentarlas a la residencia de obra acompanadas de la
documentacion que acredite la procedencia de su pago, dentro de los seis dias naturales
siguientes a la fecha de corte para el pago de las mismas, que haya fijado el SISTEMA DE
AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-
VALLARTA) en el contrato.

La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de seis dias naturales siguientes a la
presentaciéon de las estimaciones, para realizar su revisién y autorizacién, cuando surjan
diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo,
éstas deben resoluerse e incorporarse en la siguiente estimacion.

El SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA,
JALISCO (SEAPAL-VALLARTA) debe pagar las estimaciones por trabajos ejecutados, bajo su
responsabilidad, en un plazo no mayor a veinte dias naturales, contados a partir de su
autorizacion por la residencia de obra correspondiente.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes
entre si. Cualquier tipo y secuencia es sélo para efecto de control administrativo.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, el ente
publico a solicitud del contratista debe pagar una indemnizacion.

La indemnizacion se calcula sobre las cantidades no pagadas, computados por dias
naturales desde que la fecha pactada para el pago, hasta la fecha en que se ponga las
cantidades a disposicién del contratista, y conforme a una tasa igual a la establecida por el
Coddigo Fiscal del Estado de Jalisco y la Ley de Ingresos de la Entidad para los casos de
prorroga del pago de créditos fiscales.

Dicha sancién se calculard en base a la siguiente féormula:

Sancidén por incumplimiento en tiempo = (porcentaje establecido en el contrato del importe
de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato) X (IC-IE).

IC= INVERSION CONTRATADA.
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IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.

Asimismo, se podrd pactar que las penas conuencionales se aplicardn por atraso en el
cumplimiento de las fechas criticas establecidas en el programa de ejecuciéon general de los
trabajos.

Ademads de la pena conuencional por atraso en la ejecucion de los trabajos, se podrd aplicar
una pena conuencional por atraso en la entrega fisica de los mismos, por causas imputables
al contratista, misma que se ird incrementando en la medida en que éste no entregue
totalmente terminada la obra o seruicios relacionados con la misma; dicha sancién se
calculard en base a la siguiente féormula:

Sancién por atraso en la entrega fisica de la obra publica: =0.05 X (IC-IE) X (FTR-FTA)/30
IC= INVERSION CONTRATADA.

IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.

FTR= FECHA DE TERMINACION REAL DE LA OBRA PUBLICA.

FTA= FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA DE LA OBRA PUBLICA.

Las penas conuencionales deberdn aplicarse considerando los ajustes de costos, sin incluir
el impuesto al valor agregado.

En ningun caso las penas conuencionales podrdn ser superiores, en su conjunto, al 10% sin
incluir el impuesto al valor agregado del monto del contrato, de lo contrario se considerara
causa de rescision del mismo.

Los pagos en exceso que reciba el contratista, debe reintegrarlos junto con los intereses
correspondientes, conforme a lo sefialado en el articulo anterior. Los cargos deben
calcularse sobre las cantidades pagadas en exceso. El importe pagado al contratista en
exceso constituye un crédito fiscal y es exigible a través de la legislacién aplicable.

No se considera pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista
sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se

identifiqgue con anterioridad.

El SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA,
JALISCO (SEAPAL-VALLARTA) puede implementar excepcionalmente procedimientos
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simplificados para agilizar el pago de estimaciones de obra publica ejecutada, segiun su
avance, bajo los procedimientos establecidos en el reglamento de esta ley.

9 DE LA ADJUDICACION Y CONDICIONES DEL CONTRATO

El SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA,
JALISCO (SEAPAL-VALLARTA) considerard, para efecto de la adjudicacién de los contratos,
la capacidad de contratacion de las empresas conforme a lo establecido en los Art. 134 y 135
de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, acreditando los
contratistas al presentar al SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE
PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA) su Registro AL Padrén de Contratistas del
H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco. En caso de rebasar esta capacidad con
adjudicaciones o contratos en vigor, tomando en cuenta el importe por ejercer, obras en
ejecucidon o asignaciones por licitaciones ganadas, la adjudicacién de la obra se fallara
desierto y se emitird otra conuocatoria.

El SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA,
JALISCO (SEAPAL-VALLARTA) podrd, a traués de su Direcciéon de Estudios y Proyectos,
aumentar, reducir o cancelar conceptos y volimenes o modificar alguna de las
especificaciones de estos, afectando a los propuestos en el documento No. PE-2 Catdlogo de
Conceptos, sin que esto justifique reclamacién alguna por parte del contratista o repercuta
en modificaciones al rendimiento y costo de los materiales, rendimiento y costo de la mano
de obra y rendimiento y costo de la maquinaria y equipo, estableciéndose que el andlisis e
integracion de los precios unitarios nuevos que se generen como conceptos extraordinarios
o convenio adicional para los trabajos y/o actividades motivo del mismo concurso, serdn
con las mismas bases de costo y rendimiento de los insumos utilizados en conceptos
similares del catdlogo respectivo.

El concursante ganador que no firme el contrato por causas imputables al mismo serd
sancionado en los términos de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios.

De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 4 numeral 1de la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicio de vigilancia, inspeccién y
control que realiza la Secretaria de Funciéon Publica, pagardn un derecho equivalente al
cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo, mismo que sera
reflejado en cada uno de los andlisis de precios con un porcentaje de cero punto cincuenta
veinticinco. (0.5025)

10 DEL AJUSTE DE COSTOS
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Con fundamento en el Articulo 106 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios, asi como en el Articulo 144 del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios se acuerda que si durante la vigencia del presente
contrato de prestacion de servicios ocurren circunstancias o acontecimientos de cualquier
naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa,
negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, que determinen un aumento o reduccién
de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podrdn ser revisados y en caso
procedente, el SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO
VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA) comunicarad la decision que acuerde, el aumento o
reduccion correspondiente.

Para presentar la solicitud de pago de ajuste de precios el contratista tendrd un plazo de 30
treinta dias naturales contados a partir de la fecha de terminacién establecida en el
contrato, o en su caso, la fecha ultima de prérroga autorizada o la fecha de terminacién del
convenio adicional autorizado, vencido el plazo sin que presente la solicitud, no tendra
derecho al pago de este concepto, dicha solicitud deberd ser acompanada de la siguiente
documentacion:

101 La relacion de los indices nacionales de precios productores con servicios que determine
el Banco de México.

10.2 El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa
convenido, determinado a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el
incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato.

10.3 El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa
convenido, determinado a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el
incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato, ajustados
conforme a lo establecido en la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios.

10.4 El programa de ejecucion de los trabajos pendientes por ejecutar acorde al programa
que se tenga convenido, a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el
incremento en los costos.

10.5 Elandlisis de la determinaciéon del factor de ajuste, y

10.6 Las matrices de precios unitarios actualizados, aplicados al periodo correspondiente de
ajuste.

La fecha limite para presentar la estimaciéon para el pago de escalatorias serd de 20 veinte
dias hdabiles a partir de la formalizaciéon del importe de ajuste de costos mediante oficio de
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resolucion que el SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO
VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA) emita. El plazo contard a partir de la recepcion del
oficio por el Contratista.

Toda la documentacién generada durante el proceso de ejecucién deberd estar validada
por la Direcciéon de Estudios y Proyectos del SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y
ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA).

Preferentemente los concursantes utilizardn los materiales, maquinaria, herramienta
menor y equipo de instalacién permanente de contenido nacional, para la ejecucién de los
trabajos objeto de la presente.

Se reitera a los participantes que en la programacién de estos trabajos y/o actividades se
considerd el empleo de recursos humanos, de la regién donde se ubican los trabajos (EL
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO), para la generacién de empleo en la zona, lo
anterior con base en lo aplicable al Articulo 19 numeral 1 fracciéon XIV y de la Ley de Obra
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios; asi mismo como se sefiala en el Articulo 92
inciso e numeral IT del reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Las proposiciones desechadas se deuvolueran a los Concursantes que lo soliciten,
transcurridos sesenta dias naturales contados a partir de la fecha de la resolucién
respectivaq, saluo que exista alguna inconformidad en trdmite, en cuyo caso las propuestas
deben conservarse hasta la total conclusién de la inconformidad e instancias subsecuentes,
agotados dichos términos, el SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE
PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA) puede proceder a su deuvoluciéon o
destruccion.

Al terminar el acto de apertura de las proposiciones, se entregard a los Concursantes una
copia del acta relativa a este procedimiento.

El porcentaje de impuesto sobre la renta a considerar en el cdlculo de la utilidad; para
personas morales serd el que establece el Articulo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y
para personas fisicas serd como lo establece el anexo 8 de la Resolucién Misceldnea Fiscal
para 2014 publicada el 30 de diciembre de 2013 en el Diario Oficial de la Federacién, para el
Titulo IV Capitulo IT de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Solo se podrd subcontratar partes de los trabajos y/o actividades, objeto de este
procedimiento previa autorizacién por escrito del SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y
ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA).

Los Concursantes conocen, aceptan y aplicardn en su proposicion, y durante la prestaciéon
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de sus servuicios las Especificaciones Generales y Particulares de Construcciéon aplicables.

Cuando existan razones técnicas o econdmicas debidamente fundamentadas el SISTEMA
DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
(SEAPAL-VALLARTA) podrd, a través de su Gerencia de Operaciones, aumentar, reducir o
cancelar conceptos y volumenes o modificar alguna de las especificaciones de estos,
afectando a los propuestos en el documento PE-02 Catdlogo de Actividades, sin que esto
justifique reclamacién alguna por parte del contratista o repercuta en modificaciones al
rendimiento y costo de los materiales, rendimiento y costo de la mano de obra y
rendimiento y costo de la maquinaria y equipo, estableciéndose que el andlisis e
integracion de los precios unitarios nueuvos que se generen como conceptos
extraordinarios o conuenio adicional para los trabajos y/o actividades motivo del mismo
concurso, serdn con las mismas bases de costo y rendimiento de los insumos utilizados en
conceptos similares del catdlogo respectivo.

Para efecto de adjudicacién de trabajos y/o actividades se considera como capacidad de
contratacién de los Concursantes igual a 4 veces el monto de su capital contable
manifestado en el Padrén de Contratistas del H Ayuntamiento de Puerto Vallarta. En caso
de rebasar esta capacidad con contratos firmados, trabajos y/o actividades en ejecucién o
asignaciones por Licitaciones ganadas, la adjudicacién de los trabajos y/o actividades se
fallard en favor de la siguiente propuesta soluente.

En caso de que la empresa proporcione informacion falsa en la documentacién de
inscripcion y/o en la documentacién que integra su propuesta, serd motivo de no
aceptacion de su inscripcién o desechamiento de su propuesta, segun sea el caso.

En caso de que la persona que firme los documentos de este Concurso Simplificado
Sumario no sea el representante legal, o los socios del Concursante; deberd presentar
copia del poder notarial e identificaciéon oficial.

No se adjudicard el contrato y por lo tanto se declarard desierto el Concurso Simplificado
Sumario cuando las proposiciones que cumplieron los criterios establecidos en las Bases
para este Concurso Simplificado Sumario, rebasen el techo financiero; lo anterior en virtud
de que la entidad debe ajustarse a las inversiones que autoriza el Gobierno del Estado para
el ejercicio vigente, con fundamento en el Articulo 83 de la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios; asi mismo en la fraccion I del Articulo 99 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la emisién del fallo, se aplicard lo establecido en los Articulos 78 y 79 de la Ley de Obra
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.
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No se asignardn los trabajos o servicios a una misma empresa cuando sea propuesto por
esta el mismo personal o maquinaria en periodos de ejecucion de trabajos simultaneos, en
ese caso la adjudicacién de la obra se fallard en favor de la siguiente propuesta soluente
mads baja.

En caso de que el Concursante entregue informacion de naturaleza confidencial, debera
senalarlo expresamente por escrito al SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y
ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA), para los efectos

de la Ley de Transparencia y acceso a la Informacién Piblica Gubernamental.

Recepciéon de los trabajos y/o actividades: El SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y
ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA) recibird los
trabajos objeto del contrato hasta que sean terminados en su totalidad, si los mismos
hubieren sido realizados de acuerdo con las especificaciones convenidas y demds
estipulaciones del contrato.

Para tal efecto, "El Contratista" notificara por escrito la terminaciéon de los trabajos. El
SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA,
JALISCO (SEAPAL-VALLARTA) verificard dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes,
que los trabajos estén debidamente concluidos.

Independientemente de lo anterior, el SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y
ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA) efectuara
recepciones parciales de trabajos en los casos que a continuacion se detallan, siempre y
cuando se satisfagan los requisitos que se sefialan:

a) Cuando el SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO
VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA) determine suspender los trabajos y lo
ejecutado se ajuste a lo pactado, se cubrird a "el contratista" el importe de los
trabajos ejecutados.

b) Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, y a juicio del SISTEMA DE
AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
(SEAPAL-VALLARTA) existan trabajos terminados y estas partes sean identificables
y susceptibles de utilizarse, podrd pactarse su recepcién; en estos casos se levantard
el acta correspondiente, informando a la Contraloria Interna en un término no
menor de 10 (diez) dias naturales.

c) Cuando de comun acuerdo, el SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y
ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA) y "El
Contratista" convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato, los
trabajos que se reciban se liquidaran en la forma que las partes conuengan
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conforme a lo establecido en el contrato.

d) Cuando el SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO
VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA) rescinda el contrato, la recepcion parcial
quedara a juicio de la misma, quien liquidara el importe de los trabajos que decida
recibir.

Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato, en este caso se estard a lo
dispuesto por la resolucion judicial.

Tanto en el caso de recepcion total, como en aquellos casos a que se refieren los incisos a),
b), ¢c) y d), se procederd a recibir los trabajos de que se trate, dentro de un plazo de 15
(quince) dias naturales contados a partir de la fecha de la verificacion que de su
terminacion haga el SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE
PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA), de él requerimiento de entrega que este
haga o de la fecha en que se presente alguna de las situaciones previstas en los incisos a),
b), ¢) y d), levantandose al efecto el acta respectiva y se procederd a formular la
estimacién correspondiente.

Si al recibirse los trabajos y efectuarse la estimacién correspondiente, existieren
responsabilidades debidamente comprobadas, para con el SISTEMA DE AGUA POTABLE,
DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA) y a
cargo de "el contratista", el importe de las mismas se deducird de las cantidades
pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y si no fueran suficientes, se hard efectiva
la fianza otorgada por "El Contratista".

Confidencialidad: El contratista no podrd suministrar informaciéon alguna relativa al
proyecto, en forma de publicidad o articulo técnico a menos que cuente con la autorizacion
preuvia, expresa Yy por escrito del SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y
ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA).

Controversias e Imprevistos: Las controuversias que se susciten con motivo del Concurso
Simplificado Sumario y lo no previsto en el ejercicio del contrato, se sujetardan a lo
expresamente consignado en la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios, su Reglamento y disposiciones que de ella se deriven, asi como, las
disposiciones mencionadas en el marco normativo, de esta conuocatoria y en cualquier
otra Norma Legal aplicable.
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Atentamente
Puerto Vallarta, Jalisco, A 11 de Mayo de 2023

L.C.P. Jorge Alberto Castillo Nuriez
Director General y Presidente de la Comision de Adjudicacion de
Obra Publica del Sistema de Agua Potable, Drenagje
y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco
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SOBRE No.- 1

PROPUESTA TECNICA

LICITACION NO. SEAPAL-2023-14-CSS

OBRA: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
EN LAS COLONIAS VISTA PARAISO, PROLONGACION
A LA PUESTA DEL SOL Y AMPLIACION VISTA OCEANO
PARTE BAJA, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA,

JALISCO.
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Documento PT-02

a).- Copia de la invitacién y manifestacién de aceptaciéon
a participar en este procedimiento.

b).- Manifestacién escrita de conocer el sitio de los
trabajos y constancia de visita al sitio de la obra,

c).- Manifestacion de datos para oir y recibir
notificaciones
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Hoja Membretada Licitante

PT-02a
MANIFESTACION DE ACEPTACION A PARTICIPAR EN ESTE PROCEDIMIENTO

LUGAR Y FECHA:
NOMBRE Y CARGO DE QUIEN SUSCRIBE LA INVITACION:
PRESENTE
Me refieromtafnyit o. (ANOTAR NUMERO TAR DIA MESY.ANO), para participar
en el Concurso Simplificddo [Sumari . ( OTAR NOMBRE Y/O

£ 4 )
DESCRIPCI LA OBRA). ‘
Por medio de la presente le manifiesto nuestro interés por parte de la empresa y/o persona fisica:
para participar en este proceso de contratacion de obra publica.

Sin mds por el momento quedo a sus érdenes para cualquier duda, aclaracién y/o comentario.

ATENTAMENTE
NOMBRE DE LA EMPRESA
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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Hoja Membretada Licitante

PT-02b
MANIFESTACION DE CONOCER EL ACTA DE VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS
LUGARY FECHA:

NOMBRE Y CARGO DE QUIEN SUSCRIBE LA INVITACION:
PRESENTE

Me refiero a la Invitacién No. (ANOTAR NUMERO), de fecha (ANOTAR DIA, MES Y ANO), para participar
en el Concurso Simplificado Sumario No. (ANOTAR NUMERO), relativa a (ANOTAR NOMBRE Y/O
DESCRIPCION DE LA OBRA).

)

Por medio d\mresen‘ce age

, ménifestd ba;j
se llevararn—e—eado roy vl es propias d iniento, sus condiciones
ambientales, asi mismo se observaron las peculiaridades del terreno para prever las posibles

sd y/o persona fisica:
@ de los trabajos donde

contingencias que llegardn a presentarse para el desarrollo del proyecto, con fundamento en el
articulo 67 numeral 4 fraccion IIy se anexa constancia de visita al sitio de la obra.

Sin mds por el momento quedo a sus érdenes para cualquier duda, aclaracién y/o comentario.

ATENTAMENTE
NOMBRE DE LA EMPRESA
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
No. SEAPAL-2023-14-CSS

Hoja Membretada Licitante

PT-02 c
MANIFESTACION DE DATOS PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES

LUGARY FECHA:
NOMBRE Y CARGO DE QUIEN SUSCRIBE LA INVITACION:
PRESENTE:
Me refiero a la Invitacién No. (ANOTAR NUMERO), de fecha (ANOTAR DIA, MES Y ANO), para participar en
el Concurso Sumario Simplificado No. (ANOTAR NUMERO), relativa a (ANOTAR NOMBRE Y/O
DESCRIPCION DE LA OBRA).

Por medio de la presente hacemos de su conocimiento que por parte de la empresa y/o persona fisica:
j gue a continuacion se

m

enlistan sea iderados| p erés para cualquier

tramite en pste pro o deg don

Razon Social:

Nombre Del Representante Legal:

Domicilio Fiscal:

Domicilio Para Oir Y Recibir Notificaciones:

Nombre De Contacto Para Aclaraciéon:

Teléfono Contacto: Correo Electronico De Contacto:

Sin mads por el momento quedo a sus érdenes para cualquier duda, aclaracién y/o comentario.

ATENTAMENTE
NOMBRE DE LA EMPRESA
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
No. SEAPAL-2023-14-CSS

Documento PT-03
Descripcion De La Planeacion Integral
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
No. SEAPAL-2023-14-CSS
Hoja Membretada Licitante

PT-03
DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL
LUGARY FECHA:
NOMBRE Y CARGO DE QUIEN SUSCRIBE LA INVITACION:
PRESENTE

Me refiero a la Invitacion No. (ANOTAR NUMERO), de fecha (ANOTAR DIA, MES Y ANO), para participar
en el Concurso Simplificado Sumario No. (ANOTAR NUMERO), relativa a (ANOTAR NOMBRE Y/O

DESCRIPCION DE LA OBRA).
oci parte de 0
i egral llevaxer g

]
Por medio de la presente [hacemps
\la descripciéon y

ejecucl(,n:

de los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, considerando en su caso, las restricciones
técnicas que procedan conforme a los proyectos y que establezca el Sistema de Agua Potable, Drenaje
y Alcantarillado de Puerto Vallarta.

resa y/o persona fisica:
dabo para la correcta

Descripcion de los trabajos:

Sin mds por el momento quedo a sus érdenes para cualquier duda, aclaracién y/o comentario.

ATENTAMENTE

NOMBRE DE LA EMPRESA
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
No. SEAPAL-2023-14-CSS

Documento PT-04
Relacion y Maquinaria de Equipo
Construcciéon
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
No. SEAPAL-2023-14-CSS

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

CONTRATO No.

PT -04
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE: FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINO:
FECHA DE APERTURA:
RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
NOMBRE DE LA CARACTERISTICAS PARTICULARES DISPONIBILIDAD
EQUIPO a CAPACIDAD DE UBICACION
No. * MAQEL:;:I):':)IA © Rance MODELO ANO NU:ERRIOE RE LA COMBUSTIBLE POTENCIA Fisica PROPIO RENTADO ozghopiiE FECHA
MAQUINARIA.
) 1( 1\ /) m
[ [ \ / — / ™S\
| | \N_/ )0 [ £ LA
— h— SN\ 77 217 [ 1]
— P— \V7 A T\ /]
| [\ | \/ [ L\ 77
1t LI — L )

ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.

NOTA IMPORTANTE: TRATANDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCION RENTADO, CON O SIN OPCION DE COMPRA, EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE

ASENTAR EL NOMBRE Y MODELO DE ESTAS.

* CON ESTOS NUMEROS SE IDENTIFICARA LA MAQUINARIA O EL EQUIPO EN TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LO CITEN, EXCEPTO EN LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EN LOS CUALES SE DEBERA
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
No. SEAPAL-2023-14-CSS

Documento PT-05
Manifestacion De Aceptacion Y
Consideracion De Leyes Y Normativas

Aplicables
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
No. SEAPAL-2023-14-CSS

Hoja Membretada Licitante
PT-05
MANIFESTACION DE ACEPTACION Y CONSIDERACON DE LEYES Y NORMATIVAS APLICABLES
LUGARY FECHA:

NOMBRE Y CARGO DE QUIEN SUSCRIBE LA INVITACION:
PRESENTE

Me refiero a la Invitacién No. (ANOTAR NUMERO), de fecha (ANOTAR DIA, MES Y ANO), para participar
en el Concurso Simplificado Sumario No. (ANOTAR NUMERO), relativa a (ANOTAR NOMBRE Y/O
DESCRIPCION DE LA OBRA).

Por medio de la presente le manifestamos que por parte de la empresa y/o persona fisica:
, bajo protesta de decir verdad, aceptamos y consideramos en nuestra propuesta:

a) Est r jus érminos de las bases de
este proced mlento SUS AMexo ( ones ¢ g edtuado.

b) Comno s plangs|cd g ¢ itel i ieria proporcionados por la
dependenci
c) Hak . idac ificaciones generales y

particulares de construccién que el sistema de los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado
de puerto Vallarta les hubiere proporcionado.

d) Conocer el modelo del contrato, su contenido, alcances y de estar conforme con todos los
acuerdos.
e) Las garantias y poliza de seguro con las que deberd cumplir una vez adjudicada la obra.

Sin mds por el momento quedo a sus érdenes para cualquier duda, aclaracién y/o comentario.

ATENTAMENTE

NOMBRE DE LA EMPRESA
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
No. SEAPAL-2023-14-CSS

Documento PT-06
Manifestacion De Conocer El Acta De La
Junta De Aclaraciones
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
No. SEAPAL-2023-14-CSS
Hoja Membretada Licitante
PT-06
MANIFESTACION DE CONOCER EL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
LUGARY FECHA:

NOMBRE Y CARGO DE QUIEN SUSCRIBE LA INVITACION:
PRESENTE

Me refiero a la Invitacién No. (ANOTAR NUMERO), de fecha (ANOTAR DIA, MES Y ANO), para participar
en el Concurso Simplificado Sumario No. (ANOTAR NUMERO), relativa a (ANOTAR NOMBRE Y/O

DESCRIP RA)
Por med eh e imiento po del résa ,
manifiesta bajo protesta de decir verdad, conocer el acta de la junta™de aclaraciones, su contenido,

alcances y estar conforme con todas las particularidades y acuerdos que se tomaron y que han sido

considerados en la elaboracién de la propuesta.

Sin mds por el momento quedo a sus érdenes para cualquier duda, aclaracién y/o comentario.

ATENTAMENTE

NOMBRE DE LA EMPRESA
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
No. SEAPAL-2023-14-CSS

Documento PT-07
Manifestacidon De Circulares Aclaratorias
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
No. SEAPAL-2023-14-CSS
Hoja Membretada Licitante
PT-07
MANIFESTACION DE CIRCULARES ACLARATORIAS
LUGARY FECHA:

NOMBRE Y CARGO DE QUIEN SUSCRIBE LA INVITACION:
PRESENTE

Me refiero a la Invitacién No. (ANOTAR NUMERO), de fecha (ANOTAR DIA, MES Y ANO), para participar
en el Concurso Simplificado Sumario No. (ANOTAR NUMERO), relativa a (ANOTAR NOMBRE Y/O

DESCRIPCION DE LA OBRA).
o/ empresa y/o persona fisica:
hubo o no hubo) circulares

Sin mds por el momento quedo a sus érdenes para cualquier duda, aclaracién y/o comentario.

Por medio de_la presente| hagcemos de o

aclaratorids

ATENTAMENTE

NOMBRE DE LA EMPRESA
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
No. SEAPAL-2023-14-CSS

Documento PT-08
Manifestacion De No Participar Personas
Inhabilitadas
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
No. SEAPAL-2023-14-CSS
Hoja Membretada Licitante
PT-08
MANIFESTACION DE NO PARTICIPAR PERSONAS INHABILITADAS
LUGARY FECHA:

NOMBRE Y CARGO DE QUIEN SUSCRIBE LA INVITACION:
PRESENTE

Me refiero a la Invitacién No. (ANOTAR NUMERO), de fecha (ANOTAR DIA, MES Y ANO), para participar
en el Concurso Simplificado Sumario No. (ANOTAR NUMERO), relativa a (ANOTAR NOMBRE Y/O

DESCRIPCION DE LA OBRA).
)

Por med‘.a_d;_e_l,o. presente k

bajo| pro
términpsdearyti 8
Jalisco y sus Municipios y el Articulo 78 del Reglamento de Obra Publica para el Municipio de Puerto
Vallarta, Jalisco, para evadir sus efectos.

Sin mds por el momento quedo a sus érdenes para cualquier duda, aclaracién y/o comentario.

ATENTAMENTE

NOMBRE DE LA EMPRESA
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
No. SEAPAL-2023-14-CSS

Documento PT-09
Programa General De Ejecucion De
Trabagjos, Propuesto Por El Licitante,
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
No. SEAPAL-2023-14-CSS

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

CONTRATO No.

PT-9

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINO:

FECHA DE APERTURA:

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PROPUESTO POR EL LICITANTE, CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS, DETALLADO POR CONCEPTOS INDICANDO
CANTIDADES POR EJECUTAR, CALENDARIZADO, EN PERIODOS SEMANALES, CONFORME A LOS PLAZOS DETERMINADOS POR EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y
ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO EN ESTA CONVOCATORIA Y BASES DE LICITACION, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS; CONSIDERANDO

LOS FRENTES NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

CLAVE . N
DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD ANO
PARTIDA | SUBPARTIDA [[No.CONCEPTO SEMANA || SEMANA || SEMANA || SEMANA | SEMANA || SEMANA || SEMANA || SEMANA || SEMANA | SEMANA [| SEMANA | SEMANA
| ) | ) "\ /- . \ M /?\
;:' |—3 \/ L_/— ( ) )
o\ |

— — - L N L/

j - . ) e

PORCENTAJE PARCIAL %

PORCENTAJE ACUMULADO %

CANTIDAD PARCIAL

CANTIDAD ACUMULADA
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
No. SEAPAL-2023-14-CSS

Documento PT-10

Programa Calendarizado Y Cuantificado De
La Utilizacion Mensual Suministro De
Materiales Y Equipo De Instalacion
Permanente; De La Mano De Obra Y La
Maquinaria Y Equipo De Construcciéon
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
No. SEAPAL-2023-14-CSS

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONTRATO No.
PT-10
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE: FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINO:
FECHA DE APERTURA:

Y LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

. DESCRIPCION DE LOS MATERIALES Y EQUIPO DE ANO
NUMERO . UNIDAD CANTIDAD
INSTALACION PERMANENTE SEMANA | SEMANA || SEMANA || SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA [ SEMANA [ SEMANA [ SEMANA
, . ANO
NUMERO DESCRIPCION DE LA MANO DE OBRA UNIDAD CANTIDAD

SEMANA || SEMANA [ SEMANA || SEMANA [ SEMANA || SEMANA || SEMANA [ SEMANA || SEMANA [| SEMANA || SEMANA [ SEMANA

= IIEIWIEA R

=\ == U [|” UU y NS

. DESCRIPCION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE ANO
NUMERO . UNIDAD CANTIDAD
CONSTRUCCION SEMANA || SEMANA [ SEMANA || SEMANA [ SEMANA || SEMANA [ SEMANA [ SEMANA || SEMANA [ SEMANA || SEMANA [ SEMANA

PORCENTAJE PARCIAL %

PORCENTAJE ACUMULADO %

CANTIDAD PARCIAL

CANTIDAD ACUMULADA
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
No. SEAPAL-2023-14-CSS

Documento PT-11
Manifestaciéon Donde Senale El Porcentaje Y
Monto De La Péliza De Seguro
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
No. SEAPAL-2023-14-CSS

Hoja Membretada Licitante
PT-M
MANIFESTACION DONDE SENALE EL PORCENTAJE Y MONTO DE LA POLIZA DE SEGURO
LUGARY FECHA:

NOMBRE Y CARGO DE QUIEN SUSCRIBE LA INVITACION:
PRESENTE

Me refiero a la Invitacién No. (ANOTAR NUMERO), de fecha (ANOTAR DIA, MES Y ANO), para participar
en el Concurso Simplificado Sumario No. (ANOTAR NUMERO), relativa a (ANOTAR NOMBRE Y/O
DESCRIPCION DE LA OBRA).

Por medio de la presente le manifestamos por parte de la empresa y/o persona fisica:
; . d >

que el porce L d

con numerd
de materiale§ y equippo de firist]
Ley de Obra Pubti teldo

Sin mds por el momento quedo a sus érdenes para cualquier duda, aclaracién y/o comentario.

ATENTAMENTE

NOMBRE DE LA EMPRESA
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
No. SEAPAL-2023-14-CSS

Documento PT-12
Proposiciéon Del Representante Técnico En La
Obra
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No. SEAPAL-2023-14-CSS
Hoja Membretada Licitante
PT-12
PROPOSICION DEL REPRESENTANTE TECNICO EN LA OBRA
LUGARY FECHA:

NOMBRE Y CARGO DE QUIEN SUSCRIBE LA INVITACION:
PRESENTE

Me refiero a la Invitacién No. (ANOTAR NUMERO), de fecha (ANOTAR DIA, MES Y ANO), para participar
en el Concurso Simplificado Sumario No. (ANOTAR NUMERO), relativa a (ANOTAR NOMBRE Y/O
DESCRIPCION DE LA OBRA).

Por medio de la presente le manifestamos que por parte de la empresa y/o persona fisica:
, nuestro representante técnico en la obra serd el C. (Nombre completo del
i profesional Ng : teral) expedida por la Direccién

Anexamos el curriculo y la cédula profesional de nuestro representante técnico, sin mas por el
momento quedo a sus érdenes.

ATENTAMENTE

NOMBRE DE LA EMPRESA
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
No. SEAPAL-2023-14-CSS

Documento PT-13
Identificacion De Los Trabajos Similares
Realizados Por El Licitante Y Su Personal
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
No. SEAPAL-2023-14-CSS

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONTRATO No.
PT-13
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE: FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINO:
FECHA DE APERTURA:

IDENTIFICACION DE LOS TRABAJOS SIMILARES REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL.

ANTECEDENTES DE

OBJETO DE LOS IMPORTE EN PESOS FECHA AFECTACION DE
CONTRATANTE TRABAJOS N° DE CONTRATO LUGAR FIANZAS
TOTAL EJERCIDO POR EJERCER INICIO ||[TERMINO S1 NO

. ) . BN 7] ~

| | AN ™) 7 N\

 — — NN/ 7] 17 )

— — /7 4 11 I

| = | N7 — \ 77

— N — d | 7

— — O 1D }

NOTA: SE DEBERA ACREDITAR LA INFORMACION CON COPIAS DE CONTRATOS, ACTAS DE ENTREGA RECEPCION Y/O FINIQUITOS, EN CASO DE OBRAS REALIZADAS SUBCONTRATADAS O CON PARTICULARES,

TAMBIEN SE DEBERA INCLUIR LA COPIA DEL CONTRATO DEL TITULAR RESPONSABLE DE LOS TRABAJOS (TODO LO ANTERIOR EN FORMATO PDF INCLUIDO EN EL ARCHIVO), EN CASO DE NO INCLUIRSE NO PODRA
SER EVALUADA LA INFORMACION.
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
No. SEAPAL-2023-14-CSS

Documento PT-14
Opinion Del Cumplimiento De Las
Obligaciones Fiscales
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
No. SEAPAL-2023-14-CSS
Hoja Membretada Licitante
PT-14
OPINION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES
LUGARY FECHA:

NOMBRE Y CARGO DE QUIEN SUSCRIBE LA INVITACION:
PRESENTE

Me refiero a la Invitacién No. (ANOTAR NUMERO), de fecha (ANOTAR DIA, MES Y ANO), para participar
en el Concurso Simplificado Sumario No. (ANOTAR NUMERO), relativa a (ANOTAR NOMBRE Y/O
DESCRIPCION DE LA OBRA).

Por medio de la presente hacemos de su conocimiento que por parte de la empresa y/o persona fisica:

, manifestar bajo protesta de decir verdad de cumplir con las obligaciones fiscales en
sentido posltibo,—misnﬁo i Servicio-de Administracion Tributaria (SAT).
r

4-t-Ld-o-pt;]r
Sin mds por el to quedo|a suﬁn

ATENTAMENTE

lqud

NOMBRE DE LA EMPRESA
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
No. SEAPAL-2023-14-CSS

Documento PT-15
Opinion Del Cumplimiento De Las
Obligaciones Fiscales En Materia De
Seguridad Social
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
No. SEAPAL-2023-14-CSS
Hoja Membretada Licitante
PT-15
OPINION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL
LUGARY FECHA:

NOMBRE Y CARGO DE QUIEN SUSCRIBE LA INVITACION:
PRESENTE

Me refiero a la Invitacién No. (ANOTAR NUMERO), de fecha (ANOTAR DIA, MES Y ANO), para participar
en el Concurso Simplificado Sumario No. (ANOTAR NUMERO), relativa a (ANOTAR NOMBRE Y/O
DESCRIPCION DE LA OBRA).

Por medio de la presente hacemos de su conocimiento que por parte de la empresa y/o persona fisica:
, manifestar bajo protesta de decir verdad de cumplir con las obligaciones fiscales en

materia dersegurida el © shemitido pe nstituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS).
Sin mds por el moménto dg

a, aclarg 3 domentario.

ATENTAMENTE

NOMBRE DE LA EMPRESA
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

68|Pagina



CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
No. SEAPAL-2023-14-CSS

Documento PT-16
BASES DE LICITACION COMPLETAS
MODELO DE CONTRATO
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
No. SEAPAL-2023-14-CSS

Hoja Membretada Licitante
PT-16
BASES DE LICITACION COMPLETAS
LUGARY FECHA:

NOMBRE Y CARGO DE QUIEN SUSCRIBE LA INVITACION:
PRESENTE

Me refiero a la Invitacién No. (ANOTAR NUMERO), de fecha (ANOTAR DIA, MES Y ANO), para participar
en el Concurso Simplificado Sumario No. (ANOTAR NUMERO), relativa a (ANOTAR NOMBRE Y/O
DESCRIPCION DE LA OBRA).

Por medio de la presente hacemos de su conocimiento que por parte de la empresa y/o persona fisica:
, manifestar bajo protesta de decir verdad que conocemos y estamos de acuerdo con
lo estip ifi i { como el medelo de contrato del presente
Concursp Simplificado| S namos al firmados en serial de

conocim a
Sin ma

ara/cualqui aclaraciéh y/o comentario.

ATENTAMENTE

NOMBRE DE LA EMPRESA
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
No. SEAPAL-2023-14-CSS

MODELO DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO
NO
SEAPAL-2023-XX-CSS

“ ”

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y por Tiempo Determinado N° SEAPAL-
2023-XX-CSS

, que celebran por una parte el Sistema de Agua Potable, Drenaje y
Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco, representado en este acto por el L.C.P.
Jorge Alberto Castillo Nuniez, en su cardcter de Director General y Apoderado
General Judicial para Pleitos y Cobranzas y para Actos de Administracion, al cual
en lo sucesivo y para los efectos de este contrato se le denominard “Seapal-

Vallarta” y por la otra parte comparece la empresa
representada por el
, con el cardcter de . Y

a quien en el curso de este instrumento se le denominard “El Contratista”, ambos
mexicanos, con capacidad legal para contratar y obligarse, a quienes en este
instrumento se les podrd denominar conjuntamente como “Las Partes”,
manifestando que celebran el presente contrato de conformidad a las siguientes
Declaraciones y Clausulas:

DECLARACIONES:
I- El “Seapal-Vallarta” declara:

Que el LC.P. Jorge Alberto Castillo Nunez, acredita su cardcter con la designacién
que realizé en su favor el dia 26 de octubre del ario 2022 el L. AE. Luis Alberto Michel
Rodriguez, Presidente Municipal del H. Ayto. de Puerto Vallarta, Jalisco de acuerdo a
lo establecido por el articulo 7, fraccion III del Reglamento Orgdnico del Sistema de
Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco (SEAPAL-
VALLARTA), que contempla el decreto a que se hard mencién en la siguiente
declaracién. Asimismo, manifiesta que a la firma de éste contrato, también
comparece en su cardcter de Apoderado General para Pleitos y Cobranzas y para
Actos de Administracién del “Seapal-Vallarta”, representacién que le fue conferida
mediante Escritura Publica numero 233 de fecha 07 de noviembre de 2022, otorgada
ante la fe del Licenciado Fernando Castro Rubio, Notario Publico niimero 1 de Puerto
Vallarta, Jalisco; por lo que cuenta con las facultades necesarias para suscribir el
presente contrato, las cuales no le han sido revocadas ni limitadas de modo alguno.
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I2.- Que el Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta,
Jalisco, es un Organismo Publico Descentralizado de la Administracién Publica
Municipal con personalidad juridica y patrimonio propio que fue creado mediante
Acuerdo Edilicio nimero 251/2019 de fecha 17 de diciembre de 2019, en relacién con el
Acuerdo Edilicio N° 272/2020 de fecha 31 de enero de 2020, publicados
respectivamente el dia 13 de enero y 5 de febrero de 2020, en la Gaceta Municipal de
Puerto Vallarta, Jalisco; cuya finalidad es operar y garantizar el buen
funcionamiento de la Prestacion del Servicio Publico de Agua Potable, Drenaje,
Alcantarillado, Tratamiento y Disposicion de las Aguas Residuales de Puerto
Vallarta, Jalisco, tal y como se establece en el articulo 1° del Reglamento Orgdnico
del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco
(SEAPAL-VALLARTA).

I. 3.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente Contrato de Obra
Publica, de conformidad con lo previsto en el articulo 30 del Reglamento Orgdnico
del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco
(SEAPAL-VALLARTA), en correlacion con las disposiciones aplicables de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

I4- Que dicha obra fue otorgada mediante el procedimiento de CONCURSO
SIMPLIFICADO SUMARIO, con fundamento en los articulos 43 punto 1, fracciéon II,
punto 2, fraccion II, 60 al 86 y 90 de la Ley de Obra Pudblica del Estado de Jalisco y
sus Municipios y los articulos 20, fraccion I y 21, fracciéon II, 80, punto primero,
fracciéon II, del Reglamento de Obra Publica para el Municipio de Puerto Vallarta,
Jalisco.

I15.- Que se adjudicd el presente contrato a “El Contratista” para llevar a cabo los
trabajos relativos a la

'y

, por un monto de
M.N.) incluyendo el Impuesto al Valor
Agregado. Mismos que serdn cargados a la cuenta del PROGRAMA DE OBRAS DE
INVERSION DEL 2023, Partida 613. Construccién de obras para el abastecimiento de
Agua, Petroéleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones.

I. 6.- Que cuenta con el siguiente domicilio: Avenida Francisco Villa s/n, Esquina
Manuel Avila Camacho, Colonia Lazaro Cardenas, C.P. 48330, de esta Ciudad de
Puerto Vallarta, Jalisco; mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de
este Contrato.

I1.- “El Contratista” declara:
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IL. 1.- Que acredita la existencia legal de la sociedad denominada

, con el testimonio de la Escritura Publica

namero , de fecha , pasada ante la fe del Notario Publico
nuamero , del , inscrita
ante el , bajo nuamero de Folio
de fecha

I1.2.- Que el , acredita su cardcter de
de la empresa ., con el

testimonio de la Escritura Pdblica numero , de fecha
tirada ante la fe del Notario Publico ndmero

,del

I1.3.- “El Contratista” sennala como su domicilio para oir y recibir notificaciones, el
ubicado en el

, Colonia , C.P. , Tel.
y Fax , en , (Correo
Electrénico: ), mismo que sefiala para todos los fines y

efectos legales de este Contrato.
Asimismo, cuenta con Registro Federal de Contribuyentes numero

II4.- Que conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida
comprometiéndose a la ejecucién de este contrato, poniendo para ello toda su
experiencia y conocimiento aplicando los procedimientos mas eficientes para la
realizacion y cumplimiento de sus obligaciones.

IL5.- Que se encuentra registrado en el padrén de contratistas del Sistema de Agua
Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco “Seapal-Vallarta” con
ndmero de registro , mismo que se encuentra vigente.

IL.6.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato a
fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.
Expuesto lo anterior, “Las Partes” otorgan el Contrato de Obra Publica que se
consigna en las siguientes:

CLAUSULAS:
Primera.- OBJETO DEL CONTRATO.
“Seapal-Vallarta” encomienda a “El Contratista” y éste se obliga a ejecutar los
trabajos relativos a la
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”

__", de conformidad con las especificaciones y catdlogo de conceptos, cuyo
contenido forma parte integral del presente contrato.

Segunda.- MONTO DEL CONTRATO.

El monto aprobado consiste en
S M.N), incluyendo el
Impuesto al Valor Agregado.

Tercera.- PLAZO DE EJECUCION.

“El Contratista” se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato del dia
al 6 de de 2023 (___ dias naturales).

Cuarta.- ANTICIPOS.

“El Contratista” recibird de “Seapal-Vallarta” el 30% ( treinta por ciento ) de
anticipo del monto del contrato, para el inicio de los trabajos y la adquisicion de
materiales, para que se distribuya de la siguiente manera: 5% para que el
contratista realice en el sitio de los trabajos, la construccion de sus oficinas,
almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la
maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos; 25% para la compra de
materiales de construccién, la adquisicion de equipos que se instalen
permanentemente y demds insumos que deberdn otorgar, mismo anticipo que se
ira amortizando proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por
trabajos ejecutados, en los términos de los articulos 98 y 100 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Quinta.- FORMA DE PAGO.

“Las Partes” conuienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen
mediante la formulacién de estimaciones por conceptos ejecutados, que abarcaran
un periodo no mayor a un mes calendario, las cuales serdan presentadas por “El
Contratista” a “Seapal-Vallarta” dentro de los seis dias naturales siguientes a la
fecha de corte de dicha estimacion, que serd el ultimo dia hdbil de cada mes,
acompanadas con la documentacion y las fotografias de ejecuciéon de conceptos
que acrediten la procedencia de su pago. “Seapal-Vallarta” contard con un plazo no
mayor de quince dias naturales siguientes a su presentacién, para su revision,
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conciliaciéon y autorizaciéon, en caso contrario “El Contratista” podrd exigir
respuesta ante las autoridades correspondientes.

Las estimaciones por trabajos ejecutados y debidamente autorizadas de
conformidad con el parrafo anterior, se deberdn presentar en el domicilio legal del
“Seapal-Vallarta”, ubicado en la Auvenida Francisco Villa s/n, Esquina Manuel Avila
Camacho, Colonia Lazaro Cdardenas, C.P. 48330, de esta ciudad de Puerto Vallarta,
Jalisco, e incluir las facturas y demds documentacién correspondiente para
tramite, quien cuenta con un plazo no mayor de veinte dias naturales para su pago,
contados éstos a partir de la fecha de autorizacién por la supervisiéon de obra.

Los importes una vez analizados y calculados deberdn considerar para su pago los
derechos de 5 (cinco al millar) o los que procedan por la prestacién del servicio de
inspeccidn, vigilancia y control de los trabajos que realiza la Contraloria del Estado,
asi como los impuestos correspondientes y se retendrdn de las estimaciones que se
cubran a “El Contratista”.

“El Contratista” serd el Unico responsable de que las facturas que se presenten para
su pago, cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso
en su pago por falta de alguno de éstos o por su presentacién incorrecta o
extempordnea, no serd motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

Los pagos de estimaciones no se considerardn como aceptacion plena de los
trabajos, ya que “SeapalVallarta” tendrd el derecho de reclamar por los trabajos
faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el pago en exceso que se haya efectuado.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio del “Seapal-
Vallarta” existen trabajos terminados, y estas partes son identificables y
susceptibles de utilizarse, podrd pactarse su recepcion. En estos casos se levantara
el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

Cuando “Seapal-Vallarta” rescinda administrativamente este contrato por causas
imputables a “El Contratista”, la recepcién parcial quedard a juicio del “Seapal-
Vallarta” la que liquidard el importe de los trabajos que decida recibir.

No se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “El
Contratista” sean compensadas en la estimaciéon siguiente. En caso de que “El
Contratista” no presente las estimaciones dentro del término de 20 (veinte) dias
naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la
residencia de obra, la estimaciéon correspondiente se presentard en la siguiente
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fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacién de gastos financieros por parte
de “El Contratista”, debiéndose hacer constar en la bitdcora tales hechos.

El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuard en las
estimaciones siguientes al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido,
aplicando al importe de las estimaciones el incremento desglosado
correspondiente.

Dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los ultimos que se tengan
autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberdn acumularse.

La autorizacién del pago de los gastos no recuperables deberd constar por escrito,
acompanado de la documentacién que acredite su procedencia, sin necesidad de
celebrar conuenio alguno.

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente
comprobados se realizard en un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales,
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por “Seapal-Vallarta”,
a los importes que resulten no les serd aplicable costo adicional alguno por
concepto de indirectos, financiamiento, ni utilidad.

St “El Contratista” realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar
orden por escrito de parte del “Seapal-Vallarta”, independientemente de la
responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no
tendrd derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacién alguna del plazo
de ejecucion de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con los términos estipulados
y mencionados en el presente contrato o conforme a las 6rdenes escritas del
“Seapal-Vallarta”, ésta podrd ordenar su correccién o reposicion inmediata con los
trabajos adicionales que resulten necesarios, que hard por su cuenta “El
Contratista” sin que tenga derecho a retribucién adicional alguna por ello. En este
caso, “Seapal-Vallarta”, si lo estima necesario, podrd ordenar la suspension total o
parcial de los trabajos contratados, en tanto no se lleve a cabo la correccién o
reposicion de los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sennalado en
la cldusula séptima.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos por

dolo comprobado de “Seapal-Vallarta”, a solicitud de “El Contratista”, se deberd
pagar gastos financieros, conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal
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de la Federacion (articulos 17-A y 21), como si se tratara del supuesto de prérroga
para el pago de créditos fiscales.

Dichos gastos se calculardn sobre las cantidades no pagadas y se computardn por
dias naturales desde que se vencid el plazo hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicién de “El Contratista”.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “El Contratista”, éste debera
reintegrar las cantidades pagadas en exceso mds los intereses correspondientes,
conforme a lo sefialado en los parrafos anteriores. Los cargos se calcularan sobre
las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computardn por dias
naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente
las cantidades a disposicién del “Seapal-Vallarta”.

Cualquier pago que se realice con motivo del presente contrato, se realizard en el
domicilio que se senala en la Declaracion Lé.

Sexta.- VICIOS OCULTOS.

Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del ano siguiente a la
fecha de su recepcién, “Seapal-Vallarta” ordenard su reparacién o reposiciéon
inmediata, lo que hard “El Contratista” por su cuenta y sin tener derecho a
retribuciéon por ello. Si la ejecucion de los trabajos fuera urgente por causas de
fuerza mayor o “El Contratista” no atendiere los requerimientos en un plazo de 30
(treinta) dias naturales, “Seapal-Vallarta” podrd con cargo a “El Contratista”
encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y harda efectiva la
fianza otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales o el pago total de la obra, aunque ésta haya sido
recibida y aprobada, exime a “El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere
incurrir por vicios ocultos que después resulten y que provengan por defectos de la
construccién, o mala calidad de los materiales empleados y por lo tanto, “Seapal-
Vallarta” se reserua el derecho de reclamar la indemnizacién por dichos conceptos
asi como por la obra faltante o mal ejecutada, en cualquier momento.

Concluidos los trabajos, “El Contratista” quedard obligado a responder de los
defectos que resultaren de los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido en contravencion al contenido de este
contrato y sus anexos.
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Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo de un
ano, “SeapalVallarta” deberd notificarlo a “El Contratista”, para que éste haga las
correcciones o reposiciones correspondientes, dentro de un término maximo de 30
(treinta) dias naturales, transcurrido este término sin que se hubieren realizado
dichas correcciones o reposiciones, “Seapal-Vallarta” procederd a hacer efectiva la
garantia. Si la correccién o reposicidén requiere de un plazo mayor, “Las Partes”
podrdn conuvenirlo por escrito, debiendo continuar vigente la garantia.

Séptima.- RETENCIONES.

En virtud a lo estipulado en el articulo 4, numerales 1y 2 de Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, “El Contratista” acepta que le sea retenido el
0.5% (cinco al millar) por concepto de inspeccién y vigilancia, para la realizacién de
los servicios de vigilancia, inspeccion y control sobre las obras publicas y servicios.

Octava.- FIANZAS:

A) De Anticipo.- “El Contratista”, dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a
partir de la adjudicacion de la obra, otorgard fianza en favor y a satisfaccion del
Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco, por
valor del 50% (cincuenta por ciento) del importe total de la obra, la cual garantice
la correcta inversidn del anticipo; canceldndose cuando “El Contratista” haya
amortizado el importe total del referido anticipo.

B) De cumplimiento, buena calidad y laboral.- Para garantizar el cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones y responsabilidades derivadas de este
contrato y sus anexos, “El Contratista” otorgard dentro de los 5 (cinco) dias
naturales siguientes a la adjudicacion de la obra, fianzas en favor y a satisfaccion
del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco,
por valor del 20% (veinte por ciento) del importe total de la obra, incluyendo el LV.A;
la fianza se tramitara a trauvés de Institucion Afianzadora autorizada y
previamente aprobada por “Seapal-Vallarta” y deberd contener, cuando menos, las
siguientes declaraciones:

‘La presente Fianza por los riesgos de cumplimiento, buena calidad y laboral, se
otorga para garantizar por. . con domicilio en el

,  numero ,  Colonia , en
al Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado
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de Puerto Vallarta, Jalisco, independientemente de la procedencia de los recursos,
lo siguiente: el fiel y exacto cumplimiento del Contrato de Obra N° SEAPAL-2023-__ -

CSS

“ ”
’

asi como las erogaciones que el Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado
de Puerto Vallarta, Jalisco tuviera que efectuar por mala calidad que resulten de la

obra establecida en el contrato antes mencionado y por el costo de la mano de obra
que se utilice en la obra mencionada en el Contrato de Obra N° SEAPAL2023-__ -CSS

“ ”

" en

el caso de que el Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto
Vallarta, Jalisco, se vea en la obligacion de efectuar cualquier pago por concepto de
derechos laborales o riesgos de trabajo, como fuente de trabajo o por cumplir con la
responsabilidad solidaria establecida en la Ley Federal del Trabajo, ya sea en
negociacion extrajudicial o dentro de juicio; la fianza estard vigente por lo menos un
ano posterior a la terminacion de los trabajos y durante la substanciacion de todos
los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucion
definitiva por autoridad competente.

La afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion
previstos en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de
las mismas, aun para el caso de que proceda el cobro de indemnizacion por mora,
con motivo del pago extempordneo del importe de la pdliza de fianza requerida de
acuerdo a lo estipulado en los articulos 282 y 283 de la Ley mencionada.

La fianza solo podra ser cancelada por autorizacion por escrito del Sistema de Agua
Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco, sometiéndose la
Afianzadora a la competencia de los Tribunales del Municipio de Puerto Vallarta,
Jalisco, en caso de modificacion o ampliacion del contrato de obra mencionado, la
afianzadora responderd, de cualquier forma, por el contrato original y si hubiera
endoso de aumento también lo hard por las modificaciones”.

Novena.- DANOS A TERCEROS.

“El Contratista” serd el Unico responsable de los danos y perjuicios que con motivo
de la obra se causen al “Seapal-Vallarta” o a terceros, o por no ajustarse a lo
estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por esta o
por las violaciones a las Leyes y Reglamentos aplicables.

El contratista deberd contratar seguros que respondan por danos a terceros, a la
obra y por robo de materiales y equipo de instalacién permanente
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Decima.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.

“El Contratista” serd el unico responsable de las obligaciones obrero-patronales y
las derivadas de las disposiciones normativas en materia fiscal, laboral o de
seguridad social, ante los trabajadores, quienes les suministren materiales para la
misma, las diversas instituciones y organismos publicos, sin que por ningun motivo
se considere patréon a “Seapal-Vallarta” quien serd ajeno a cualquier reclamacion
proveniente de dichas relaciones.

“El Contratista” serd exclusivamente responsable por el pago a sus empleados y
trabajadores de todos los derechos de la ley y los respectivos contratos individuales
o colectivos reconocen a dichos empleados y trabajadores, incluyendo, pero no
limitdndose, a los salarios, beneficios sociales, indemnizaciones, remuneraciones,
pagos por terminaciéon del contrato, riesgos de trabajo y beneficios adicionales de
cualquier indole. Sin embargo, si cualquiera de los trabajadores de “El Contratista”
demandare a “Seapal-Vallarta” el cumplimiento de obligaciones patronales, “El
Contratista” deberd pagar a “SeapalVallarta” las cantidades que se eroguen por
dicho motivo, al igual que los gastos, costas y honorarios, asi como los danos y
perjuicios que esto ocasionare.

“El Contratista” entregard copia certificada a “Seapal-Vallarta” de cualquier
liquidacidon que realice a sus trabajadores por concepto de terminacion de la
relacion laboral, en dicha liquidaciéon se especificardn los pagos que se realicen al
trabajador por motivo de su liquidacion.

“El Contratista” libera al “Seapal-Vallarta” de cualquier responsabilidad, laboral,
civil, mercantil, administrativa, penal o de cualquier otro tipo en caso de que
surgiese, por lo que serd responsable y, si fuere del caso, indemnizard por cualquier
accidente o dafio que afecte a terceros y que sean causados directamente por la
ejecucion de este contrato o que por cualquier eventualidad sea imputable a sus
empleados, sus subcontratistas o los bienes suministrados.

Si el tercero demandard a “Seapal-Vallarta” y se negociare o se condenare al pago
de una suma, “El Contratista” la restituird de forma inmediata con el
correspondiente recargo de los intereses calculados a la tasa del 10% (diez por
ciento) mensual de interés conuencional antes mencionado.

“El Contratista” deberd proporcionar a “Seapal-Vallarta” un listado con los
nombres, domicilios, puesto, salario integrado y numero de afiliacién al Seguro
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Social de todos y cada uno de sus trabajadores, que se encuentren laborando en la
obra materia del presente contrato, y permitird inspecciones sorpresa por parte de
“Seapal-Vallarta” o las autoridades correspondientes para verificar la informacién.
“El Contratista” tendrd la obligacién de afiliar a todos sus trabajadores al Seguro
Social, tener contratos individuales por obra determinada ratificados ante la Sexta
Junta Especial de la Local de Conciliaciéon y Arbitraje del Estado de Jalisco y estar al
corriente en todas sus obligaciones obreropatronales con ellos.

En caso de incumplimiento por parte del “El Contratista” en suministrar la
informacién de sus trabajadores o tener adeudos con los mismos, que pudieran
generar responsabilidad solidaria por parte de “Seapal-Vallarta”, este ultimo podra
retener los pagos pendientes a “El Contratista”, retencién que no generara ningun
tipo de interés ni responsabilidad, cuyo monto podrd ser aplicado para el pago de
obligaciones patronales, gastos, costas y honorarios, asi como los dafos y perjuicios
que esto ocasionare.

Décima Primera.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

“El Contratista” serd el unico responsable de la ejecucion de los trabajos y debera
sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes
en materia de construccidén, seguridad, uso de la via publica, proteccién ecoldgica y
de medio ambiente que rijan en el dmbito federal, estatal o municipal, asi como a las
instrucciones que al efecto le senale el “Seapal-Vallarta”

Cualquier responsabilidad, danos y perjuicios que resultaren por su inobservancia
serdn a cargo de “El Contratista”, que podrdn ser reclamadas por “Seapal-Vallarta”
por la via judicial y la fianza correspondiente.

Asimismo, “El Contratista” se obliga a no ceder en forma parcial o total, en favor de
cualquier otra persona fisica o moral, sus derechos y obligaciones derivados de este
contrato y sus anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre las
estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberd contar con el previo
consentimiento expreso y por escrito del “Seapal-Vallarta”.

Si con motivo de la cesién de derechos de cobro solicitada por “El Contratista” se
origina un atraso en el pago, no procederd el pago de gastos financieros.

Décima Segunda.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.
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“El Contratista” se compromete al pago de los materiales o servicios relativos de la
obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas por “Seapal-
Vallarta” en tanto no sean aclaradas por éste serd causa de situacién de mora de la
empresa.

Décima Tercera.- SEGURIDAD DE LA OBRA.

“El Contratista” se obliga a adoptar para la previsién de riesgos presentes o futuros
con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y
medidas preventivas y de orientacién que se requieran para evitar los riesgos que
se corran por los trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro serd
sufragada la responsabilidad por el propio contratista. Asimismo, “El Contratista” se
obliga a que el personal a su cargo porte uniforme de la empresa con la leyenda “Al
Servicio del Seapal-Vallarta” como medida de identificacion de los propios
trabajadores al servicio de la empresa para los trabajos contratados.

Décima Cuarta.- AUTORIZACIONES Y PERMISOS DE OBRA.

Serd obligacion de “El Contratista”, la tramitacion y obtenciéon de todas las
autorizaciones o permisos necesarios para la ejecucién de la obra, con cargo a sus
gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “Seapal-Vallarta” En
caso de incumplimiento “Seapal Vallarta” los podrd proporcionar y su costo serd
descontado del pago de sus estimaciones.

Décima Quinta.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.

“Seapal-Vallarta” designard por escrito al residente de obra con anterioridad al
inicio de los trabajos, el cual deberd recaer en un servidor publico designado por el
“Seapal-Vallarta”’, quien fungird como su representante ante “El Contratista” y sera
el responsable directo de la supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos,
incluyendo la autorizaciéon de las estimaciones presentadas por “El Contratista”.

Tendrd las funciones indicadas en el articulo 104 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, en lo que sea aplicable a los trabajos objeto de
este contrato. La residencia de obra deberd estar ubicada en el sitio de ejecucion de
los trabajos.

En la designacién del servidor publico que fungirda como residente de obra, “Seapal-
Vallarta” deberd tomar en cuenta que tenga los conocimientos, habilidades,
experiencia y capacidad suficiente para llevar la administraciéon y direccién de los
trabajos; debiendo considerar el grado académico de formacion profesional de la
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persona, experiencia en administracién y servicios relacionados con las obras,
desarrollo profesional y el conocimiento de trabajos similares a los que se hard
cargo de las funciones indicadas en la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios, y por ende deberd darle seguimiento y vigilar el cumplimiento del
presente contrato, desde el inicio de los trabajos, hasta que concluya el periodo por
defectos y vicios ocultos del mismo.

“Seapal-Vallarta” a trauvés del representante que para tal efecto designe, tendra el
derecho de supervisar en todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a “El
Contratista” por escrito las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con
su ejecucion en la forma conuenida y con las modificaciones que en su caso le sean
ordenadas.

Es facultad del “Seapal-Vallarta” realizar la inspeccién de todos los materiales que
vayan a utilizarse en la ejecucién de los trabajos.

Por su parte, “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los trabajos a un
profesional que lo represente, el cual deberd ser especialista en la materia, el que
deberd previamente ser aceptado por el “Seapal-Vallarta” y cuya aceptacion la
podrd revocar a su criterio.

El representante de “El Contratista” deberd estar facultado para ejecutar los
trabajos a que se refiere este contrato, asi como para aceptar y objetar las
obseruvaciones de obra que se formulen y en general para actuar a nombre y por
cuenta de “El Contratista”.

Décima Sexta.- VERIFICACION DE AVANCE DE LA OBRA.

“Seapal-Vallarta” verificard que las obras objeto de este contrato se estén
ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el programa de obra aprobado, para
lo cual comprobard periddicamente el auvance de las obras, en la inteligencia de que
la obra mal ejecutada se tendrd por no realizada.

Décima Séptima.- PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO.

“El Contratista” que no concluya la obra en la fecha sefialada en el programa,
cubrird como pena conuvencional, el 5% (cinco por ciento) del importe de los
trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminacion senalada en el
programa, en base a la siguiente formula:

Sancién por incumplimiento en tiemypo: = 0.05 x (IC-IE).
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IC = Inversién Contratada.

IE = Inversion Ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.

Décima Octava.- PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA.

Ademads de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicard una sancién por
atraso en la entrega fisica de la obra, que se ird incrementando en la medida en que
“El Contratista” no entregue totalmente terminada la obra, dicha sancién se
calculard segun la siguiente férmula:

Sanciéon por atraso en la entrega de la obra: = 0.05 x (IC-IE) x (FTR-FTA) / 30

IC = Inversién Contratada.

IE = Inversién Ejecutada a la fecha de terminaciéon autorizada.
FTR = Fecha de Terminacién Real de la obra.

FTA = Fecha de Terminacion Autorizada de la obra.

Décima Nouvena.- PENA POR ATRASO EN FINIQUITO.

“El Contratista” se obliga a presentar la documentacién completa de finiquito de la
obra a “SeapalVallarta” a mas tardar 30 (treinta) dias naturales a la fecha
autorizada de terminaciéon. En caso contrario, serd considerado en estado de mora
para nuevos contratos. La presentacién tardia de finiquitos causa grave perjuicio
en la cuenta publica y se corre el riesgo de la cancelacion de los recursos para pago.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomardn en
cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra
causa, que a juicio de “Seapal-Vallarta” no sea imputable a “El Contratista”.

Independientemente de las retenciones o de las penas conuencionales que se
apliquen, “SeapalVallarta” podrd optar entre exigir el cumplimiento de este
contrato, o bien, la rescisién administrativa del mismo, haciendo efectiva la
garantia de cumplimiento del contrato, total o parcialmente, segun proceda en la
rescision.

Independientemente de las aplicaciones de las penas senaladas anteriormente,
“Seapal-Vallarta” podrd exigir el cumplimiento forzoso del contrato o hacerlo
ejecutar por un tercero con cargo total a “El Contratista”.

Vigésima.- RESCISION.
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“Las Partes” conuvienen en que el presente contrato podrd ser rescindido en caso de
incumplimiento, y al respecto aceptan que cuando sea “Seapal-Vallarta” el que
determine rescindirlo, dicha rescisién operard de pleno derecho y sin necesidad de
declaracién judicial. Si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, serd necesario
que acuda ante el Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco y obtenga la
declaracién correspondiente.

Si “Seapal-Vallarta” opta por la rescision administrativa de este contrato, se
apegard a lo establecido en los articulos 47, 49, 50, 51, 52, 54, 55 y 56 del Reglamento
de Obra Publica para el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco y lo no dispuesto en
este a las disposiciones aplicables de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios.

Vigésima Primera.- CAUSAS DE RESCISION.

Las causas que pueden dar lugar a la rescisién por parte de “Seapal-Vallarta” y que
son imputables a “El Contratista” sin necesidad de declaraciéon judicial, son las que
a continuacion se senalan:

1.- Si “El Contratista” no inicia o termina las obras objeto de este contrato en la
fecha setialada.

2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna
parte de ellas que hubiere sido rechazada por escrito como defectuosa por “Seapal-
Vallarta™

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado,
no acata las érdenes dadas por escrito por “Seapal-Vallarta”

4.- Si no da cumplimiento al programa de trabagjo, a juicio de “Seapal-Vallarta”

5.- Si se declara en quiebra o suspensién de pagos, en concurso mercantil en los
términos de la Ley de Concursos Mercantiles o si hace cesién de bienes en forma
que afecte a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales,

sindicales y laborales de cualquier indole.

6.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato, o
los derechos derivados del mismo, sin el consentimiento de “Seapal-Vallarta”.
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7.- Si “El Contratista” no da a “Seapal-Vallarta” y a las instituciones oficiales que
tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion,
vigilancia y supervision de los materiales, trabajos y obras.

8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “Seapal-
Vallarta” no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

Q.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% (veinticinco por ciento) de atraso en el
avance de la obra.

10.- Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la
autorizacién por escrito de “Seapal-Vallarta”.

1.- Si “El Contratista” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido
establecido como requisito, tener una determinada nacionalidad.

12.- Si siendo extranjero, invoca la proteccién de su gobierno en relacién con el
contrato, y

13.- En general, por cualquier otra causa imputable a “El Contratista” derivada de su
incumplimiento y cualquiera de las obligaciones estipuladas en el articulo 50 del
Reglamento de Obra Publica para el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, el
presente contrato, las leyes, tratados y demds normas y principios de derecho
aplicables.

Vigésima Segunda.- RECEPCION DE OBRA.

“Seapal-Vallarta” recibird las obras objeto de este contrato hasta que sean
terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con
las especificaciones conuvenidas y demads estipulaciones de este contrato, segun lo
siguiente:

a) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos
ejecutados se ajuste a lo conuvenido y pueda ser utilizada a juicio de “Seapal-
Vallarta”; en este caso, se liquidara a “El Contratista” lo ejecutado.
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b) Cuando de comun acuerdo “Seapal-Vallarta” y “El Contratista” convengan en
dar por terminado anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se
reciban se liquidardan en la forma que “Las Partes” conuvengan, conforme a lo
establecido en este contrato. ¢) Cuando “Seapal-Vallarta” rescinda el contrato, en
este caso la recepcién parcial quedard a juicio de éste y liquidara el importe de los
trabajos que decida recibir. d) Cuando el Tribunal Administrativo del Estado de
Jalisco declare rescindido el contrato, en este caso, se estard a lo dispuesto por la
resolucion respectiva.

e) “El Contratista” avisard por escrito a “Seapal-Vallarta” la fecha de terminaciéon
de la obra y ésta se obliga a recibirla en un plazo de 30 (treinta) dias hdabiles a partir
de la fecha de terminacién siempre y cuando esté concluida la obra.

Al término de la obra, se levantard acta de entrega-recepcién con lo cual se dara
por terminada y entregada la obra. La recepcién parcial o total de las obras y la
liquidaciéon de su importe, se efectuardn sin perjuicio de los descuentos que deban
hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

Vigésima Tercera.- DEDUCCION DE ADEUDOS.

Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacidon correspondiente existieran
deductivas o cualquier otra obligacidn o responsabilidad para con “Seapal-
Vallarta” a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducirda de las
cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hard
efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por “El Contratista”.

Vigésima  Cuarta.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS.

“Seapal-Vallarta” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista”, el(los) sitio(s)
en el(los) que deba(n) llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato.

El incumplimiento por parte del “Seapal-Vallarta” en la entrega oportuna del(los)
sitio(s) en el(los) que deba(n) llevarse a cabo los trabajos a “El Contratista”,
prorrogard en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusién de los
trabajos, debiendo constar por escrito, en su caso, la entrega y recepciéon del(los)
sitio(s).
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“El Contratista” deberd avisar o solicitar por escrito a “Seapal-Vallarta” la puesta a
disposiciéon del sitio de obra, en caso de que no contara con ella dentro de los 3 (tres)
dias naturales al hecho, para poder aducir el incumplimiento por parte de “Seapal-
Vallarta”.

Vigésima Quinta.- MODIFICACION CONCEPTOS.

“El Contratista” declara estar de acuerdo de que, cualquier modificaciéon de los
conceptos y fechas de contrato que se asentardn en bitdcora y de lo cual estuviera
enterado el supervisor, como prérrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones
al proyecto, a las especificaciones, etc, no tendrdn validez si no cuentan con
solicitud formal a “Seapal-Vallarta” por parte de “El Contratista” y aprobacién por
escrito por parte del Director General como titular y/o apoderado general
representante de “SeapalVallarta”. Cualquier autorizacion verbal o escrita en
bitdcora no serd reconocida si no cumple la forma oficial anterior.

Vigésima Sexta.- NEGATIVA FICTA

En todos los casos en que “Seapal-Vallarta” sea omiso en contestar, dentro del
término o plazo establecido, a “El Contratista” respecto de la autorizacion o
determinacién de cualquier situacion o estimacién, se tendrd por contestado en
sentido negativo, a menos que posteriormente conteste por escrito en sentido
contrario.

Vigésima Séptima.- NOTIFICACIONES.

Los avisos o notificaciones entre las partes serdn por escrito y se hardn
personalmente o por correo certificado con acuse de recibido al domicilio que a
continuacion se mencionan a no ser que cualquiera de las partes notifique a la otra
de su cambio de domicilio dentro de esta ciudad. Para efectos de la recepcion de
notificaciones a “El Contratista” se entenderdan recibidas y debidamente hechas
cuando tales notificaciones sean entendidas y recibidas por el personal que trabaje
o labore para “El Contratista” y los términos comenzardn a correr a partir del dia
siguiente a la realizacion de las mismas.

“Seapal-Vallarta” designa como su domicilio para recibir notificaciones el ubicado

en la Avenida Francisco Villa s/n, Esquina con Manuel Avila Camacho, Colonia

Lazaro Cardenas, de esta ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, C.P. 48330.

“El Contratista” designa como su domicilio para oir y recibir notificaciones el

ubicado en el , numero Colonia , C.P.
,en
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Tel. y Fax , (Correo
Electrénmico: ), mismo que senala para todos los fines y

efectos legales de este Contrato.

Vigésima Octava.- JURISDICCION.

Para la interpretaciéon y cumplimiento de este contrato, “Las Partes” se someten a la
jurisdiccion y competencia de los érganos jurisdiccionales de este Municipio de
Puerto Vallarta, Jalisco, renunciando expresamente al fuero que por cualquier
causa pudiera corresponderles.

“Las Partes” convienen que para todo lo no previsto en el presente contrato, estaran
a lo dispuesto por el Reglamento de Obra Publica para el Municipio de Puerto
Vallarta, Jalisco, la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y
demads disposiciones normativas aplicables.

Leido que fue el presente contrato y enteradas “Las Partes” de su alcance, lo
ratifican y firman en la Ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco; el dia
del ario 20 .

Por “Seapal-Vallarta™

L.C.P. Jorge Alberto Castillo Nuniez
Director General y Apoderado General del Sistema de
Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco

Por “El Contratista™
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Lic. Saul Lépez Tapia Arce
Subdirector Juridico del Seapal-
Vallarta

C.P.José Juan Gabriel Salcedo Angulo
Contralor del Seapal-Vallarta

Testigos:

Ing. Aluaro Roberto Luna
Director de Estudios y Proyectos del
Agua del Seapal-Vallarta

Lic. Janeth Lorena Palomera Gil
Direccién Administrativa del Seapal-
Vallarta

Esta hoja de firmas pertenece al Modelo de Contrato de Obra N° SEAPAL-2023-XX-CSS
“ ", celebrado entre el Sistema de Agua Potable, Drenaje y
“SEAPAL-VALLARTA” y por la

Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco, otra, la

., “El Contratista”

Empresa
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SOBRE No. - 2

PROPUESTA ECONOMICA

LICITACION NO. SEAPAL-2023-14-CSS

OBRA: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN
LAS COLONIAS VISTA PARAISO, PROLONGACION A LA
PUESTA DEL SOL Y AMPLIACION VISTA OCEANO PARTE
BAJA, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.
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Documento PE-02
Catdalogo de Conceptos
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Documento PE-03
Carta Compromiso
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Hoja Membretada Licitante
PE-03
CARTA COMPROMISO
LUGARY FECHA:

NOMBRE Y CARGO DE QUIEN SUSCRIBE LA INVITACION:
PRESENTE

Me refiero a la Invitacién No. (ANOTAR NUMERO), de fecha (ANOTAR DIA, MES Y ANO), para participar
en el Concurso Simplificado Sumario No. (ANOTAR NUMERO), relativa a (ANOTAR NOMBRE Y/O
DESCRIPCION DE LA OBRA).

Sobre el particular el suscrito: ,en mi calidad de
manifiesto a usted lo siguiente:

1).- Oportunamente se recogié las bases del concurso relativas a: anotar nombre y/o
descripcién de la obra , Y se ha tomado debida nota de los
datos y las bases a que se sujetard este, conforme a los cuales se llevard a cabo la obra. aceptdndose

integramente los requisitos en las citadas bases.

2).- Igualmente expongo que se han tomado las providencias a que se contrae en el pliego de
referencias, asi como lo establecido en la minuta de la junta de aclaraciones, reuniéon a la cual
asistimos a trauvés de nuestro representante segun consta en la misma.

3).- Asimismo, manifiesto que esta empresa conoce y acepta la Ley de Obra Publica para el estado de
Jalisco y sus Municipios, las Normas técnicas vigente y particularidades correspondientes a las
caract tos rigen _en-lo_conducente, respecto a la

licitaci

4).- Qu lo del de obra que nos fue
proporei contenido y que se ha tomado en

consideraciéon al formular el programa de ejecucién y los precios unitarios que proponemos.

{e)

C
O

5).- Manifestacién bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron las bases de este
concurso, el modelo del contrato, anexos técnicos — econdémicos. y las modificaciones derivadas de las
juntas de aclaraciones, las cuales han sido tomadas en consideracién al formular esta propuesta

6).- De conformidad con lo anterior se presenta la proposiciéon respectiva, la que con un importe de $
000,000.00 (00/100 m.n.), antes del IVA, y con un importe total $ 000,000.00 (00/100 m.n.) ya incluido el
importe del impuesto al valor agregado (I.V.A); la cual se encuentra requisitada e integrada en la
forma que establece la conuocatoria, el proyecto, las especificaciones generales y particulares de los
trabajos que se licitan y demas documentos del caso en el orden que se establece a continuacién:

Por este mismo conducto, manifiesto bajo protesta de conducirme con verdad, nuestro compromiso

formal de cumplir con la propuesta en los términos establecidos en el articulo 97 de la ley de obra
publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, para lo cual, en un término no mayor de 10 dias
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hdabiles a partir de la firma del contrato, en caso de vernos favorecidos, entregaremos a usted la
garantia por cumplimiento del contrato.

Manifiesto que, con el conocimiento pleno, acepto que, en caso de incumplimiento de lo asentado en el
parrafo anterior, serd suspendido el registro de nuestra empresa en el padrén de contratistas por un
lapso de un ano y por ende se desechard nuestra propuesta.

ademds, comunico a ustedes que mi representante técnico en la obra sera el c
con cedula profesional no. , expedida por la
direccion general de profesiones de la secretaria de educacién publica, y quien conoce las normas

técnicas, el proyecto y especificaciones y tiene suficiente experiencia en obras de indole de la que se
llevard a cabo.

Quedamos entendidos que la entidad verificard que las propuestas recibidas en el acto de apertura,
incluyan la informacién, documentos y requisitos solicitados en la convocatoria y bases de concurso,
procediendo a desechar la propuesta cuando se aduierte la falta de alguno de ellos o que algun rubro

enlo indlu.'_d.l.m.l._asice' lel-.c:ﬁ
ATEN A&ENTE L @

NOMBRE DE LA EMPRESA
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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Documento PE-04
Programa General De Ejecucidon De Los
Trabajos
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SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

CONTRATO No.

PE-04
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE: FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINO:
FECHA DE APERTURA:

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
CLAVE ) IMPORTE 20O
DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS UNIDAD || CANTIDAD
SUBPARTIDA TOTAL [ SEMANA | SEMANA | SEMANA || SEMANA [ SEMANA [ SEMANA | SEMANA SEMANA | SEMANA

L NV 1IN

PORCENTAJE PARCIAL %

PORCENTAJE ACUMULADO %

IMPORTE PARCIAL $

IMPORTE ACUMULADO $
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
No. SEAPAL-2023-14-CSS

Documento PE-05
Programa De Erogaciones A Costo Directo
Calendarizados Y Cuantificados De
Suministros O Utilizacion Conforme A Los
Periodos Determinados Por El Sistema De
Agua Potable, Drenaje Y Alcantarillado De
Puerto Vallarta, Jalisco Para El Siguiente
Inciso:

A) Materiales Y Equipo De Instalacion

Permanente.
B) Mano De Obra.
C) Maquinaria Y Equipo De Construccion
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
No. SEAPAL-2023-14-CSS

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

CONTRATO No.

PE-05 A

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINO:

FECHA DE APERTURA:

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE SUMINISTROS O UTILIZACION CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS
POR EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO PARA EL SIGUIENTE INCISO:

A) MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

NUMERO (| DESCRIPCION DE LOS MATERIALES

UNIDAD

CANTIDAD

IMPORTE TOTAL

ANO

SEMANA [ SEMANA || SEMANA

SEMANA

SEMANA

SEMANA | SEMANA || SEMANA (| SEMANA | SEMANA

SEMANA (| SEMANA

VA IRE

=

J)

(@

PORCENTAJE PARCIAL %

PORCENTAJE ACUMULADO %

IMPORTE PARCIAL $

IMPORTE ACUMULADO $
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
No. SEAPAL-2023-14-CSS

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

r{—#o

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONTRATO No.
PE-05 B
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE: FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINO:
FECHA DE APERTURA:
ON A O O DIR O A NDAR ADO Y UAN ADO D UMIN ROS O U A ON ONFORM A LOS PERIODOS D RMINADO

PROGRAMA D RO
POR EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO PARA EL SIGUIENTE INCISO:
B) MANO DE OBRA.

z A ANO
NUMERO| CATEGORIAS DE LA MANO DE OBRA [ UNIDAD | CANTIDAD | IMPORTE TOTAL
SEMANA [ SEMANA [ SEMANA [ SEMANA [ SEMANA [ SEMANA [ SEMANA [ SEMANA [ SEMANA [ SEMANA | SEMANA [ SEMANA

-
—/

S
f—

S Lq‘L\T/

PORCENTAJE PARCIAL %
PORCENTAJE ACUMULADO %
IMPORTE PARCIAL $
IMPORTE ACUMULADO $
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
No. SEAPAL-2023-14-CSS

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

CONTRATO No.

PE-05C

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINO:

FECHA DE APERTURA:

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE SUMINISTROS O UTILIZACION CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR
EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO PARA EL SIGUIENTE INCISO:

C) MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

NUMERO NOMBRE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD |[CANTIDAD

IMPORTE TOTAL

ANO

SEMANA

SEMANA | SEMANA [| SEMANA | SEMANA

SEMANA | SEMANA

SEMANA

SEMANA

SEMANA

SEMANA [ SEMANA

D)

-
L QA

[
[

-
-

/

PORCENTAJE PARCIAL %

PORCENTAJE ACUMULADO %

IMPORTE PARCIAL $

IMPORTE ACUMULADO $
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
No. SEAPAL-2023-14-CSS

Documento PE-06
Explosion Global De Insumos
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
No. SEAPAL-2023-14-CSS

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

CONTRATO No.
PE-06

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE: FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINO:

FECHA DE APERTURA:

EXPLOSION GLOBAL DE INSUMOS
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE

| SUB-TOTAL

MANO DE OBRA |

[ [ \ / — P\

| E— | E— \ / ) [ [ 1)

[ — [ Y/ — \\ /]

— — |

] \v ﬁ | SUB-TOTAL

HERRAMIENTA |

| SUB-TOTAL

{ ) =)
& J

MAQUINARIA |

| SUB-TOTAL

| TOTAL
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
No. SEAPAL-2023-14-CSS

Documento PE-07
Rubros Para La Evaluaciéon Por Tasacion
Aritmeética
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
No. SEAPAL-2023-14-CSS
SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONTRATO No.
PE-07
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE: FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINO:
FECHA DE APERTURA:
RUBROS PARA LA EVALUACION POR TASACION ARITMETICA
)y =N Va M)
MAT. MATERIALES | S - / 3 ) // \\
M.O. MANO DE OBRA —s- [ ,——J \\// vy \ \ } }
MAQ. Y HERR.|MAQUINARIA Y HERRAMIENT s i ) U L LT
cD. COSTO DIRECTO $ -
cIL COSTO INDIRECTO $ _ ( )%
CF. COSTO POR FINANCIAMIENTO $ N ( )%
c.u. COSTO POR UTILIDAD $ N ( )%
IMPORTE DE PROPUESTA ANTES DE 1.V.A. || S -

NOTA: EN BASE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 73. DE LA LEY DE OBRA PUBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASI COMO
i A Pl A UNTCIPIOS
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
No. SEAPAL-2023-14-CSS

Documento PE-08
Andlisis De Precios Unitarios
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
No. SEAPAL-2023-14-CSS

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONTRATO No.
PE-08
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE: FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINO:
FECHA DE APERTURA:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CONCEPTO: ANALISIS No.
UNIDAD:
CLAVE:
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO EN OBRA IMPORTE
|][ - “\ /, - ) i ([ D\
p— _ — [N/ = W\ )
| ==\ | = B ToTaL
MANO DE OBRA JORNAL FACTOR DE RENDIMIENTO SALARIO IMPORTE
TOTAL
MAQUINARIA Y EQUIPO HORA FACTOR RENDIMIENTO COSTO HORARIO IMPORTE
TOTAL
COSTO DIRECTO=
TOTAL
FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD PORCENTAJE IMPORTE
COSTO INDIRECTO= % C.I.x (C.D.) 0.00% $0.00
COSTO POR FINANCIAMIENTO=% C.F.x ( C.D.+ C.I) 0.00% Q.00
CARGO POR UTILIDAD=% C.U. x (C.D.+ C.I.+ C.F.) 0.00% $0.00
CARGO ADICIONAL=% C.A.x (C.D.+ C.I.+ C.F.+C.U) 0.00% 0.00
UNIDAD $0.00
PRECIO UNITARIO=(C.D.+C.I.+C.F.+C.U.+C.A)
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
No. SEAPAL-2023-14-CSS

Documento PE-09
Andlisis detallado
a) Andlisis Del Factor Tp/Ti
b) Tabla De Calculo Del Factor Del Salario
Real
c) . Andlisis, Calculo E Integracion Del
Salario Real
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
No. SEAPAL-2023-14-CSS

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONTRATO No.

PE-09 A

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINO:

FECHA DE APERTURA:

A. ANALISIS DEL FACTOR TP/TI

(DICAL) DIAS CALENDARIO

(DIAGI) DIAS DE AGUINALDO

(PIVAC) DIAS POR PRIMA AC—A_C'IU#\IAIE [ J \ / ﬂ\ \
(Tp) DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO I—] \ / _J} \ \
(DIDOM) DIAS DOMINGO | - | \Z/ //
(DIVAC) DIAS DE VACACIONES_J ~— LU J U —

(DIFEO) DIAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY)

(DICOS) DIAS PERDIDOS POR COSTUMBRE Y CONDICIONES CLIMATOLOGICAS

(DINLA) DIAS NO LABORADOS AL ANO

(TD) DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO (DICAL) - (DINLA)

(FSBC) FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION (Tp/DICAL)

FACTOR (Tp/TI)

DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS (TP / TI)
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

No. SEAPAL-2023-14-CSS
SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

CONTRATO No.

PE-09 B
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE: FECHA DE INICIG:
FECHA DE TERMINO:
FECHA DE APERTURA:
B. TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DEL SALARIO REAL
UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACION (UMA) = §
SALARIO SALARIO LEY IM.S.S. LEY IMPUEST PsEN FACTOR
5 Tp/DIC BASE DE ART.106 ART.168 O SOBRE | TOTAL DE s a TOTAL DEL
CLAVE CATEGORIA TABULADO a ART. [ INFONAVIT " FRACCION
AL COTIZACIO |[ART.25 | ART.72Y 73 FRACC. ART.107 ART 147 NOMINA | CUOTAS $ TP/TI SLARIO
(Sn) FRACC.I FRACC.I | FRACC.II 2n CUOTAS DECIMAL
N II 2% REAL FSR
( J \ Vi
' y 1 E— \\_V/ J [[ W
. m— AN/ | /]
! =\ !_ A\ N\ Vi
LN — | )
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
No. SEAPAL-2023-14-CSS

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONTRATO No.
PE-09 C
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE: FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINO:
FECHA DE APERTURA:
C. ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL SALARIO REAL
No. CATEGORIAS SALARIO TABULADO FACTOR:::LSALARIO SALARIO REAL
) [ ) L A\ /A Pl [ P N
[ ;1 [ RN 41 1 =N 11 Vil
| | | | AN 741 1 AEE i N A
= i1 S IR\ /A1 | paal |
— | | | INN /11T 1| < 11 11 /W)
| /) | I Nl 1 WY J
L \N~"/ — 1] [ Ll | L—— \>>~—7/
] . I ooy ___J
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
No. SEAPAL-2023-14-CSS

Documento PE-10
Andlisis De Los Precios Basicos
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
No. SEAPAL-2023-14-CSS

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONTRATO No.
PE-10
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE: FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINO:
FECHA DE APERTURA:
ANALISIS DE LOS PRECIOS BASICOS
ANALISIS No.
BASICO:
UNIDAD:
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO EN OBRA IMPORTE
| | _\ /_ p— /—\
e—lS e U U L ToTAL
MANO DE OBRA JORNAL FACTOR DE RENDIMIENTO SALARIO IMPORTE
TOTAL
MAQUINARIA Y EQUIFO HORA FACTOR RENDIMIENTO COSTO HORARIO IMPORTE
TOTAL
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
No. SEAPAL-2023-14-CSS

Documento PE-TI1

Andlisis, Calculo E Integracion De Los Costos
Horarios De La Maquinaria Y Equipo De
Construcciéon
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
No. SEAPAL-2023-14-CSS

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

CONTRATO No.

PE-TI
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE: FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINO:
FECHA DE APERTURA:
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUGCION
EQUIPO No. IDESCRIPCION DEL EQUIPO
DATOS GENERALES:
TIPO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA DIESEL
OTRO
(Pm ) PRECIO DE LA MAQUINA (HP) POTENCIA NOMINAL HP
(Pn ) VALOR DE LAS LLANTAS (Fo ) FACTOR DE OPERACION
(Pa) VALOR DE EQUIP. ACC Y/O PZAS. (HPop ) POTENCIA DE OPERACION
ESP. (HP * Fo) HP
(Vm ) VALOR DE LA MAQUINA (Gh ) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE LTS / HR
(Vr) VALOR DE RESCATE (Pc ) PRECIO DEL COMBUSTIBLE $/LTS
(Ve ) VIDA ECONOMICA (C ) CAPACIDAD DEL CARTER LITROS
(t ) HORAS ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE HORAS
(IC)INDICADOR ECONOMICO PARA
TASA DE INTERES ANUAL (Ah ) CANTIDAD DE LUBRICANTE LTS / HR
(i) TASA DE INTERES ANUAL (Pa ) COSTO DEL LUBRICANTE $/LTS
(Hea ) HORAS EFECTIVAS POR ANO (Vn ) VIDA DE LAS LLANTAS HORAS
(IES ) INDICADOR ECONOMICO (Va) VIDA DEL EQUIP. ACC. Y/O
ESPECIFICO DE SEGUROS PZAS. ESP. HORAS
(s ) PRIMA ANUAL PROMEDIO (Ht ) HORAS EFECTIVAS POR TURNO HORAS
(Ko ) COEFICIENTE PARA
MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR ( St ) SALARIOS POR TURNO TURNO
(Ga) CONSUMO ENTRE CAMBIO DE
LUBRICANTE =C/t
— —
- ] \ /
1.-CARGOS F13ds FORMULA \ / I N CALCULO~, \ COSTO ACTIVO
N /4 | ) {7 LW
1.1.- DEPRECIACION— D (vm-vhrve——) IN\ / /| | J | B 1 1
— — R i [W\ /]
| a | AR a— WY /)
1.2.- INVERSION| ——— \ “S—AIml (v +Vd2tea— | | | L\ o x
— N —— - —

1.3.- SEGUROS

Sm=((Vm+Vr) s)/2Hea

1.4.- MANTENIMIENTO Mm=Ko *D X
(MAYORY MENOR)
(1) SUMA CARGOS FIJOS
II.-CONSUMOS
I1.).- COMBUSTIBLES Co=Gh X Pc X

11.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGIA

I1.3.- LUBRICANTES

Lb=(Ah +Ga)*Pa

I1.4.- LLANTAS N=Pn/Vn
11.5.- EQUIP. ACC.Y/O PZAS. ESP Ae = Pa/Va
(2) SUMA CONSUMOS
II1.- OPERACION
CATEGORIAS CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE
I11.1.- OPERACION Po = Sr /Ht Ht Sr

(3) SUMA OPERACION

COSTO DIRECTO PORHORA (1) +(2)+(3)
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
No. SEAPAL-2023-14-CSS

Documento PE-12

Andlisis, Cdalculo E Integracion De Los Costos
Indirectos, Identificando Los
Correspondientes A Los De Administracion De
Oficinas De Campo Y Los De Oficinas
Centrales.
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
No. SEAPAL-2023-14-CSS

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: [CONTRATO No.
PE-12
RAZON SOCIAL DEL LIGITANTE: FIRMA DEL LICITANTE: FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINO:
FECHA DE APERTURA:

ANALISIS DE COSTO INDIRECTO

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS, IDENTIFICANDO LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE OFICINAS DE CAMPO
LOS DE OFICINAS CENTRALES.

IMPORTES POR ADMINISTRACION

CONCEPTO CENTRAL CAMPO

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES

A.- PERSONAL DIRECTIVO

B.- PERSONAL TECNICO

C.- PERSONAL ADMINISTRATIVO

D.- CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS
CONCEPTOS A BYC.

E.- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS
CONCEPTOSA.BYC

F.- PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, B Y C.

G.- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE TRABAJO,
PARA LOS CONCEPTOS A.BY C.

F.- 2% SOBRE LA NOMINA

(SUBTOTALES) $ =

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

A~ EDIFICIOS Y LOCALES
B.- LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA

C.- BODEGAS

D.- INSTALACIONES GENERALES

E.- EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

F.- DEPRECIACION O RENTA Y OPERACION DE VEHICULOS
G.- CAMPAMENTOS

(SUBTOTALES) $ =

SERVICIOS

A.- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS
B.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

oorfer) C— [ [N /] [~ [

ELETES Y ACARREOS \\ ///| i \) \, // \ \\
A= GAVTANENTOE T ] \\ //I L 7] [ N
B.- EQUIPO PETONSTRUCCION | 1 | AN\ / | Z a0 ||
C.- PLANTTAY Y ELEMENTOS RARA INSTALACIPNES| | N/ 1 f— \ \ W |
D.- MOBILIARIO AN /] | A | | N Vi
susTOTAvBSy ) L ———— 1 L] U L J

GASTOS DE OFICINA

A.- PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

B.- CORREOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO
C.- EQUIPO DE COMPUTACIONINSTALACIONES

D.- SITUACION DE FONDOS

E.- COPIAS Y DUPLICADOS

F.- LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

G.- GASTOS DE LA INVITACION

(SUBTOTALES) $ =

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

(SUBTOTALES) $ =

(SUBTOTALES) $ =

SEQUROS Y FIANZAS

A.- PRIMAS POR SEGUROS
B.- PRIMAS POR FIANZAS
C.- POLIZA DE SEGURO

(SUBTOTALES) $ =

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

A.- CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CAMINOS DE ACCESO
B.- MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO

C.- CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES

1.- DE CAMPAMENTOS

2.- DE EQUIPO DE CONSTRUCCION

3.- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

(SUBTOTALES) $ =

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS $ =

C.I. %= C.I1./C.D. X100
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
No. SEAPAL-2023-14-CSS

Documento PE-13
Andlisis Del Costo De Financiamiento
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No. SEAPAL-2023-14-CSS
SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

CONTRATO No.

PE-13
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LIGITANTE: FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINO:
FECHA DE APERTURA:
ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO
M E S
CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 TOTAL
1. EGRESOS 59.99% 20.00% 20.00% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
A) MATERIALES
B) MANO DE OBRA
C) EQUIPO
D) COSTO DIRECTO (A+B+C) 300,00000|  100,000.00| _ 100,000.00 100.00 500,100.00
E) COSTO INDIRECTO (D X % INDIRECTOS) 27,00000 00000 5,000.00[ \ 500[/ ) 000 0q0{) 0.00 45,009.00
F) COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO I 327,00000 os]ooojoof—T09000.00]  \ 10900, 0po] "\ odo 0.00 _~_000] 545,109.00
EGRESOS ACUMULADOS | 327,00000]  436[000j00]  545,000.00 54510996 545090|  545199do|| s54510900) Aasi0900[ \ |\
= = AN/ 2} [ M|
II. INGRESOS [ — — AN/ /L =] \ |
R) ESTIMACIONES DE OBRA (C.D. + C.1) | fam) LN y -
S) AMOTIZAZCION DEL ANTICIPO (RX % ANTICIPO) | / sojool—s0.00] | ~s5000[[ [ 3oobo odo|L__o0po[\ ~o0of / 450.00
T) ESTIMACIONES CON ANTICIPO AMORTIZADO (R - S) J —s0laa] 5000 J -5000[| _J -3aalbo odal _____obo| ~_000] B 45000
V) ANTICIPOS 1,000,000.00 HHRBHHIH
INGRESOS ACUMULADOS 1,000,00000|  999,95000|  999,90000|  999,85000|  999,550.00| 999,550.00| 999,550.00]  999,550.00 HHAH AR
::: DII)FERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADOS -673,00000| -563,95000| -454,90000| -454,74100| -454,44100| -454,44100| -454,441.00
IV.COSTO POR FINANCIAMIENTO PARCIAL (INTERESES)
-2,972.42 -2,49078 -2,00914 -2,008.44 -2,00711 -2,00711 -2,00711
(TASA INTERES + III)
V.COSTO POR FINANCIAMIENTO ACUMULADO -2,972.42 -5,46320 -7,47234 -9,48078 -11,487.89 -13,495.01 -15,50212
INDICADOR ECONOMICO| TIEE |
TASA DE INTERES | 530% |
COSTO POR FINANGIAMIENTO AGUMULADO £O 1 E SERA EL FURUEIN | AUE QUE DEDERA AFLIGARSE EIN LUS
PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO= X100 = -2.844% PRECIOS UNITARIOS.(si el porcentaje es negativo se aplicara

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
No. SEAPAL-2023-14-CSS

Documento PE-14
Analisis Del Cargo Por Utilidad
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
No. SEAPAL-2023-14-CSS
SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

CONTRATO No.

PE-14

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE: FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINO:

FECHA DE APERTURA:

ANALISIS DEL CARGO POR UTILIDAD

LSR.  IMPUESTO SOBRE LA RENTA ¢ )% s
PARTICIPACION DE LOS
P.T.U. ()% — $
TTRABAJADORES EN LAS UTICTDADES) | )0\ A
CD. COSTODIRECTO | | oo\ / ) e A\
C.I COSTO INDIRECTO — —hod GO/ v g4 ( I']
CF.  COSTOPORFINANCIAMIENTO L/ ( )od cixdDy= SN\~ /
UEN. UTILIDAD ESPERADANETA — % (CI+CD+EF)= g
UEN.
UB.  UTILIDAD BRUTA ANTES DE ISR $
1-(ISR+PTU)
UB.
uI UTILIDAD INTEGRADA 100 %
(CI1+CD.+CF)

ESTE SERA EL PORCENTAJE QUE DEBERA
APLICARSE ENI1LOS PRECIOS UNITARIOS
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
No. SEAPAL-2023-14-CSS

Documento PE-15
Andlisis Cargos Adicionales
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No. SEAPAL-2023-14-CSS
SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

CONTRATO No.

PE-15
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINO:
FECHA DE APERTURA:
ANALISIS CARGOS ADICIONALES
INSUMO O PARTE DEL
CARGOS ADICIONALES ARTICULO LEGAL QUE LO ANALISIS DEL PRECIO
Q % QUE APLICA
CORRESPONDIENTES A NORMA UNITARIO EN QUE SE
APLICARA
A LO 4. ALY\ DE LA (]
, LEY DE OBRA PUBLICA A D
INSPECCION Y VIGILAN D 5025% CD+CI+CF+CU
I: ESTA DE Cd
A MU S L
ESTE SERA EL PORCENTAJE QUE DEBERA

C.A.=0.5025 %

APLICARSE EN LOS PRECIOS UNITARIOS.

CA=8$

IMPORTE

NOTA:Los impuestos por nédminas, no se consideran Cargos Adicionales, éstos deberdn ser considerados en su caso en el andlisis de

Factor de Salario Real y de acuerdo al ordenamiento legal como lo indique; ya que este cargo influye directamente en el costo

directo de los trabajos en el rubro de mano de obra.
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
No. SEAPAL-2023-14-CSS

Apartado 1A
Verificacion De La Recepcion De Documentos
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

No. SEAPAL-2023-14-CSS
VERIFICACION DE LA RECEPCION DE DOCUMENTOS

DOCUMENTACION DISTINTA A LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA SI NO
1 Personalidad juridica del participante
2 Poder de representacién
3 Copia del Acta de Aceptacién al Padrén de Contratistas.
Opinién emitida por el SAT, respecto al cumplimiento de las obligaciones
n fiscales, para verificar el debido cumplimiento a las disposiciones del
Articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacién. Esta Opinién deberd ser
con fecha mdaxima de 07 dias anterior a la celebracién de la Licitacién
5 Declaracién de no estar en los supuestos del articulo 48 de la ley de obra
publica del estado de Jalisco y sus Municipios
DOCUMENTACION DE LA PROPUESTA TECNICA SI NO
PT-2a Manifestacién de Aceptacién para Participar en este Procedimiento
PT-2b Manifestacién de Conocer El Acta De Visita Al Sitio De Los Trabajos
PT-2c Manifestacién de datos para oir y recibir notificaciones
PT-3 Descripcién De La Planeacién Integral
PT-4 Relaciéon de Maquinaria y Equipo de Construccién
PT-5 Manifestacién de aceptacién y consideracién de Leyes y Normativas Aplicables
PT-6 Manifestacién de Conocer El Acta de La Junta de Aclaraciones
PT-7 Manifestacién de Circulares Aclaratorias
PT-8 Manifestacién de No Participar Personas Inhabilitadas
PT-9 Programa General De Ejecucién De Los Trabajos, Propuesto Por El Licitante,
PT-10 Programa Calendarizado Y Cuantificado De La Utilizacién Mensual Suministro De
PT-T Manifestacién donde sefiale el Porcentaje y Monto de la Péliza de Seguro
PT-12 Proposicién Del Representante Técnico En La Obra
PT-13 Identificacién De Los Trabajos Similares Realizados Por El Licitante Y Su
PT-14 Opiniédn Del Cumplimiento De Las Obligaciones Fiscales
PT-15 Opinién Del Cumplimiento De Las Obligaciones Fiscales En Materia De
Seguridad Social
PT-16 Bases De licitacién Completas y Modelo de Contrato
DOCUMENTACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA SI NO

PE-1 Catdlogo De Conceptos Formato Excel (USB)

PE-2 Catdalogo De Conceptos

PE-3 Carta Compromiso

PE-4 Programa General De Ejecucién De Los Trabajos
Programa De Erogaciones A Costo Directo Calendarizados Y Cuantificados De

PE-5a Suministros O Utilizacién Conforme A Los Periodos Determinados Por El Sistema De
Agua Potable, Drenaje Y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco Para El Siguiente
Inciso: a) Materiales Y Equipo De Instalacién Permanente.
Programa de Erogaciones a Costo Directo Calendarizado Y Cuantificado de

PE-5b Suministros o Utilizacién Conforme a los Periodos Determinados por el Sistema de
Agua Potable, Drenaje Y Alcantarillado De Puerto Vallarta, Jalisco para El Siguiente
Inciso: b) Mano De Obra.
Programa de Erogaciones a Costo Directo Calendarizado Y Cuantificado De

PE-5c Suministros O utilizacién conforme a los Periodos Determinados Por El Sistema De
Agua Potable, Drenaje Y Alcantarillado De Puerto Vallarta, Jalisco Para El Siguiente
Inciso: c) Maquinaria Y Equipo De Construccién

PE-6 Explosién Global De Insumos

PE-7 Rubros para la Evaluacién por Tasacidon Aritmética

PE-8 Andlisis de Precios Unitarios

PE-9a Analisis detellado a). Anadalisis del Factor TP/TI

PE-9b Analisis detellado b). Tabla de Cdalculo del Factor del Salario Real

PE-9c Analisis detellado c). Andlisis, Cdalculo E Integraciéon del Salario Real

PE-10 Andlisis de los Precios Basicos

BIETT Anadlisis, Calculo E Integracién de los Costos Horarios de la Maquinaria y
Equipo de Construccién
Andlisis, Cdlculo E Integracién de los Costos Indirectos, Identificando los

PE-12 Correspondientes a los de Administracién de Oficinas de Campo y los de
Oficinas Centrales.

PE-13 Andlisis Del Costo de Financiamiento

PE-14 Anadlisis Del Cargo Por Utilidad

PE-15 Andlisis Cargos Adicionales
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
No. SEAPAL-2023-14-CSS

Planos (1 hoja)
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