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BASES DE LICITACIÓN 
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL AGUA SEAPAL VALLARTA 

ADJUDICACIÓN DIRECTA 
No. SEAPAL-2023-17-AD 

DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y 
SUS MUNICIPIOS Y REGLAMENTO DE ESTA 

 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES 

 

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO 
VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA), EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO 
EN LOS ARTÍCULOS: 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, de conformidad con la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, TITULO TERCERO “De los Procedimientos de Contratación”, CAPITULO I 

“Generalidades”, Artículo 43, Numerales 3, fracción V, VIII, X, XI ; CAPITULO V “De las 
Excepciones a la Licitación Pública”, Artículos 86, 87 y 91; del Reglamento de Obra 

Pública para el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, artículos 20, fracción III, 80, fracción 
I CONVOCA PERSONAS FÍSICAS O MORALES, CON EXPERIENCIA EN OBRA PÚBLICA, 
A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO QUE SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN: 

1.1 .- DISPOSICIONES GENERALES   

 El presente procedimiento conforme a la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco 
y sus Municipios y Reglamento de esta, que se sujetará la licitación por Adjudicación 
Directa No. SEAPAL-2023-17-AD, tiene por objeto adjudicar el/ lo(s) siguiente(s) 
estudio(s) u obra: 
“OBRA EMERGENTE PARA EL MEJORAMIENTO DE CAPTACIÓN DEL POZO 
PROFUNDO No. 30 MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE BORDO A BASE DE PIEDRA DE 
ESPIGON EN RIO PITILLAL”  
 
1.1.1 PARTIDAS 
PDA1 Preliminares 
PDA2 Construcción de Bordo y Desazolve 
PDA3 Limpieza, Carga y Acarreo 
1.1.2 CONCEPTOS PRINCIPALES: 
Retiro de material de azolve (Capa Impermeable) en el lecho del Rio Pitillal, para 
capatacion del pozo Profundo No. 30 

1.2 .- PLAZO DE EJECUCIÓN: 

Los plazos de inicio y terminación de la obra son los siguientes, ambos contándose a 
partir de la fecha del acto de adjudicación del contrato. 
Fecha de Inicio: 11 de Septiembre de 2023. 
Fecha de terminación de la obra: 10 de Octubre de 2023 
Plazo: 30 días naturales 

1.3 .-FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y FECHAS 

El Organismo operador contara con los recursos provenientes para realizar estos 
trabajos del: Programa de obras de inversión del 2023, en la Partida 6000 referente a la 
“Obra Pública en bienes de dominio Público”, sub partida 613 destinada a la 
“Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y 
Telecomunicaciones”. servirán para cubrir las erogaciones de la realización de las obras 
que se destinan a la Acción: “OBRA EMERGENTE PARA EL MEJORAMIENTO DE 
CAPTACIÓN DEL POZO PROFUNDO No. 30 MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE BORDO A 
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BASE DE PIEDRA DE ESPIGON EN RIO PITILLAL” 
Los recursos serán del Programa de obras de inversión del 2023, en la Partida 6000 
referente a la “Obra Pública en bienes de dominio Público”, sub partida 613 destinada a 
la “Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y 
Telecomunicaciones”. están validados y autorizados mediante oficio de suficiencia 
presupuestal y aprobación SEAPAL/AD/044/2023 de la Dirección de Administrativa, 
con fecha 4 de Mayo de 2023. 
 
Será responsable de la ejecución de los trabajos el SISTEMA DE AGUA POTABLE, 
DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-
VALLARTA), a traves de la Direccion de Estudios y proyectos del Agua. 
 
Para este procedimiento se: OTORGARÁ UN 30% DE ANTICIPO. 
 
La moneda de cotización será: PESOS MEXICANOS. 
 
No se proporcionará materiales por parte del SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE 
Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA). 
 
Para este procedimiento NO podrá subcontratar. 
 
Fecha límite para la confirmar la participación a la presente: 25 de Agosto de 2023 

1.4 .- PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN, RESOLUCIÓN DE LA ADJUDICACIÓN 
DIRECTA Y FIRMA DEL CONTRATO. 

La recepción de las cotizaciones será a más tardar el día 28 de Agosto de 2023 en un 
horario de 9:00 a las 14:00 horas en las oficinas de la Dirección de Estudios y Proyectos 
del Agua del Seapal Vallarta, con domicilio en la Av. Francisco Villa S/N esquina Manuel 
Ávila Camacho, colonia Lázaro Cárdenas C.P. 48330 de Puerto Vallarta, Jalisco; de 
conformidad con la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, TITULO 
TERCERO “De los Procedimientos de Contratación”, CAPITULO I “Generalidades”, 
Artículo 43, Numerales 3, fracción V, VIII, X, XI ; CAPITULO V “De las Excepciones a la 
Licitación Pública”, Artículos 86, 87 y 91; del Reglamento de Obra Pública para el 

Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, artículos 20, fracción III, 80, fracción y demás 
relativos del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 
 
“No se admitirán propuestas a través del servicio postal, de mensajería o por medios 
remotos de comunicación electrónica” 
 
El proceso de revisión de la información se llevará a cabo conforme al siguiente orden: 

o Se procede a la recepción de las cotizaciones y sus bases 
o Se desecharán las propuestas que omitan alguno de los requisitos exigidos. 
o Se verifica que las proposiciones incluyan la información, documentos y 

requisitos solicitados en las bases de este procedimiento. 
o Se levanta acta de Resolución de Adjudicación en la modalidad de Adjudicación 

Directa, en la que conste el resultado del análisis de la propuesta aceptada. 

1.5 .- FIRMA DEL CONTRATO  

Será el día 4 de Septiembre de 2023 en la Sección de Control Administrativo y Auditoría 
Técnica adscrita a la Gerencia de Estudios y Proyectos del Seapal-Vallarta, con domicilio 
en la Av. Francisco Villa S/N esquina Manuel Ávila Camacho, colonia Lázaro Cárdenas 
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C.P. 48330 de Puerto Vallarta, Jalisco. 

1.6 .- FORMULACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

Para los efectos de la elaboración de las propuestas, los participantes deberán aceptar 
lo siguiente: 

• Haber tomado en cuenta los precios vigentes de los materiales y consumibles, 
mano de obra especializada, maquinaria y equipo, en la zona o región de que se 
trate, para la fecha de apertura de las propuestas. 

• Haber tomado en cuenta todas y cada una de las condiciones que puedan influir 
en la determinación del precio unitario para cada concepto, como podrían ser la 
ubicación del predio en donde se realizarán los trabajos y/o actividades, las 
condiciones de acceso al mismo, las condiciones climatológicas y laborales 
correspondientes a la época del año en la que se realizarán los trabajos y/o 
actividades, de acuerdo al programa de ejecución respectivo. 
 

Lo anterior, independientemente de lo incluido en el análisis de cada uno de los costos 
directos, indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales establecidos. 
La aceptación de los precios presentados en las propuestas, para la unidad de obra 
terminada, será a satisfacción del SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y 
ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA). 
 

• Haber tomado en cuenta que pudieran resultar diferencias, en el momento de la 
ejecución de los trabajos y/o actividades, entre los volúmenes propuestos en el 
catálogo de conceptos elaborados por el SISTEMA DE AGUA POTABLE, 
DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-
VALLARTA) y los ejecutados realmente aumentando o disminuyendo los mismos 
y que esto no justificará una modificación en los precios unitarios presentados 
para cada concepto. 

• Haber tomado en cuenta que la modificación al plazo y programa de ejecución 
de los trabajos y/o actividades, propiciada por causas imputables al contratista 
como pudieran ser la desatención a los trabajos y/o actividades, desorganización 
o falta de capacidad en su personal, ineficiente utilización de maquinaria, 
herramienta menor o equipo y otras de la misma naturaleza, no justificará cambio 
alguno en los precios unitarios contenidos en el catálogo de conceptos de la 
propuesta del adjudicatario. 

• En caso de considerar costos en moneda extranjera de los insumos y no haber 
realizado la conversión a moneda nacional, será motivo de desechamiento. 

• Todos los documentos que se solicitan, serán entregados en formatos 
proporcionados por el SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y 
ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA), 
podrán ser presentados elaborados en computadora, generados en hoja de 
cálculo o procesador de palabras, siempre y cuando se presente en los términos 
solicitados en cada caso. 

• Todos los documentos impresos necesariamente deberán ser en hoja 
membretada de la empresa y firmados en forma autógrafa por el representante 
legal de la empresa, en todas sus hojas. 

• El SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO 
VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA) se reserva el derecho de comprobar 
que la firma plasmada corresponda al representante legal de la empresa.  

1.7 .- DOCUMENTACIÓN Y FORMA DE PRESENTACIÓN REQUERIDA PARA 
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RECEPCIÓN DE COTIZACIÓN 

Deberán entregar su propuesta con sus documentos anexos en sobre cerrado 
claramente identificado y en forma inviolable.  
 
Adicionalmente al sobre referido, deberán entregar en USB, en formato PDF los archivos 
que contengan la documentación (identificados por número y nombre de documento 
conforme al formato de verificación de recepción de documentos APARTADO “1A” de 
esta convocatoria) cada documento deberá contener un solo archivo y deberá estar 
firmado por el representante legal tal y como se presenta en su propuesta (no se 
aceptarán archivos en formato excel y/o word) y será responsabilidad de los licitantes 
que la información éste completa, no presente virus, no éste dañada, no contenga 
candados ni contraseñas, que la USB éste en un sobre rotulado con el nombre de la 
persona física o moral y el número de licitación. En caso de que los archivos se 
encontraran dañados por motivos imprevistos, estos deberán ser enviados al correo 
electrónico direc.estudiosyproyectos.seapal@gmail.com posterior a su notificación por 
el mismo medio en un término no mayor de 24 horas posterior al término de la 
presentación de la propuesta.  
 
PT-01 La documentación distinta a la propuesta.  

1. Personalidad jurídica del participante,  
2. Copia del Acta de Aceptación al Padrón de Contratistas. 

3. Declaración de no estar en los supuestos del artículo 48 de la ley de obra pública 
del estado de Jalisco y sus Municipios. 

PT-02. a).-Copia de la invitación y manifestación de aceptación a participar en este 
procedimiento. b).- Manifestación de datos para oír y recibir notificaciones 
PT-03 Bases de licitación completas (bases de licitación, documentos, formatos, modelo 
de contrato y especificaciones técnicas), debidamente firmadas por el representante 
legal de la empresa, así como el modelo de contrato al cual se sujetará el contratista 
seleccionado para ejecutar los trabajos y/o actividades. 
PE-01 Documento en formato Excel de catálogo de conceptos (PE 2) con precios 
unitarios con número y letra e importes totales. 
PE-02 Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, 
cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra de importes por partida, 
subpartida, concepto y el total de la proposición. Este documento formará el 
presupuesto de los trabajos y/o actividades que servirá para formalizar el contrato 
correspondiente. 

No deberá presentar tachaduras, corrector líquido o etiquetas. En caso de existir 
diferencia entre el precio unitario anotado con letra y el apuntado con número, 
prevalecerá el registrado con letra. 

De encontrarse errores en las operaciones aritméticas en el catálogo de conceptos, se 
reconocerá como correcto, el producto del volumen de los trabajos y/o actividades 
multiplicado por el importe asentado con letra en el precio unitario correspondiente 
PE-03 Carta compromiso de la proposición, en papel membretado del licitante, 
debiendo indicar con número y letra el importe total de la propuesta, incluyendo el IVA. 
y copia de la cedula profesional del técnico responsable. 
PE-04 Programa general de ejecución de los trabajos y/o actividades; conforme al 
catálogo de conceptos, indicando erogaciones y cantidades semanales, calendarizado y 
cuantificado conforme a los periodos determinados por el sistema de agua potable, 
drenaje y alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco (Seapal-Vallarta) en las bases, 
dividido en partidas, sub partidas y el total de conceptos, utilizando preferentemente 
diagramas de barras, respetando las fechas de inicio y termino.  

mailto:direc.estudiosyproyectos.seapal@gmail.com
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1.8 .- DE LAS OBLIGACIONES DEL ADJUDICADO 

El contratista a quien se le adjudique la realización de los trabajos motivo de este 
procedimiento, según los términos de los artículos 98, 99, 100 y 103 de la Ley de Obra 
Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 112, 113, 114, 115, 116, 117, 
118, 119, 120, 121 y 122 del Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco 
y sus Municipios, deberá: 
 
Complementar su propuesta con los documentos: 
PE-05 Programa de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados de 
suministro o utilización conforme a los períodos determinados por el sistema de agua 
potable, drenaje y alcantarillado de puerto Vallarta, Jalisco (Seapal-Vallarta), para los 
siguientes rubros: 

a) Materiales y consumibles expresados en unidades convencionales, volúmenes 
totales y costos requeridos. 

b) Mano de obra especializada expresada en volúmenes totales y costos requeridos. 
c) Maquinaria, equipo de construcción y herramienta menor, identificando su tipo y 

características, expresados en volúmenes totales y costos requeridos. 
PE-06 Explosión global de insumos de todos los conceptos con sus volúmenes totales, y 
costos considerados puestos en el sitio de los trabajos y/o actividades, (materiales y 
consumibles, honorarios y mano de obra especializada, maquinaria, equipo y 
herramienta menor, incluyendo: fletes y viáticos con sus respectivos totales) y sin incluir 
el IVA. 
PE-07 Análisis de los precios unitarios de los conceptos contenidos en el catálogo de 
conceptos (Documento PE 2), tomando como procedimiento de análisis, el rendimiento 
por hora o turno y estarán estructurados por costos directos, costos indirectos, costos 
de financiamiento, cargos por utilidad y cargos adicionales (son las erogaciones que 
debe realizar el contratista, por estar convenidas como obligaciones adicionales o 
porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecución de 
los trabajos y/o actividades y que no forman parte de los costos directos, indirectos, 
financiamiento, ni del cargo por utilidad. sin considerar el impuesto al valor agregado). 
los cargos adicionales deberán ser afectados, por los porcentajes determinados para los 
costos indirectos, de financiamiento y por el cargo de utilidad. estos cargos deberán 
adicionarse al precio unitario después de la utilidad. no deberá incluirse el IVA (aplica 
tasa 0% de IVA de acuerdo a la ley del IVA.). en el análisis del precio; podrá presentarlos 
en los sistemas existentes para su cálculo.  
El costo directo incluirá los cargos por concepto de materiales y consumibles, mano de 
obra especializada, programas y equipo de construcción. 
Deberán ser presentados el 100 % de los análisis de precios unitarios  
PE-08 Análisis detallado del factor de integración del salario real, considerando la 
unidad de medida y actualización (UMA), el Infonavit, el fondo para el retiro (S.A.R), y 
2% sobre nóminas, en el caso de las aportaciones obrero patronales al I.M.S.S., se 
tomarán los porcentajes vigentes a la fecha de la presentación de la propuesta; deberá 
presentarse de acuerdo a la ley del I.M.S.S. y al formato proporcionado por el sistema de 
agua potable, drenaje y alcantarillado de puerto Vallarta, Jalisco (Seapal-Vallarta) tendrá 
que presentar un análisis por cada una de las categorías, no deberá considerarse el IVA; 
podrá presentarlos en los sistemas existentes para su cálculo. 

a) Análisis del factor TP/TI 
b) Tabla de cálculo del factor de salario real 
c) Análisis, cálculo e integración del salario real 

PE-09 Relación y análisis de los básicos que intervienen en los precios unitarios 
solicitados en el catálogo de conceptos; podrá presentarlos en impresión del software 
para su cálculo, respetando la información de este procedimiento. 
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PE-10 Análisis detallado del costo horario de la maquinaria y equipo de construcción que 
se empleará en la obra. (deberá de utilizarse como preferencia los costos de adquisición 
establecidos por la cámara mexicana de la industria de la construcción en su última 
publicación, teniendo especial cuidado al aplicar los rendimientos, pues estos serán 
considerados a maquinaria nueva y tendrán que respetarse y aplicarse a la obra, los 
factores de operación, mantenimiento, las tasas de interés, seguros y todos los datos 
que intervienen para la obtención del costo horario final, deberán ser congruentes con 
las especificaciones proporcionadas por los fabricantes; podrá presentarlos en impresión 
del software para su cálculo, respetando la información de este procedimiento  
PE-11 Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los 
correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas 
centrales 
PE-12 Análisis desglosado del costo de financiamiento, debe representarse por un 
porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos; y considerarse los gastos de 
ejecución, los pagos por anticipos (si es el caso) y estimaciones recibidas (a costo 
directo más costo indirecto) y la tasa de interés que aplica, refiriéndola siempre a algún 
indicador económico oficial. 
PE-13 Análisis de cargos por utilidad, debe fijarse por el licitante mediante un porcentaje 
sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento estarán incluidos el 
del impuesto sobre la renta (I.S.R.) y la participación de los trabajadores en las utilidades 
que deberá pagar el licitante. 
PE-14 los cargos adicionales representan las erogaciones que realiza el licitante por 
estipularse expresamente en el contrato, así como los impuestos y derechos locales y 
federales vigentes, y que no estén comprendidos dentro de los cargos directos, 
indirectos, financiamiento y utilidad, que se expresan porcentualmente, sobre la suma de 
los cargos directos, indirectos, financieros y la utilidad. en este documento no deben 
considerar el S.A.R., Infonavit, 2% sobre nóminas, ya que estos cargos deben ser 
considerados en el análisis del factor de salario real. 
 
Entregar el 100% de los documentos que integran su propuesta de forma impresa y 
firmada autógrafa por el representante legal, así como USB que contenga la totalidad de 
su propuesta escaneada con la firma del representante legal. Esta entrega será requisito 
para proceder a la firma del contrato). 
 
Firmar el contrato respectivo dentro del plazo que fije el SISTEMA DE AGUA POTABLE, 
DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-
VALLARTA), no debiendo ser mayor de 10 días naturales contados a partir de la fecha 
de adjudicación. 
 
Garantizar a favor del SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO 
DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA): 

• Los anticipos que reciban mediante, garantía que deberá constituirse por la 
totalidad del monto del mismo y otorgarse en un plazo que no exceda de 05 días 
hábiles contados a partir de la firma del contrato. 

• El cumplimiento del contrato, mediante garantía que no debe ser inferior al 10% del 
importe de los trabajos contratados incluyendo el impuesto al valor agregado 
(I.V.A.). La que deberá ajustarse cuando se modifique o varíen las cantidades del 
contrato. 

• Por vicios ocultos u otras responsabilidades, mediante garantía que debe 
constituirse por el equivalente al 10% del monto total ejercido de la obra pública, 
incluyendo el impuesto al valor agregado (I.V.A.), por un término de un año 
calendario a partir de la recepción de los trabajos y/o actividades, de acuerdo a 
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la naturaleza y características de la misma. 
 
En caso de no ser firmado el contrato por el adjudicatario, no entregar la fianza de 
Garantía de Cumplimiento en el período establecido o en su caso no presentar el 
calendario definitivo de los trabajos, no será motivo de diferimiento para el inicio de los 
mismos; según lo establecido en el Artículo 97 de la Ley de Obra Pública para el Estado 
de Jalisco y sus Municipios, así mismo, el Artículo 174 del Reglamento de la Ley de Obra 
Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios.  
 
Iniciar los trabajos de conformidad a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública para el 
Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento Vigente. 
 
La persona física o jurídica que resulte adjudicada, deberá entregar en la en la Sección 
de Control Administrativo y Auditoría Técnica adscrita a la Gerencia de Estudios y 
Proyectos del SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE 
PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA), ubicada en la Av. Francisco Villa 
S/N esquina Manuel Ávila Camacho, colonia Lázaro Cárdenas C.P. 48330 de Puerto 
Vallarta, Jalisco, su póliza de seguro contratada por el 10% del valor total de su 
propuesta con I.V.A. incluido que responda por daños a terceros, a la obra y por robo de 
materiales y equipo de instalación permanente.  
 
No se tendrá por cumplida la obligación a que se refiera el párrafo anterior cuando la 
póliza de seguro no cumpla con los requisitos solicitados por el SISTEMA DE AGUA 
POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO 
(SEAPAL-VALLARTA) y ya se encuentre pagada al momento de su presentación.  
El licitante deberá de contemplar dentro de sus indirectos el monto total de una póliza 
de seguro a efecto de que ésta responda por él ante daños a terceros, a la obra y robo a 
la obra y por robo de materiales y equipo de instalación permanente, objeto de esta 
licitación, de conformidad con el Articulo 99 numeral 2 de Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios.  
La forma en que el licitante deberá calcular su importe será mediante cotización de la 
aseguradora de su predilección tomando en cuenta los alcances y coberturas mínimas 
siguientes: 
 

Descripción  Cobertura  

Suma Asegurada  10% del valor total de su propuesta con 
I.V.A. incluido  

Responsabilidad por daños a terceros  Amparada  

Responsabilidad daños a la obra  Amparada  

Robo a materiales  Amparada  

Robo de equipo e instalación 
permanente  

Amparada  

 
En el caso que exista prórroga o recalendarización autorizada por parte del SISTEMA DE 
AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO 
(SEAPAL-VALLARTA) respecto a los trabajos, el adjudicatario de dicho contrato estará 
obligado a que la obra se encuentre asegurada hasta la entrega y recepción a entera 
satisfacción de la Secretaría.  
 
Él contratista a quien se le adjudique la realización de los trabajos, dará apertura a una 
Bitácora convencional como instrumento técnico que constituya el medio de 
comunicación entre las partes que formalizaron el contrato, en la cual se registraran los 
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asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecución de los trabajos.  
 
El uso en la Bitácora convencional será obligatorio en cada uno de los contratos de obra 
y servicios relacionados con la misma que ejecute, realice o se encuentren a cargo del 
SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO 
VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA). Su elaboración, control y seguimiento se 
hará de acuerdo a la dirección técnica de la dependencia de conformidad con el Artículo 
138 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.  
 
Entretanto la obra no haya sido recibida por el SEAPAL VALLARTA, total o 
parcialmente en los términos del artículo 111 de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, los riesgos y responsabilidad por el acontecimiento de 
siniestros de cualquier tipo durante su ejecución correrán por cuenta de “El Contratista”. 

1.9 .- DE LAS ESTIMACIONES 

El contratista debe formular las estimaciones de los trabajos ejecutados, con una 
periodicidad no mayor de un mes, y presentarlas a la residencia de obra acompañadas 
de la documentación que acredite la procedencia de su pago, dentro de los seis días 
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las mismas, que haya fijado el 
SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO 
VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA) en el contrato. 
 
La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de seis días naturales siguientes a 
la presentación de las estimaciones, para realizar su revisión y autorización, cuando 
surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho 
plazo, éstas deben resolverse e incorporarse en la siguiente estimación.  
 
El SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO 
VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA) debe pagar las estimaciones por trabajos 
ejecutados, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a veinte días naturales, 
contados a partir de su autorización por la residencia de obra correspondiente. 
 
Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes 
entre sí. Cualquier tipo y secuencia es sólo para efecto de control administrativo. 
 
En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, el ente 
público a solicitud del contratista debe pagar una indemnización. 
 
La indemnización se calcula sobre las cantidades no pagadas, computados por días 
naturales desde que la fecha pactada para el pago, hasta la fecha en que se ponga las 
cantidades a disposición del contratista, y conforme a una tasa igual a la establecida por 
el Código Fiscal del Estado de Jalisco y la Ley de Ingresos de la Entidad para los casos 
de prórroga del pago de créditos fiscales.  
 
Dicha sanción se calculará en base a la siguiente fórmula: 
Sanción por incumplimiento en tiempo = (porcentaje establecido en el contrato del 
importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato) X (IC-IE). 
 
IC= INVERSIÓN CONTRATADA. 
IE= INVERSIÓN EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA.  
Asimismo, se podrá pactar que las penas convencionales se aplicarán por atraso en el 
cumplimiento de las fechas críticas establecidas en el programa de ejecución general de 



ADJUDICACIÓN DIRECTA 
No. SEAPAL-2023-17-AD

P á g i n a  1 0  d e  5 2   

 

 

los trabajos. 
 
Además de la pena convencional por atraso en la ejecución de los trabajos, se podrá 
aplicar una pena convencional por atraso en la entrega física de los mismos, por causas 
imputables al contratista, misma que se irá incrementando en la medida en que éste no 
entregue totalmente terminada la obra o servicios relacionados con la misma; dicha 
sanción se calculará en base a la siguiente fórmula:   
 
Sanción por atraso en la entrega física de la obra pública: =0.05 X (IC-IE) X (FTR-
FTA)/30 
 
IC= INVERSIÓN CONTRATADA. 
 
IE= INVERSIÓN EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA. 
 
FTR= FECHA DE TERMINACIÓN REAL DE LA OBRA PÚBLICA. 
 
FTA= FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA DE LA OBRA PÚBLICA. 
 
Las penas convencionales deberán aplicarse considerando los ajustes de costos, sin 
incluir el impuesto al valor agregado. 
 
En ningún caso las penas convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al 10% 
sin incluir el impuesto al valor agregado del monto del contrato, de lo contrario se 
considerará causa de rescisión del mismo. 
 
Los pagos en exceso que reciba el contratista, debe reintegrarlos junto con los intereses 
correspondientes, conforme a lo señalado en el artículo anterior. Los cargos deben 
calcularse sobre las cantidades pagadas en exceso. El importe pagado al contratista en 
exceso constituye un crédito fiscal y es exigible a través de la legislación aplicable. 
 
No se considera pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del 
contratista sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago 
no se identifique con anterioridad. 
 
El SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO 
VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA) puede implementar excepcionalmente 
procedimientos simplificados para agilizar el pago de estimaciones de obra pública 
ejecutada, según su avance, bajo los procedimientos establecidos en el reglamento de 
esta ley. 
 

Atentamente 
Puerto Vallarta, Jalisco, A 18 de Agosto de 2023 

 
 

L.C.P. Jorge Alberto Castillo Nuñez 
Director General y Presidente de la Comisión de Adjudicación de Obra Pública 
del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco  
 
JACN/EGM/beca 
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SOBRE  

 

PROPUESTA DE COTIZACIÓN 

 

 
LICITACIÓN POR MODALIDAD DE ADJUDICACION 

DITECTA 

 No.  SEAPAL-2023-17-AD 
 

OBRA: OBRA EMERGENTE PARA EL 
MEJORAMIENTO DE CAPTACIÓN DEL POZO 

PROFUNDO No. 30 MEDIANTE CONSTRUCCIÓN 
DE BORDO A BASE DE PIEDRA DE ESPIGON EN 

RIO PITILLAL 
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Documento PT-01  
Documentación distinta a la propuesta.  
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Documento PT-02  
a).-Copia de la invitación y manifestación de 

aceptación a participar en este procedimiento. 
b).- Manifestación de datos para oír y recibir 

notificaciones. 
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Hoja Membretada Licitante 

 
       PT-02 a 

MANIFESTACIÓN DE ACEPTACIÓN A PARTICIPAR EN ESTE PROCEDIMIENTO 

 
LUGAR Y FECHA: 

 
 
NOMBRE Y CARGO DE QUIEN SUSCRIBE LA INVITACIÓN: 
P  R  E  S  E  N  T  E: 

        

Me refiero a la Invitación No. (ANOTAR NÚMERO), de fecha (ANOTAR DÍA, MES Y AÑO), para 
participar en la Licitación No. (ANOTAR NÚMERO), relativa a (ANOTAR NOMBRE Y/O 
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA).  

 
         

Por medio de la presente le manifiesto nuestro interés por parte de la empresa y/o persona 
física: _______________, para participar en este proceso de contratación de obra pública. 
 
Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda, aclaración y/o comentario. 

 

 

 

 

 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

            
 

  A T E N T A M E N T E    

NOMBRE DE LA EMPRESA  

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
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Hoja Membretada Licitante 
 

 
 

       PT-02 b  

MANIFESTACIÓN DE DATOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES  

 
LUGAR Y FECHA: 

 

NOMBRE Y CARGO DE QUIEN SUSCRIBE LA INVITACIÓN:  

P  R  E  S  E  N  T  E:  

Me refiero a la Invitación No. (ANOTAR NÚMERO), de fecha (ANOTAR DÍA, MES Y AÑO), para 
participar en la Licitación No. (ANOTAR NÚMERO), relativa a (ANOTAR NOMBRE Y/O 
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA). 

 

 

 

Por medio de la presente hacemos de su conocimiento que por parte de la empresa y/o persona 
física: _______________, manifestamos bajo protesta de decir verdad que los datos que a 
continuación se enlistan sean considerados para oír y recibir notificaciones relacionados o de 
interés para cualquier trámite en este proceso de contratación de obra pública. 

DATOS 

Razon Social:  Rfc:  

Nombre Del Representante Legal: 

Domicilio Fiscal:  

Domicilio Para Oír Y Recibir Notificaciones:  

Nombre De Contacto Para Aclaración: 

Teléfono Contacto: Correo Electrónico De Contacto: 

 
Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda, aclaración y/o comentario. 

 

 

 

 

 

            
 

  A T E N T A M E N T E    

NOMBRE DE LA EMPRESA  

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
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Documento PT-03 
BASES DE LICITACION COMPLETAS Y 

MODELO DE CONTRATO 
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MODELO DE CONTRATO 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO 
Nº SEAPAL-2023-___-AD “_____________________________________”. 
Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y por Tiempo Determinado Nº SEAPAL-

2023-________-AD  “_________________________________”, que celebran por una 

parte el Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco, 

representado en este acto por el L.C.P. Jorge Alberto Castillo Núñez, en su carácter de 

Director General y Apoderado General Judicial para Pleitos y Cobranzas y para Actos de 

Administración, al cual en lo sucesivo y para los efectos de este contrato se le 

denominará “Seapal-Vallarta” y por la otra parte comparece la empresa  

_______________, S.A. de C.V. , representada por el _____________________, con el 

carácter de ___________________, y a quien en el curso de este instrumento se le 

denominará “El Contratista”, ambos mexicanos, con capacidad legal para contratar y 

obligarse, a quienes en este instrumento se les podrá denominar conjuntamente como 

“Las Partes”, manifestando que celebran el presente contrato de conformidad a las 

siguientes Declaraciones y Cláusulas:  

D   E  C  L  A  R  A  C  I  O  N  E  S: 

I.- El “Seapal-Vallarta” declara:    

  

Que el LC.P. Jorge Alberto Castillo Núñez, acredita su carácter con la designación que 
realizó en su favor el día 26 de octubre del año 2022 el L.A.E. Luis Alberto Michel 
Rodríguez, Presidente Municipal del H. Ayto. de Puerto Vallarta, Jalisco de acuerdo a lo 
establecido por el artículo 7, fracción III del Reglamento Orgánico del Sistema de Agua 
Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco (SEAPAL-VALLARTA), que 
contempla el decreto a que se hará mención en la siguiente declaración. Asimismo, 
manifiesta que a la firma de éste contrato, también comparece en su carácter de 
Apoderado General para Pleitos y Cobranzas y para Actos de Administración del 
“Seapal-Vallarta”, representación que le fue conferida mediante Escritura Pública 
número 233 de fecha 07 de noviembre de 2022, otorgada ante la fe del Licenciado 
Fernando Castro Rubio, Notario Público número 1 de Puerto Vallarta, Jalisco; por lo que 
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, las cuales no le 
han sido revocadas ni limitadas de modo alguno.  
  

I.2.- Que el Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, 
Jalisco, es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública 
Municipal con personalidad jurídica  y patrimonio propio que fue creado mediante 
Acuerdo Edilicio número 251/2019 de fecha 17 de diciembre de 2019, en relación con el 
Acuerdo Edilicio Nº 272/2020 de fecha 31 de enero de 2020, publicados 
respectivamente el día 13 de enero y 5 de febrero de 2020, en la Gaceta Municipal de 
Puerto Vallarta, Jalisco; cuya finalidad es operar y garantizar el buen funcionamiento 
de la Prestación del Servicio Público de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, 
Tratamiento y Disposición de las Aguas Residuales de Puerto Vallarta, Jalisco, tal y 
como se establece en el artículo 1º del Reglamento Orgánico del Sistema de Agua 
Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco (SEAPAL-VALLARTA).  
  

I. 3.- Que tiene personalidad jurídica para suscribir el presente Contrato de Obra 

Pública, de conformidad con lo previsto en el artículo 30 del Reglamento Orgánico del 
Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco 
(SEAPAL-VALLARTA), en correlación con las disposiciones aplicables de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.  
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I.4- Que dicha obra fue otorgada mediante el procedimiento de ADJUDICACIÓN 
DIRECTA, con fundamento en los artículos 43 punto 1, fracción III, punto 2, fracción I, 

punto 3, fracción VIII y X y 86 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios y los artículos 20, fracción III y 21, fracción I, 80, punto primero, fracción I, 

Letra A y 81, fracción II, del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Puerto 
Vallarta, Jalisco. 

  

I.5.- Que se adjudicó el presente contrato a “El Contratista” para llevar a cabo los 
trabajos relativos a la 
“_______________________________________________________________________
___________ _______________”, por un monto de 
_________________________________________ M.N.) incluyendo el Impuesto al Valor 
Agregado. Mismos que serán cargados a la cuenta del PROGRAMA DE OBRAS DE 
INVERSIÓN DEL 2023, Partida 613. Construcción de obras para el abastecimiento de 
Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones  
  

I. 6.- Que cuenta con el siguiente domicilio: Avenida Francisco Villa s/n, Esquina 

Manuel Ávila Camacho, Colonia Lázaro Cárdenas, C.P. 48330, de esta Ciudad de 
Puerto Vallarta, Jalisco; mismo que señala para todos los fines y efectos legales de 

este Contrato.  

II.- “El Contratista” declara:  

 
II.1.- Que acredita la existencia legal de la sociedad denominada __________________, 
S.A. de C.V., con el testimonio de la Escritura Pública número _________, de fecha 
____________, pasada ante la fe del Notario Público número__________________, 
_______________, inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y Comercio de Puerto 
Vallarta, Jalisco., bajo Folio Mercantil Electrónico de número __________de fecha 
___________________. 
  
II.2.- Que el ____________, acredita su carácter de _____________ de la empresa 
________, S.A. de C.V., con el testimonio de la Escritura Pública número ______, de fecha 
_________, pasada ante la fe del Notario Público número 15 de Tlaquepaque, Jalisco, 
______, inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y Comercio de Puerto Vallarta, 
Jalisco., bajo Folio Mercantil Electrónico de número ______de fecha ______. 
 
II.3.- “El Contratista” señala como su domicilio fiscal para oír y recibir notificaciones, el 
ubicado en Calle __________, teléfono __________(Correo Electrónico: _______), mismo 
que señala para todos los fines y efectos legales de este Contrato. 
 
Asimismo, cuenta con Registro Federal de Contribuyentes número ________ 
 
II.4.- Que conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida comprometiéndose 
a la ejecución de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento 
aplicando los procedimientos más eficientes para la realización y cumplimiento de sus 
obligaciones. 
 
II.5.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato a fin 
de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. 
 
Expuesto lo anterior, “Las Partes” otorgan el Contrato de Obra Pública que se consigna 
en las siguientes: 

C  L  Á  U  S  U  L  A  S: 
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Primera.- OBJETO DEL CONTRATO. 
1.9.1.1 “Seapal-Vallarta” encomienda a “El Contratista” y éste se obliga a ejecutar los 

trabajos relativos a la “_______”, de conformidad con las especificaciones y 
catálogo de conceptos, cuyo contenido forma parte integral del presente 
contrato. 

 
Segunda.- MONTO DEL CONTRATO. 
El monto aprobado consiste en $_____ ((___________ M.N.), incluyendo el Impuesto al 
Valor Agregado. 
 
Tercera.- PLAZO DE EJECUCIÓN. 
“El Contratista” se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato del día ____ al ____ del 
2023 (___ días naturales). 
Cuarta.- ANTICIPOS.  
“El Contratista” recibirá de “Seapal-Vallarta” el 30% ( treinta por ciento ) de anticipo del 
monto del contrato, para el inicio de los trabajos y la adquisición de materiales, para que 
se distribuya de la siguiente manera: 5% para que el contratista realice en el sitio de los 
trabajos, la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, 
para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los 
trabajos; 25% para la compra de materiales de construcción, la adquisición de equipos 
que se instalen permanentemente y demás insumos que deberán otorgar, mismo anticipo 
que se irá amortizando proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por 

trabajos ejecutados, en los términos de los artículos 98 y 100 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios.. 
. 
Quinta.- FORMA DE PAGO. 
“Las Partes” convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante 
la formulación de estimaciones por conceptos ejecutados, que abarcarán un periodo no 
mayor a un mes calendario, las cuales serán presentadas por “El Contratista” al “Seapal-
Vallarta” dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte de dicha 
estimación, que será el último día hábil de cada mes, acompañadas con la documentación 
y las fotografías de ejecución de conceptos que acrediten la procedencia de su pago. 
“Seapal-Vallarta” contará con un plazo no mayor de quince días naturales siguientes a su 
presentación, para su revisión, conciliación y autorización, en caso contrario “El 
Contratista” podrá exigir respuesta ante las autoridades correspondientes. 
 
Las estimaciones por trabajos ejecutados y debidamente autorizadas de conformidad con 
el párrafo anterior, se deberán presentar en el domicilio legal del “Seapal-Vallarta”, 
ubicado en la Avenida Francisco Villa s/n, Esquina Manuel Ávila Camacho, Colonia Lázaro 
Cárdenas, C.P. 48330, de esta ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, e incluir las facturas y 
demás documentación correspondiente para trámite, quien cuenta con un plazo no mayor 
de veinte días naturales para su pago, contados éstos a partir de la fecha de autorización 
por la supervisión de obra. 
 
Los importes una vez analizados y calculados deberán considerar para su pago los 
derechos de 5 (cinco al millar) o los que procedan por la prestación del servicio de 
inspección, vigilancia y control de los trabajos que realiza la Contraloría del Estado, así 
como los impuestos correspondientes y se retendrán de las estimaciones que se cubran a 
“El Contratista”. 
 
“El Contratista” será el único responsable de que las facturas que se presenten para su 
pago, cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su 
pago por falta de alguno de éstos o por su presentación incorrecta o extemporánea, no 
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será motivo para solicitar el pago de gastos financieros. 
 
Los pagos de estimaciones no se considerarán como aceptación plena de los trabajos, ya 
que “Seapal-Vallarta” tendrá el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal 
ejecutados y, en su caso, el pago en exceso que se haya efectuado. 
 
Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio del “Seapal-Vallarta” 
existen trabajos terminados, y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, 
podrá pactarse su recepción. En estos casos se levantará el acta de recepción física y 
parcial de los trabajos. 
 
Cuando “Seapal-Vallarta” rescinda administrativamente este contrato por causas 
imputables a “El Contratista”, la recepción parcial quedará a juicio del “Seapal-Vallarta” la 
que liquidará el importe de los trabajos que decida recibir. 
 
No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “El 
Contratista” sean compensadas en la estimación siguiente. 
 
En caso de que “El Contratista” no presente las estimaciones dentro del término de 20 
(veinte) días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la 
residencia de obra, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de 
corte, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de “El 
Contratista”, debiéndose hacer constar en la bitácora tales hechos. 
 
El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuará en las 
estimaciones siguientes al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando 
al importe de las estimaciones el incremento desglosado correspondiente.  
 
En cuanto a los factores a cada tipo de ajuste deberán aplicarse los últimos que se tengan 
autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberán acumularse. 
 
La autorización del pago de los gastos no recuperables deberá constar por escrito, 
acompañado de la documentación que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar 
convenio alguno. 
 
El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente 
comprobados se realizará en un término no mayor de 20 (veinte) días naturales, contados 
a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por “Seapal-Vallarta”, a los importes 
que resulten no les será aplicable costo adicional alguno por concepto de indirectos, 
financiamiento, ni utilidad. 
 
Si “El Contratista” realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por 
escrito de parte del “Seapal-Vallarta”, independientemente de la responsabilidad en que 
incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago 
alguno por ello, ni a modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos. 
 
Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con los términos estipulados y 
mencionados en el presente contrato o conforme a las órdenes escritas del “Seapal-
Vallarta”, ésta podrá ordenar su corrección o reposición inmediata con los trabajos 
adicionales que resulten necesarios, que hará por su cuenta “El Contratista” sin que tenga 
derecho a retribución adicional alguna por ello. En este caso, “Seapal-Vallarta”, si lo 
estima necesario, podrá ordenar la suspensión total o parcial de los trabajos contratados, 
en tanto no se lleve a cabo la corrección o reposición de los mismos, sin que esto sea 
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motivo para ampliar el plazo señalado en la cláusula séptima. 
 
En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos por dolo 
comprobado del “Seapal-Vallarta”, a solicitud de “El Contratista”, se deberá pagar gastos 
financieros, conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación 
(artículos 17-A y 21), como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos 
fiscales. 
 
Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días 
naturales desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las 
cantidades a disposición de “El Contratista”. 
 
Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “El Contratista”, éste deberá reintegrar 
las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo 
señalado en los párrafos anteriores. Los cargos se calcularán sobre las cantidades 
pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha del 
pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del 
“Seapal-Vallarta”. 
 
Cualquier pago que se realice con motivo del presente contrato, se realizará en el 
domicilio que se señala en la Declaración I.6. 
 
Sexta.-         VICIOS OCULTOS. 
Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del año siguiente a la fecha 
de su recepción, “Seapal-Vallarta” ordenará su reparación o reposición inmediata, lo que 
hará “El Contratista” por su cuenta y sin tener derecho a retribución por ello. Si la 
ejecución de los trabajos fuera urgente por causas de fuerza mayor o “El Contratista” no 
atendiere los requerimientos en un plazo de 30 (treinta) días naturales, “Seapal-Vallarta” 
podrá con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos 
directamente y hará efectiva la fianza otorgada para tal efecto.   
 
Ni las liquidaciones parciales o el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y 
aprobada, exime a “El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios 
ocultos que después resulten y que provengan por defectos de la construcción, o mala 
calidad de los materiales empleados y por lo tanto, “Seapal-Vallarta” se reserva el 
derecho de reclamar la indemnización por dichos conceptos así como por la obra faltante 
o mal ejecutada, en cualquier momento. 
 
Concluidos los trabajos, “El Contratista” quedará obligado a responder de los defectos 
que resultaren de los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en 
que hubiere incurrido en contravención al contenido de este contrato y sus anexos. 
 
Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo de un año, 
“Seapal-Vallarta” deberá notificarlo a “El Contratista”, para que éste haga las correcciones 
o reposiciones correspondientes, dentro de un término máximo de 30 (treinta) días 
naturales, transcurrido este término sin que se hubieren realizado dichas correcciones o 
reposiciones, “Seapal-Vallarta” procederá a hacer efectiva la garantía. Si la corrección o 
reposición requiere de un plazo mayor, “Las Partes” podrán convenirlo por escrito, 
debiendo continuar vigente la garantía. 
 
Séptima.-      RETENCIONES. 
En virtud a lo estipulado en el artículo 4, numerales 1 y 2 de Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, “El Contratista” acepta que le sea retenido el 0.5% 
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(cinco al millar) por concepto de inspección y vigilancia, para la realización de los 
servicios de vigilancia, inspección y control sobre las obras públicas y servicios. 
 
Octava.- FIANZAS:  

A) De Anticipo. - “El Contratista”, dentro de los 5 (cinco) días naturales 
siguientes a partir de la adjudicación de la obra, otorgará fianza en favor y a satisfacción 
del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco, por 
valor del 30% (treinta por ciento) del importe total de la obra, la cual garantice la 
correcta inversión del anticipo; cancelándose cuando “El Contratista” haya amortizado 
el importe total del referido anticipo. 

 
B) De cumplimiento, buena calidad y laboral.- Para garantizar el cumplimiento de 

todas y cada una de las obligaciones y responsabilidades derivadas de este contrato y sus 
anexos, “El Contratista” otorgará dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes a la 
adjudicación de la obra, fianzas en favor y a satisfacción del Sistema de Agua Potable, 
Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco, por valor del 20% (veinte por ciento) 
del importe total de la obra, incluyendo  el I.V.A.; la fianza se tramitará a través de 
Institución Afianzadora autorizada y previamente aprobada por “Seapal-Vallarta” y 
deberá contener, cuando menos, las siguientes declaraciones: 
 
“La presente Fianza por los riesgos de cumplimiento, buena calidad y laboral, se otorga 
para garantizar por ______, S.A. de C.V., con domicilio en ________, al Sistema de Agua 
Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco, independientemente de la 
procedencia de los recursos, lo siguiente: el fiel y exacto cumplimiento del Contrato de 
Obra Nº SEAPAL-2023-____-AD “_____”, así como las erogaciones que el Sistema de 
Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco tuviera que efectuar por 
mala calidad que resulten de la obra establecida en el contrato antes mencionado y por el 
costo de la mano de obra que se utilice en la obra mencionada en el Contrato de Obra Nº 
SEAPAL-2023-___-AD “______”, en el caso de que el Sistema de Agua Potable, Drenaje y 
Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco, se vea en la obligación de efectuar cualquier 
pago por concepto de derechos laborales o riesgos de trabajo, como fuente de trabajo o 
por cumplir con la responsabilidad solidaria establecida en la Ley Federal del Trabajo, ya 
sea en negociación extrajudicial o dentro de juicio; la fianza estará vigente por lo menos 
un año posterior a la terminación de los trabajos y durante la substanciación de todos los 
recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por 
autoridad competente. 
 
La afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución 
previstos en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las 
mismas, aún para el caso de que proceda el cobro de indemnización por mora, con motivo 
del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida de acuerdo a lo 
estipulado en los artículos 282 y 283 de la Ley mencionada.  
 
La fianza solo podrá ser cancelada por autorización por escrito del Sistema de Agua 
Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco, sometiéndose la Afianzadora 
a la competencia de los Tribunales del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco; en caso de 
modificación o ampliación del contrato de obra mencionado, la afianzadora responderá, 
de cualquier forma, por el contrato original y si hubiera endoso de aumento también lo 
hará por las modificaciones”. 
 
Novena.-      DAÑOS A TERCEROS. 
“El Contratista” será el único responsable de los daños y perjuicios que con motivo de la 
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obra se causen al “Seapal-Vallarta” o a terceros, o por no ajustarse a lo estipulado en el 
contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por esta o por las violaciones a las 
Leyes y Reglamentos aplicables. 
 
El contratista deberá contratar seguros que respondan por daños a terceros, a la obra y 
por robo de materiales y equipo de instalación permanente 
 
Décima.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES. 
“El Contratista” será el único responsable de las obligaciones obrero-patronales y las 
derivadas de las disposiciones normativas en materia fiscal, laboral o de seguridad social, 
ante los trabajadores, quienes les suministren materiales para la misma, las diversas 
instituciones y organismos públicos, sin que por ningún motivo se considere patrón al 
“Seapal-Vallarta” quien será ajeno a cualquier reclamación proveniente de dichas 
relaciones. 
 
“El Contratista” será exclusivamente responsable por el pago a sus empleados y 
trabajadores de todos los derechos de la ley y los respectivos contratos individuales o 
colectivos reconocen a dichos empleados y trabajadores, incluyendo, pero no limitándose 
a los salarios, beneficios sociales, indemnizaciones, remuneraciones, pagos por 
terminación del contrato, riesgos de trabajo y beneficios adicionales de cualquier índole, 
sin embargo, si cualquiera de los trabajadores de “El Contratista” demandare al “Seapal-
Vallarta” el cumplimiento de obligaciones patronales, “El Contratista” deberá pagar al 
“Seapal-Vallarta” las cantidades que se eroguen por dicho motivo, al igual que los gastos, 
costas y honorarios, así como los daños y perjuicios que esto ocasionare. 
 
“El Contratista” entregará copia certificada al “Seapal-Vallarta” de cualquier liquidación 
que realice a sus trabajadores por concepto de terminación de la relación laboral, en 
dicha liquidación se especificarán los pagos que se realicen al trabajador por motivo de su 
liquidación. 
“El Contratista” libera al “Seapal-Vallarta” de cualquier responsabilidad, laboral, civil, 
mercantil, administrativa, penal o de cualquier otro tipo en caso de que surgiese, por lo 
que será responsable y, si fuere el caso, indemnizará por cualquier accidente o daño que 
afecte a terceros y que sean causados directamente por la ejecución de este contrato o 
que por cualquier eventualidad sea imputable a sus empleados, sus subcontratistas o los 
bienes suministrados. 
 
Si el tercero demandará al “Seapal-Vallarta” y se negociare o se condenare al pago de una 
suma, “El Contratista” la restituirá de forma inmediata con el correspondiente recargo de 
los intereses calculados a la tasa del 10% (diez por ciento) mensual de interés 
convencional antes mencionado. 
 
“El Contratista” deberá proporcionar al “Seapal-Vallarta” un listado con los nombres, 
domicilios, puesto, salario integrado y numero de afiliación al Seguro Social de todos y 
cada uno de sus trabajadores, que se encuentren laborando en la obra materia del 
presente contrato, y permitirá inspecciones sorpresa por parte del “Seapal-Vallarta” o las 
autoridades correspondientes para verificar la información. 
 
“El Contratista” tendrá la obligación de afiliar a todos sus trabajadores al Seguro Social, 
tener contratos individuales por obra determinada ratificados ante la Sexta Junta Especial 
de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco y estar al corriente en todas 
sus obligaciones obrero-patronales con ellos.  
 
En caso de incumplimiento por parte de “El Contratista” en suministrar la información de 
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sus trabajadores o tener adeudos con los mismos, que pudieran generar responsabilidad 
solidaria por parte del  “Seapal-Vallarta”, este último podrá retener los pagos pendientes 
a  “El Contratista”, retención que no generará ningún tipo de interés ni responsabilidad, 
cuyo monto podrá ser aplicado para el pago de obligaciones patronales, gastos, costas y 
honorarios, así como los daños y perjuicios que esto ocasionare. 
 
Décima Primera.-  RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. 
“El Contratista” será el único responsable de la ejecución de los trabajos y deberá 
sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en 
materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de 
medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las 
instrucciones que al efecto le señale el “Seapal-Vallarta”. 
 
Cualquier responsabilidad, daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia serán a 
cargo de “El Contratista”, que podrán ser reclamadas por “Seapal-Vallarta” por la vía 
judicial y la fianza correspondiente. 
 
Asimismo, “El Contratista” se obliga a no ceder en forma parcial o total, en favor de 
cualquier otra persona física o moral, sus derechos y obligaciones derivados de este 
contrato y sus anexos, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones 
por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberá contar con el previo consentimiento 
expreso y por escrito del “Seapal-Vallarta”. 
 
Si con motivo de la cesión de derechos de cobro solicitada por “El Contratista” se origina 
un atraso en el pago, no procederá el pago de gastos financieros. 
 
Décima Segunda.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. 
“El Contratista” se compromete al pago de los materiales o servicios relativos de la obra, 
las causas de incumplimiento presentadas y justificadas por “Seapal-Vallarta” en tanto no 
sean aclaradas por éste será causa de situación de mora de la empresa. 
 
Décima Tercera.- SEGURIDAD DE LA OBRA. 
“El Contratista” se obliga a adoptar para la previsión de riesgos presentes o futuros con 
motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, señales y medidas 
preventivas y de orientación que se requieran para evitar los riesgos que se corran por los 
trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro será sufragada la responsabilidad 
por el propio contratista. 
 
Asimismo, “El Contratista” se obliga a que el personal a su cargo porte uniforme de la 
empresa con la leyenda “Al Servicio del Seapal-Vallarta” como medida de identificación 
de los propios trabajadores al servicio de la empresa para los trabajos contratados.   
 
Décima Cuarta.- AUTORIZACIONES Y PERMISOS DE OBRA. 
Será obligación de “El Contratista”, la tramitación y obtención de todas las autorizaciones 
o permisos necesarios para la ejecución de la obra, con cargo a sus gastos indirectos y 
conforme a los lineamientos señalados por “Seapal-Vallarta”. En caso de incumplimiento 
“Seapal Vallarta” los podrá proporcionar y su costo será descontado del pago de sus 
estimaciones. 
 
Décima Quinta.- SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS. 
“Seapal-Vallarta” designará por escrito al residente de obra con anterioridad al inicio de 
los trabajos, el cual deberá recaer en un servidor público designado por el “Seapal-
Vallarta”, quien fungirá como su representante ante “El Contratista” y será el responsable 
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directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la 
autorización de las estimaciones presentadas por “El Contratista”. 
 
Tendrá las funciones indicadas en el artículo 104 de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, en lo que sea aplicable a los trabajos objeto de este contrato. La 
residencia de obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de los trabajos. 
 
En la designación del servidor público que fungirá como residente de obra, “Seapal-
Vallarta” deberá tomar en cuenta que tenga los conocimientos, habilidades, experiencia y 
capacidad suficiente para llevar la administración y dirección de los trabajos, debiendo 
considerar el grado académico de formación profesional de la persona, experiencia en 
administración y servicios relacionados con las obras, desarrollo profesional y el 
conocimiento de trabajos similares de los que se hará cargo en cuanto a las funciones 
indicadas en la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y por ende 
deberá darle seguimiento y vigilar el cumplimiento del presente contrato desde el inicio 
de los trabajos hasta que concluya el periodo por defectos y vicios ocultos del mismo. 
 
“Seapal-Vallarta” a través del representante que para tal efecto designe, tendrá el 
derecho de supervisar en todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a “El 
Contratista” por escrito las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su 
ejecución en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso le sean 
ordenadas. 
 
Es facultad del “Seapal-Vallarta” realizar la inspección de todos los materiales que vayan 
a utilizarse en la ejecución de los trabajos. 
 
Por su parte, “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los trabajos a un profesional 
que lo represente, el cual deberá ser especialista en la materia, el que deberá previamente 
ser aceptado por el “Seapal-Vallarta” y cuya aceptación la podrá revocar a su criterio. 
 
El representante de “El Contratista” deberá estar facultado para ejecutar los trabajos a 
que se refiere este contrato, así como para aceptar y objetar las observaciones de obra 
que se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de “El Contratista”. 
 
Décima Sexta.- VERIFICACIÓN DE AVANCE DE LA OBRA. 
“Seapal-Vallarta” verificará que las obras objeto de este contrato se estén ejecutando por 
“El Contratista” de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual comprobará 
periódicamente el avance de las obras, en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se 
tendrá por no realizada. 
 
Décima Séptima.- PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO. 
“El Contratista” que no concluya la obra en la fecha señalada en el programa, cubrirá 
como pena convencional, el 5% (cinco por ciento) del importe de los trabajos que no se 
hayan realizado en la fecha de terminación señalada en el programa, en base a la 
siguiente fórmula: 
 
Sanción por incumplimiento en tiempo: = 0.05 x (IC-IE). 
IC = Inversión Contratada. 
IE = Inversión Ejecutada a la fecha de terminación autorizada. 
 
Décima Octava.- PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA. 
Además de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicará una sanción por atraso en 
la entrega física de la obra, que se irá incrementando en la medida en que “El Contratista” 
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no entregue totalmente terminada la obra, dicha sanción se calculará según la siguiente 
fórmula: 
 
Sanción por atraso en la entrega de la obra: = 0.05 x (IC-IE) x (FTR-FTA) / 30 
 
IC = Inversión Contratada. 
IE = Inversión Ejecutada a la fecha de terminación autorizada. 
FTR = Fecha de Terminación Real de la obra. 
FTA = Fecha de Terminación Autorizada de la obra. 
 
Décima Novena.- PENA POR ATRASO EN FINIQUITO. 
“El Contratista” se obliga a presentar la documentación completa de finiquito de la obra a 
“Seapal-Vallarta” a más tardar 30 (treinta) días naturales a la fecha autorizada de 
terminación; en caso contrario, será considerado en estado de mora para nuevos 
contratos. La presentación tardía de finiquitos causa grave perjuicio en la cuenta pública y 
se corre el riesgo de la cancelación de los recursos para pago. 
 
Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomarán en cuenta las 
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a 
juicio del “Seapal-Vallarta” no sea imputable a “El Contratista”. 
 
Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen, 
“Seapal-Vallarta” podrá optar entre exigir el cumplimiento de este contrato, o bien, la 
rescisión administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantía de cumplimiento del 
contrato, total o parcialmente, según proceda en la rescisión. 
 
Independientemente de las aplicaciones de las penas señaladas anteriormente, “Seapal-
Vallarta” podrá exigir el cumplimiento forzoso del contrato o hacerlo ejecutar por un 
tercero con cargo total a “El Contratista”. 
 
Vigésima.- RESCISIÓN. 
“Las Partes” convienen en que el presente contrato podrá ser rescindido en caso de 
incumplimiento, y al respecto aceptan que cuando sea “Seapal-Vallarta” el que determine 
rescindirlo, dicha rescisión operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración 
judicial. Si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, será necesario que acuda ante el 
Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco y obtenga la declaración correspondiente. 
 
Si “Seapal-Vallarta” opta por la rescisión administrativa de este contrato, se apegará a lo 
establecido en los artículos 47, 49, 50, 51, 52, 54, 55 y 56 del Reglamento de Obra Pública 
para el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco y lo no dispuesto en este, a las disposiciones 
aplicables de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
 
Vigésima Primera.-  CAUSAS DE RESCISIÓN. 
Las causas que pueden dar lugar a la rescisión por parte del “Seapal-Vallarta” y que son 
imputables a “El Contratista” sin necesidad de declaración judicial, son las que a 
continuación se señalan: 
 
1.- Si no inicia o termina las obras objeto de este contrato en la fecha señalada. 
 
2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte 
de ellas que hubiere sido rechazada por escrito como defectuosa por “Seapal-Vallarta”. 
 
3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no 
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acata las órdenes dadas por escrito por “Seapal-Vallarta”. 
 
4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio del “Seapal-Vallarta”. 
 
5.- Si se declara en quiebra o suspensión de pagos, en concurso mercantil en los términos 
de la Ley de Concursos Mercantiles o si hace cesión de bienes en forma que afecte a este 
contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de 
cualquier índole. 
 
6.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato, o los 
derechos derivados del mismo sin el consentimiento del “Seapal-Vallarta”. 
 
7.- Si “El Contratista” no da al “Seapal-Vallarta” y a las instituciones oficiales que tengan 
facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspección, vigilancia y 
supervisión de los materiales, trabajos y obras. 
 
8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio del “Seapal-
Vallarta” no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato. 
 
9.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% (veinticinco por ciento) de atraso en el 
avance de la obra. 
 
10.- Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización 
por escrito del “Seapal-Vallarta”. 
 
11.- Si cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como 
requisito el tener una determinada nacionalidad. 
 
12.- Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato, y 
 
13.- En general, por cualquier otra causa imputable a “El Contratista” derivada de su 
incumplimiento y cualquiera de las obligaciones estipuladas en el artículo 50 del 
Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, el presente 
contrato, las leyes, tratados y demás normas y principios de derecho aplicables. 
 
Vigésima Segunda.- RECEPCIÓN DE OBRA. 
“Seapal-Vallarta” recibirá las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en 
su totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones 
convenidas y demás estipulaciones de este contrato, según lo siguiente: 
 
a) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados 
se ajusten a lo convenido y pueda ser utilizada a juicio del “Seapal-Vallarta”; en este caso, 
se liquidará a “El Contratista” lo ejecutado. 
 
b) Cuando de común acuerdo “Seapal-Vallarta” y “El Contratista” convengan en dar por 
terminado anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se 
liquidarán en la forma que “Las Partes” convengan, conforme a lo establecido en este 
contrato. 
 
c) Cuando “Seapal-Vallarta” rescinda el contrato, en este caso la recepción parcial 
quedará a juicio de éste y liquidará el importe de los trabajos que decida recibir. 
d) Cuando el Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco declare rescindido el contrato, 
en este caso, se estará a lo dispuesto por la resolución respectiva. 
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e)  “El Contratista” avisará por escrito al “Seapal-Vallarta” la fecha de terminación de la 
obra y ésta se obliga a recibirla en un plazo de 30 (treinta) días hábiles a partir de la fecha 
de terminación siempre y cuando esté concluida la obra. 
 
Al término de la obra, se levantará acta de entrega-recepción con lo cual se dará por 
terminada y entregada la obra. La recepción parcial o total de las obras y la liquidación de 
su importe, se efectuarán sin perjuicio de los descuentos que deban hacerse por concepto 
de sanciones en los términos de este contrato. 
 
Vigésima Tercera.- DEDUCCIÓN DE ADEUDOS. 
Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidación correspondiente existieran deductivas o 
cualquier otra obligación o responsabilidad para con “Seapal-Vallarta” a cargo de “El 
Contratista”, el importe de las mismas se deducirá de las cantidades a cubrírsele por 
trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por 
estos conceptos por “El Contratista”. 
 
Vigésima Cuarta.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS 
ADMINISTRATIVOS. 
 
“Seapal-Vallarta” se obliga a poner a disposición de “El Contratista”, el(los) sitio(s) en 
el(los) que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato. 
 
El incumplimiento por parte del “Seapal-Vallarta” en la entrega oportuna del(los) sitio(s) 
en el(los) que deban llevarse a cabo los trabajos de “El Contratista”, prorrogará en igual 
plazo la fecha originalmente pactada para la conclusión de los trabajos, debiendo constar 
por escrito, en su caso, la entrega y recepción del(los) sitio(s). 
“El Contratista” deberá avisar o solicitar por escrito al “Seapal-Vallarta” la puesta a 
disposición del sitio de obra, en caso de que no contara con ella dentro de los 3 (tres) 
días naturales al hecho, para poder aducir el incumplimiento por parte del “Seapal-
Vallarta”. 
 
Vigésima Quinta.-  MODIFICACIÓN CONCEPTOS. 
 “El Contratista” declara estar de acuerdo en que, cualquier modificación de los conceptos 
y fechas del contrato que se asentarán en bitácora y de lo cual estuviera enterado el 
supervisor, como lo son prórrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, 
a las especificaciones, etc., no tendrán validez si no cuentan con solicitud formal al 
“Seapal-Vallarta” por parte de “El Contratista” y aprobación por escrito por parte del 
Director General como titular y/o apoderado general representante del “Seapal-Vallarta”; 
cualquier autorización verbal o escrita en bitácora no será reconocida si no cumple la 
forma oficial anterior. 
Vigésima Sexta.-  NEGATIVA FICTA  
En todos los casos en que “Seapal-Vallarta” sea omiso en contestar dentro del término o 
plazo establecido a “El Contratista” respecto de la autorización o determinación de 
cualquier situación o estimación, se tendrá por contestado en sentido negativo, a menos 
que posteriormente conteste por escrito en sentido contrario. 
Vigésima Séptima.-          NOTIFICACIONES. 
Los avisos o notificaciones entre “Las Partes” serán por escrito y se harán personalmente 
o por correo certificado con acuse de recibido al domicilio que a continuación se 
mencionan a no ser que cualquiera de “Las Partes” notifique a la otra de su cambio de 
domicilio dentro de esta ciudad. Para efectos de la recepción de notificaciones a “El 
Contratista” se entenderán recibidas y debidamente hechas cuando tales notificaciones 
sean entendidas y recibidas por el personal que trabaje o labore para “El Contratista” y 



ADJUDICACIÓN DIRECTA 
No. SEAPAL-2023-17-AD

P á g i n a  2 9  d e  5 2   

 

 

los términos comenzarán a correr a partir del día siguiente a la realización de las mismas. 
 
“Seapal-Vallarta” designa como su domicilio para recibir notificaciones el ubicado en la 
Avenida Francisco Villa s/n, Esquina con Manuel Ávila Camacho, Colonia Lázaro 
Cárdenas, de esta ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, C.P. 48330.   
 
“El Contratista” designa como su domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en 
________, teléfono _________ (Correo Electrónico: _________), mismo que señala para 
todos los fines y efectos legales de este Contrato. 
 
Vigésima Octava.-     JURISDICCIÓN.  
Para la interpretación y cumplimiento de este contrato, “Las Partes” se someten a la 
jurisdicción y competencia de los órganos jurisdiccionales de este Municipio de Puerto 
Vallarta, Jalisco, renunciando expresamente al fuero que por cualquier causa pudiera 
corresponderles. 
“Las Partes” convienen que para todo lo no previsto en el presente contrato, estarán a lo 
dispuesto por el Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, 
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y demás disposiciones 
normativas aplicables. 
Leído que fue el presente contrato y enteradas “Las Partes” de su alcance, lo ratifican y 
firman en la Ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, el día _______ del año 2023 dos mil 
veintitrés.  
  

Por “Seapal-Vallarta”: 

 

---------------------------------------------------- 

L.C.P. Jorge Alberto Castillo Núñez 

Director General y Apoderado General del Sistema de 

Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco 

 

Por “El Contratista”: 

 

------------------------------------------------------ 

 

Testigos: 

 

------------------------------------- 

Lic. Saúl López Tapia Arce 

Subdirector Jurídico del Seapal-

Vallarta 

 

----------------------------------------------------- 

Ing. Álvaro Roberto Luna 

Director de Estudios y Proyectos del Agua del 

Seapal-Vallarta 

 
 

-------------------------------------C.P. 
José Juan Gabriel Salcedo Angulo 

 

 

Contralor del Seapal-Vallarta 

 
 

-------------------------------------Lic. Efraín Ramos 
Rios 

Dirección  Administrativa del Seapal-Vallarta 

Esta hoja de firmas pertenece al Modelo de Contrato de Obra Nº SEAPAL-2023-XX-AD 

“____________________________________________________”, celebrado entre el Sistema de Agua Potable, Drenaje y 

Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco, “SEAPAL-VALLARTA” y por la otra, la Empresa _________________________., “El 

Contratista”  
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Hoja Membretada Licitante 
PT-03 

BASES DE LICITACION COMPLETAS 
LUGAR Y FECHA: 

 
NOMBRE Y CARGO DE QUIEN SUSCRIBE LA INVITACIÓN: 
P  R  E  S  E  N  T  E:  
 
 
Me refiero a la Invitación No. (ANOTAR NÚMERO), de fecha (ANOTAR DÍA, MES Y AÑO), para 
participar en la Licitación No. (ANOTAR NÚMERO), relativa a (ANOTAR NOMBRE Y/O 
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA). 
 
 
Por medio de la presente hacemos de su conocimiento que por parte de la empresa y/o persona 
física: _______________, manifestar bajo protesta de decir verdad que conocemos y estamos de 
acuerdo con lo estipulado en las bases sus anexos y especificaciones, así como el modelo de 
contrato de la presente Licitación, mismos que acompañamos al presente firmados en señal de 
conocimiento y aceptación. 
 
Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda, aclaración y/o comentario. 
 

 A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

NOMBRE DE LA EMPRESA 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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Documento PE-02 
Catálogo de Conceptos 
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Documento PE-03 
Carta Compromiso 
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Hoja Membretada Licitante 
PE-03 

CARTA COMPROMISO 
LUGAR Y FECHA: 

 
NOMBRE Y CARGO DE QUIEN SUSCRIBE LA INVITACIÓN: 
P  R  E  S  E  N  T  E:  
 
Me refiero a la Invitación No. (ANOTAR NÚMERO), de fecha (ANOTAR DÍA, MES Y AÑO), para 
participar en la presente Licitación No. (ANOTAR NÚMERO), relativa a (ANOTAR NOMBRE Y/O 
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA). 
Sobre el particular el suscrito: __________________________, en mi calidad de 
______________________, manifiesto a usted lo siguiente:  
1).- Oportunamente se recogió las bases de la Licitación relativas a: ________anotar nombre y/o 
descripción de la obra_____________________________________, y se ha tomado debida nota 
de los datos y las bases a que se sujetará este, conforme a los cuales se llevará a cabo la obra. 
aceptándose íntegramente los requisitos en las citadas bases.  
2).- Igualmente expongo que se han tomado las providencias a que se contrae en el pliego de 
referencias, así como lo establecido en la minuta de la junta de aclaraciones, reunión a la cual 
asistimos a través de nuestro representante según consta en la misma.  
3).- Asimismo, manifiesto que esta empresa conoce y acepta la Ley de Obra Pública para el 
estado de Jalisco y sus Municipios, las Normas técnicas vigente y particularidades 
correspondientes a las características de la obra, y que acepta que tales documentos rigen en lo 
conducente, respecto a la licitación indicada y demás actos que lo deriven.  
4).- Que también hemos leído detalladamente el modelo del contrato de obra que nos fue 
proporcionado, con el cual manifestamos estar de acuerdo en su contenido y que se ha tomado 
en consideración al formular el programa de ejecución y los precios unitarios que proponemos.  
5).- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron las bases de la 
presente Licitación, el modelo del contrato, anexos técnicos – económicos. y las modificaciones 
derivadas de las juntas de aclaraciones, las cuales han sido tomadas en consideración al formular 
esta propuesta  
6).- De conformidad con lo anterior se presenta la proposición respectiva, la que con un importe 
de $ 000,000.00 (00/100 m.n.), antes del IVA, y con un importe total $ 000,000.00 (00/100 
m.n.) ya incluido el importe del impuesto al valor agregado (I.V.A); la cual se encuentra requisitada 
e integrada en la forma que establece la convocatoria, el proyecto, las especificaciones generales 
y particulares de los trabajos que se licitan y demás documentos del caso en el orden que se 
establece a continuación: 
Por este mismo conducto, manifiesto bajo protesta de conducirme con verdad, nuestro 
compromiso formal de cumplir con la propuesta en los términos establecidos en el artículo 97 de 
la ley de obra pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, para lo cual, en un término no 
mayor de 10 días hábiles a partir de la firma del contrato, en caso de vernos favorecidos, 
entregaremos a usted la garantía por cumplimiento del contrato.  
Manifiesto que, con el conocimiento pleno, acepto que, en caso de incumplimiento de lo asentado 
en el párrafo anterior, será suspendido el registro de nuestra empresa en el padrón de contratistas 
por un lapso de un año y por ende se desechará nuestra propuesta.  
además, comunico a ustedes que mi representante técnico en la obra será el c. 
________________________________________con cedula profesional no. ____________, 
expedida por la dirección general de profesiones de la secretaria de educación pública, y quien 
conoce las normas técnicas, el proyecto y especificaciones y tiene suficiente experiencia en obras 
de índole de la que se llevará a cabo.  
Quedamos entendidos que la entidad verificará que las propuestas recibidas en el acto de 
apertura, incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en la convocatoria y bases 
de la Licitación procediendo a desechar la propuesta cuando se advierte la falta de alguno de ellos 
o que algún rubro en lo individual este incompleto.  
 

A T E N T A M E N T E 
NOMBRE DE LA EMPRESA 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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Documento PE-04 
Programa General De Ejecución De Los 

Trabajos 
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PARTIDA SUBPARTIDA No.CONCEPTO SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA

PORCENTAJE PARCIAL %

PORCENTAJE ACUMULADO %

IMPORTE PARCIAL $

IMPORTE ACUMULADO $

 PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

CLAVE

DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD
IMPORTE 

TOTAL

AÑO

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE: FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINO:

FECHA DE APERTURA:

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONTRATO No.

PE-04
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Apartado 1A 
Verificación De La Recepción De Documentos 
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SI NO

*  Personalidad jurídica del  participante 

*  Copia del Acta de Aceptación al Padrón de Contratistas. 

*
 Declaración de no estar en los  supuestos del  artículo 48 de la ley de obra 

pública del  estado de Jalisco y sus Municipios 

DOCUMENTACION DE LA PROPUESTA SI NO

a).- Copia de la invitación y Manifestación de Aceptación para Participar en 

este Procedimiento 

b).- Manifestación de datos para oír y recibir notificaciones

PT-03  Bases De l icitación Completas Y Modelo de Contrato

PE-01  Catálogo De Conceptos Formato Excel  

PE-02  Catálogo De Conceptos Pdf  

PE-03  Carta Compromiso 

PE-04   Programa General De Ejecución De Los Trabajos 

PT-02

PT-01

DOCUMENTOS ADJUDICACIÓN DIRECTA
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Planos (1 hoja) 
Especificaciones (3 hojas)  
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DE LAS OBLIGACIONES DEL ADJUDICADO (Anexos-Ejemplo) 

 
• Documento PE-05 

Programa De Erogaciones A Costo Directo Calendarizados Y Cuantificados De Suministros O 
Utilización Conforme A Los Períodos Determinados Por El Sistema De Agua Potable, Drenaje Y 
Alcantarillado De Puerto Vallarta, Jalisco Para El Siguiente Inciso: 

a) Materiales Y Equipo De Instalación Permanente. 
b) Mano De Obra. 
c) Maquinaria Y Equipo De Construcción 

 

• Documento PE-06 
Explosión Global De Insumos 

 

• Documento PE-07 
Análisis De Precios Unitarios 
 

• Documento PE-08  
Análisis detallado  
Análisis Del Factor Tp/Ti 
 Tabla De Cálculo Del Factor Del Salario Real 
. Análisis, Cálculo E Integración Del Salario Real 
 

• Documento PE-09  
Análisis De Los Precios Básicos 
 

• Documento PE-10  
Análisis, Cálculo E Integración De Los Costos Horarios De La Maquinaria Y Equipo De 
Construcción 
Documento PE-11 
Análisis, Cálculo E Integración De Los Costos Indirectos, Identificando Los Correspondientes A 
Los De Administración De Oficinas De Campo Y Los De Oficinas Centrales. 
 

• Documento PE-12 
Análisis Del Costo De Financiamiento 
 

• Documento PE-13 
Análisis Del Cargo Por Utilidad 
 

• Documento PE-14 
Análisis Cargos Adicionales 
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MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONTRATO No.

PE-05 A

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE: FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINO:

FECHA DE APERTURA:

 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE SUMINISTROS O UTILIZACIÓN  CONFORME A LOS PERÍODOS DETERMINADOS 

POR EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO  PARA EL SIGUIENTE INCISO:

A) MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.

NÚMERO DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES UNIDAD CANTIDAD IMPORTE TOTAL
AÑO

IMPORTE ACUMULADO $

PORCENTAJE PARCIAL %

PORCENTAJE ACUMULADO %

IMPORTE PARCIAL $
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MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONTRATO No.

PE-05 B

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE: FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINO:

FECHA DE APERTURA:

 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE SUMINISTROS O UTILIZACIÓN  CONFORME A LOS PERÍODOS DETERMINADOS 

POR EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO PARA EL SIGUIENTE INCISO:

B) MANO DE OBRA.

NÚMERO CATEGORÍAS DE LA MANO DE OBRA UNIDAD CANTIDAD IMPORTE TOTAL
AÑO

IMPORTE ACUMULADO $

PORCENTAJE PARCIAL %

PORCENTAJE ACUMULADO %

IMPORTE PARCIAL $
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MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONTRATO No.

PE-05 C

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE: FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINO:

FECHA DE APERTURA:

 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE SUMINISTROS O UTILIZACIÓN  CONFORME A LOS PERÍODOS DETERMINADOS POR 

EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO PARA EL SIGUIENTE INCISO:

C) MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

NÚMERO NOMBRE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD CANTIDAD IMPORTE TOTAL
AÑO

IMPORTE ACUMULADO $

PORCENTAJE PARCIAL %

PORCENTAJE ACUMULADO %

IMPORTE PARCIAL $
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FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINO:

FECHA DE APERTURA:

CONCEPTO: ANÁLISIS No.

UNIDAD:

CLAVE:

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO EN OBRA IMPORTE

TOTAL

MANO DE OBRA JORNAL FACTOR DE RENDIMIENTO SALARIO IMPORTE

TOTAL

MAQUINARIA Y EQUIPO HORA FACTOR RENDIMIENTO COSTO HORARIO IMPORTE

TOTAL

COSTO DIRECTO= 

TOTAL

PORCENTAJE IMPORTE

0.00% $0.00

0.00% $0.00

0.00% $0.00

0.00% $0.00

UNIDAD $0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONTRATO No.

PE-07

CARGO POR UTILIDAD=% C.U. x (C.D.+ C.I .+ C.F.)

CARGO ADICIONAL=% C.A. x (C.D.+ C.I .+ C.F.+C.U.)

PRECIO UNITARIO=(C.D.+C.I .+C.F.+C.U.+C.A.)

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE:

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD

COSTO INDIRECTO= % C.I . x (C.D.)

COSTO POR FINANCIAMIENTO=% C.F. x (  C.D.+ C.I .)

 
 
 



ADJUDICACIÓN DIRECTA 
No. SEAPAL-2023-17-AD

P á g i n a  4 4  d e  5 2   

 

 

HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINO:

FECHA DE APERTURA:

FACTOR (Tp/TI) DÍAS PAGADOS / DÍAS LABORADOS (TP / TI)

(TI) DÍAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO (DICAL) - (DINLA)

(FSBC) FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACIÓN (Tp/DICAL)

(DIFEO) DÍAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY)

(DICOS) DÍAS PERDIDOS POR COSTUMBRE Y CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS

(DINLA) DÍAS NO LABORADOS AL AÑO

(Tp) DÍAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO

(DIDOM) DÍAS DOMINGO

(DIVAC) DÍAS DE VACACIONES

A.  ANÁLISIS DEL FACTOR TP/TI

(DICAL) DÍAS CALENDARIO

(DIAGI) DÍAS DE AGUINALDO

(PIVAC) DÍAS POR PRIMA VACACIONAL

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONTRATO No.

PE-08 A

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE:



ADJUDICACIÓN DIRECTA 
No. SEAPAL-2023-17-AD

P á g i n a  4 5  d e  5 2   

 

 

HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA

FRACC. I
FRACC. 

II
FRACC. I FRACC. II

TOTAL 

TP/TI

FACTOR 

DEL 

SLARIO 

REAL  FSR

ART. 25 ART. 72 Y 73

ART. 106

ART.107 ART 147

IMPUEST

O SOBRE 

NÓMINA 

2%

ART. 168

LEY     I .M.S.S.
LEY 

INFONAVIT 

CUOTAS

ART. 

211

TOTAL DE 

CUOTAS $

Ps EN 

FRACCIÓN 

DECIMAL

CLAVE CATEGORÍA

SALARIO 

TABULADO 

(Sn)

Tp/DIC 

AL

SALARIO 

BASE DE 

COTIZACIÓ

N

B. TABLA DE CÁLCULO DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE: FECHA DE INICIO:

UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) = $

FECHA DE TERMINO:

FECHA DE APERTURA:

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONTRATO No.

PE-08 B
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HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINO:

FECHA DE APERTURA:

No. SALARIO TABULADO
FACTOR DEL SALARIO 

REAL
SALARIO REALCATEGORÍAS

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE:

C. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL SALARIO REAL

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONTRATO No.

PE-08 C
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HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINO:

FECHA DE APERTURA:

ANÁLISIS No.

BÁSICO:

UNIDAD:

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO EN OBRA IMPORTE

TOTAL

MANO DE OBRA JORNAL FACTOR DE RENDIMIENTO SALARIO IMPORTE

TOTAL

MAQUINARIA Y EQUIPO HORA FACTOR RENDIMIENTO COSTO HORARIO IMPORTE

TOTAL

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE:

ANÁLISIS DE LOS PRECIOS BÁSICOS

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONTRATO No.

PE-09
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HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA

DATOS GENERALES:

TIPO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA DIESEL

( Pm ) PRECIO DE LA MÁQUINA H P

( Pn ) VALOR DE LAS LLANTAS

( Pa ) VALOR DE EQUIP. ACC Y/O PZAS. 

ESP. H P

( Vm ) VALOR DE LA MÁQUINA LTS /  H R

( Vr ) VALOR DE RESCATE                    $ /  LTS

( Ve ) VIDA ECONÓMICA LITROS

( t  ) HORAS ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE H ORAS

( IC ) INDICADOR ECONÓMICO PARA 

TASA DE INTERÉS ANUAL LTS /  H R

( i  ) TASA DE INTERÉS ANUAL $ /  LTS

( Hea ) HORAS EFECTIVAS POR AÑO H ORAS

( IES ) INDICADOR ECONÓMICO 

ESPECÍFICO DE SEGUROS H ORAS

( s  ) PRIMA ANUAL PROMEDIO H ORAS

( Ko ) COEFICIENTE PARA 

MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR TURNO

(Ga) CONSUMO ENTRE CAMBIO DE 

LUBRICANTE =C/t

I .-CARGOS FIJOS FORMULA COSTO ACTIVO

I .1 .- DEPRECIACION     VD=(Vm-Vr)/Ve -

I .2 .- INVERSION    Im=((Vm+Vr) i)/2Hea + X

X

I .3 .- SEGUROS     Sm=((Vm+Vr)  s)/2Hea + X

X

I .4.- MANTENIMIENTO     Mm=Ko * D X

(MAYOR Y MENOR)

( 1 ) SUMA CARGOS FIJOS

II .-CONSUMOS

II.1 .- COMBUSTIBLES Co=Gh X Pc X

II .2 .- OTRAS FUENTES DE ENERGÍA

II.3 .- LUBRICANTES Lb = ( Ah + Ga ) * Pa + X

II .4.- LLANTAS N = Pn / Vn

II.5.- EQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP Ae = Pa / Va

( 2 ) SUMA CONSUMOS

III .- OPERACIÓN

CATEGORÍAS CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

III .1 .- OPERACIÓN Po = Sr / Ht  Ht  Sr 

( 3 ) SUMA OPERACIÓN

COSTO DIRECTO POR HORA ( 1 )  + (  2 )  + (  3 )

CÁLCULO

( Va ) VIDA DEL EQUIP. ACC. Y/O 

PZAS. ESP.

( Ht ) HORAS EFECTIVAS POR TURNO 

( Sr ) SALARIOS POR TURNO

( Pa ) COSTO DEL LUBRICANTE

( Vn ) VIDA DE LAS LLANTAS

( C ) CAPACIDAD DEL CARTER

( Ah ) CANTIDAD DE LUBRICANTE

( HPop ) POTENCIA DE OPERACIÓN 

(HP * Fo)

( Gh ) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE

( Pc ) PRECIO DEL COMBUSTIBLE

OTRO

(HP) POTENCIA NOMINAL

( Fo ) FACTOR DE OPERACIÓN

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

EQUIPO No. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE: FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINO:

FECHA DE APERTURA:

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONTRATO No.

PE-10
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HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA

E.- COPIAS Y DUPLICADOS

F.- LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

G.- GASTOS DE LA INVITACIÓN

(SUBTOTALES) $ =

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS $ =

1.- DE CAMPAMENTOS

2.- DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

3.- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

C.I. %= C.I./C.D. X100

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

A.- CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO

B.- MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO

C.- CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES GENERALES

A.- PRIMAS POR SEGUROS

B.- PRIMAS POR FIANZAS

C.- POLIZA DE SEGURO

(SUBTOTALES) $ =

SEGURIDAD E HIGIENE

(SUBTOTALES) $ =

SEGUROS Y FIANZAS

CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO

(SUBTOTALES) $ =

B.- CORREOS, FAX, TELÉFONOS, TELÉGRAFOS, RADIO

C.- EQUIPO DE COMPUTACIÓNINSTALACIONES

D.- SITUACIÓN DE FONDOS

(SUBTOTALES) $ =

(SUBTOTALES) $ =

GASTOS DE OFICINA

A.- PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO

FLETES Y ACARREOS

A.- CAMPAMENTOS

B.- EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

C.- PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

D.- MOBILIARIO

SERVICIOS

A.- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS

B.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

(SUBTOTALES) $ =

E.- EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

F.- DEPRECIACIÓN O RENTA Y OPERACIÓN DE VEHÍCULOS

G.- CAMPAMENTOS

(SUBTOTALES) $ =

DEPRECIACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENTAS

A.- EDIFICIOS Y LOCALES

B.- LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA

C.- BODEGAS

D.- INSTALACIONES GENERALES

E.- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS 

CONCEPTOS A, B Y C.
F.- PASAJES Y VIÁTICOS  PARA LOS CONCEPTOS A, B Y C.
G.- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE TRABAJO, 

PARA LOS CONCEPTOS A, B Y C.
F.- 2% SOBRE LA NOMINA 

(SUBTOTALES) $ =

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES

A.- PERSONAL DIRECTIVO

B.- PERSONAL TÉCNICO

C.- PERSONAL ADMINISTRATIVO
D.- CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS 

CONCEPTOS  A, B Y C.

ANÁLISIS DE COSTO INDIRECTO

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS, IDENTIFICANDO LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS DE CAMPO 

Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.

CONCEPTO
IMPORTES POR ADMINISTRACIÓN

CENTRAL CAMPO

PE-11

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE: FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINO:

FECHA DE APERTURA:

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONTRATO No.
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HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA

M  E  S

CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL

I. EGRESOS 59.99% 20.00% 20.00% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

A) MATERIALES

B) MANO DE OBRA

C) EQUIPO

D) COSTO DIRECTO (A+B+C) 300,000.00 100,000.00 100,000.00 100.00 500,100.00  

E) COSTO INDIRECTO (D X % INDIRECTOS) 27,000.00 9,000.00 9,000.00 9.00 0.00 0.00 0.00 45,009.00    

F) COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO 327,000.00 109,000.00 109,000.00 109.00 0.00 0.00 0.00 0.00 545,109.00   

EGRESOS ACUMULADOS 327,000.00 436,000.00 545,000.00 545,109.00 545,109.00 545,109.00 545,109.00 545,109.00

II. INGRESOS

R) ESTIMACIONES DE OBRA (C. D. + C. I.) -                  

S) AMOTIZAZCIÓN DEL ANTICIPO (R X % ANTICIPO)                                                                                   50.00 50.00 50.00 300.00 0.00 0.00 0.00 450.00           

T) ESTIMACIONES CON ANTICIPO AMORTIZADO (R - S) -50.00 -50.00 -50.00 -300.00 0.00 0.00 0.00 450.00-           

V) ANTICIPOS 1,000,000.00 ########

INGRESOS ACUMULADOS 1,000,000.00 999,950.00 999,900.00 999,850.00 999,550.00 999,550.00 999,550.00 999,550.00 ########

III. DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADOS 

(II - I)
-673,000.00 -563,950.00 -454,900.00 -454,741.00 -454,441.00 -454,441.00 -454,441.00

IV. COSTO POR FINANCIAMIENTO PARCIAL (INTERESES) 

(TASA INTERÉS + III)
-2,972.42 -2,490.78 -2,009.14 -2,008.44 -2,007.11 -2,007.11 -2,007.11

V. COSTO POR FINANCIAMIENTO ACUMULADO -2,972.42 -5,463.20 -7,472.34 -9,480.78 -11,487.89 -13,495.01 -15,502.12

INDICADOR ECONÓMICO TIEE

TASA DE INTERÉS 5.30%                                                                                              

0.44%

ANÁLISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO

PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO=
COSTO POR FINANCIAMIENTO ACUMULADO

X 100  = -2.844%

ESTE SERÁ EL PORCENTAJE QUE DEBERÁ APLICARSE EN LOS 

PRECIOS UNITARIOS. (si el porcentaje es negativo se aplicará 

0%)
COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE: FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINO:

FECHA DE APERTURA:

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONTRATO No.

PE-12
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HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA

I.S.R. IMPUESTO SOBRE LA RENTA (     ) % $

P.T.U.
PARTICIPACIÓN DE LOS 

TTRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
(     ) % $

C.D. COSTO DIRECTO (     ) % $

C.I. COSTO INDIRECTO (     ) % (C.D.)= $

C.F. COSTO POR FINANCIAMIENTO (     ) % (C.I.+C.D.)= $

U.E.N. UTILIDAD ESPERADA NETA (     ) % (C.I.+C.D.+C.F.)= $

U.E.N.

1-(I.S.R.+ P.T.U.)

U.B.

(C.I.+C.D.+C.F.)
ESTE SERÁ EL PORCENTAJE QUE DEBERÁ

APLICARSE EN LOS PRECIOS UNITARIOS.

U.I. UTILIDAD INTEGRADA 100 %

ANÁLISIS DEL CARGO POR UTILIDAD

U.B. UTILIDAD BRUTA ANTES DE I.S.R. $

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE: FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINO:

FECHA DE APERTURA:

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONTRATO No.

PE-13



ADJUDICACIÓN DIRECTA 
No. SEAPAL-2023-17-AD

P á g i n a  5 2  d e  5 2   

 

 

HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA

C.A.= $ IMPORTE

NOTA:Los impuestos por nóminas, no se consideran Cargos Adicionales, éstos deberán ser considerados en su caso en el análisis de 

Factor de Salario Real y de acuerdo al ordenamiento legal como lo indique; ya que este cargo influye directamente en el costo 

directo de los trabajos en el rubro de mano de obra. 

CARGOS ADICIONALES 

CORRESPONDIENTES A

ARTÍCULO LEGAL QUE LO

NORMA 
% QUE APLICA

INSUMO O PARTE DEL

ANÁLISIS DEL PRECIO

UNITARIO EN QUE SE

APLICARÁ

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA.

ARTÍCULO 4.  NUMERAL 1  DE LA 

LEY DE OBRA PÚBLICA PARA EL 

ESTADO DE JALISCO Y SUS 

MUNICIPIOS 

0.5025% CD+CI+CF+CU

C.A.= 0.5025 %
ESTE SERÁ EL PORCENTAJE QUE DEBERÁ

APLICARSE EN LOS PRECIOS UNITARIOS.

ANÁLISIS CARGOS ADICIONALES 

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONTRATO No.

PE-14

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:  FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINO:

FECHA DE APERTURA:

 

 


