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SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO
VALLARTA, JALISCO

BASES DE LICITACION
Modalidad: “ADJUDICACION DIRECTA”
Numero: SEAPAL-2023-26-AD

Programa de aportacion de los Recursos: Programa de obras de inversiéon del 2023, en
la Partida 6000 referente a la “Obra Publica en bienes de dominio Puablico”, sub partida
613 destinada a la “Construccion de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petréleo,
Gas, Electricidad y Telecomunicaciones”.

Obra: REVESTIMIENTO DE LA CAJA DE DEFLEXION EN EL COLECTOR CENTRO-NORTE
UBICADA EN LA AV. PRISCILIANO SANCHEZ ESQUINA CON AV. MEXICO EN PUERTO
VALLARTA, JAL.
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BASES DE LICITACION
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL AGUA SEAPAL VALLARTA
ADJUDICACION DIRECTA
No. SEAPAL-2023-26-AD
DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRA PUBLICA PARA EL ESTADO DE
JALISCO Y SUS MUNICIPIOS Y REGLAMENTO DE ESTA

INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO
VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA), EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO
EN LOS ARTICULOS: 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS, de conformidad con la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, TITULO TERCERO “De los Procedimientos de Contratacion’,
CAPITULO I “Generalidades” Articulo 43, Numerales 3, fracciéon V, VIII, X, XI ;
CAPITULO V “De las Excepciones a la Licitacion Publica’, Articulos 86, 87 y 91; del
Reglamento de Obra Publica para el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, articulos
20, fraccién III, 80, fraccion I CONVOCA PERSONAS FISICAS O MORALES, CON
EXPERIENCIA EN OBRA PUBLICA, A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO QUE SE
DESCRIBE A CONTINUACION:

1.1 .- DISPOSICIONES GENERALES

El presente procedimiento conforme a la Ley de Obra Pudblica para el Estado de
Jalisco y sus Municipios y Reglamento de esta, que se sujetard la licitacion por
Adjudicaciéon Directa No. SEAPAL-2023-26-AD, tiene por objeto adjudicar el/ lo(s)
siguiente(s) estudio(s) u obra:

“REVESTIMIENTO DE LA CAJA DE DEFLEXION EN EL COLECTOR CENTRO-NORTE
UBICADA EN LA AV. PRISCILIANO SANCHEZ ESQUINA CON AV. MEXICO EN
PUERTO VALLARTA, JAL”

1.1.1 PARTIDAS
-Preliminares

Excavacion

Trabajos Complementarios
Limpiezas

1.1.2 CONCEPTOS PRINCIPALES:
-Rehabilitacion de caja de Deflexion y pozo de visita

1.2 .-PLAZO DE EJECUCION:

Los plazos de inicio y terminacion de la obra son los siguientes, ambos contdndose a
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partir de la fecha del acto de adjudicacién del contrato.
Fecha de Inicio: 17 de Julio de 2023.

Fecha de terminacion de la obra: 15 de Agosto de 2023
Plazo: 30 (treinta) dias naturales

1.3 .-FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y FECHAS

El Organismo operador contara con los recursos provenientes para realizar estos
trabajos del: Programa de obras de inversiéon del 2023, en la Partida 6000 referente
a la “Obra Publica en bienes de dominio Publico”, sub partida 613 destinada a la
“Construccion de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petréleo, Gas,
Electricidad y Telecomunicaciones”. serviran para cubrir las erogaciones de la
realizacion de las obras que se destinan a la Accion: “REVESTIMIENTO DE LA CAJA
DE DEFLEXION EN EL COLECTOR CENTRO-NORTE UBICADA EN LA AV.
PRISCILIANO SANCHEZ ESQUINA CON AV. MEXICO EN PUERTO VALLARTA, JAL.”

Los recursos serdn del Programa de obras de inversion del 2023, en la Partida 6000
referente a la “Obra Publica en bienes de dominio Publico”, sub partida 613
destinada a la “Construccién de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petréleo,
Gas, Electricidad y Telecomunicaciones”. estdn validados y autorizados mediante
oficio de suficiencia presupuestal y aprobacion SEAPAL/AD/056/2023 de la
Direccion de Administrativa, con fecha 4 de Julio de 2023.

Serd responsable de la ejecucion de los trabajos el SISTEMA DE AGUA POTABLE,
DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-
VALLARTA), a traves de la Direccion de Estudios y proyectos del Agua.

Para este procedimiento se: OTORGARA UN 30% DE ANTICIPO.

La moneda de cotizacion serd: PESOS MEXICANOS.

No se proporcionard materiales por parte del SISTEMA DE AGUA POTABLE,
DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-
VALLARTA).

Para este procedimiento NO podra subcontratar.

Fecha limite para la confirmar la participaciéon a la presente: 7 de Julio de 2023

1.4 .- PRESENTACION DE COTIZACION, RESOLUCION DE LA ADJUDICACION DIRECTA Y
FIRMA DEL CONTRATO.

La recepcidn de las cotizaciones serd a mas tardar el dia 10 de Julio de 2023 en un

horario de 9:00 a las 14:00 horas en las oficinas de la Direccion de Estudios y

Proyectos del Agua del Seapal Vallarta, con domicilio en la Av. Francisco Villa S/N

esquina Manuel Avila Camacho, colonia Lazaro Cdardenas C.P. 48330 de Puerto
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Vallarta, Jalisco; de conformidad con la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios, TITULO TERCERO “De los Procedimientos de Contratacion’,
CAPITULO I “Generalidades” Articulo 43, Numerales 3, fraccién V, VIII, X, XI ;
CAPITULO V “De las Excepciones a la Licitacion Publica’, Articulos 86, 87 y 91; del
Reglamento de Obra Publica para el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, articulos
20, fraccidn III, 80, fraccién y demds relativos del Reglamento de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
“No se admitirdn propuestas a través del servicio postal, de mensajeria o por
medios remotos de comunicacién electréonica”
El proceso de revision de la informacién se llevara a cabo conforme al siguiente
orden:
o Se procede a la recepcion de las cotizaciones y sus bases
o Se desecharan las propuestas que omitan alguno de los requisitos exigidos.
o Se verifica que las proposiciones incluyan la informacién, documentos y
requisitos solicitados en las bases de este procedimiento.
o Se levanta acta de Resolucién de Adjudicacion en la modalidad de
Adjudicacién Directa, en la que conste el resultado del andlisis de la
propuesta aceptada.

15 .- FIRMA DEL CONTRATO

Serd el dia 14 de Julio de 2023 en la Secciéon de Control Administrativo y Auditoria
Técnica adscrita a la Gerencia de Estudios y Proyectos del Seapal-Vallarta, con
domicilio en la Av. Francisco Villa S/N esquina Manuel Avila Camacho, colonia
Lazaro Cardenas C.P. 48330 de Puerto Vallarta, Jalisco.

1.6 .- FORMULACION DE LAS PROPUESTAS

Para los efectos de la elaboracién de las propuestas, los participantes deberdn
aceptar lo siguiente:

e Haber tomado en cuenta los precios vigentes de los materiales vy
consumibles, mano de obra especializada, maquinaria y equipo, en la zona o
region de que se trate, para la fecha de apertura de las propuestas.

e Haber tomado en cuenta todas y cada una de las condiciones que puedan
influir en la determinacién del precio unitario para cada concepto, como podrian
ser la ubicacién del predio en donde se realizardn los trabajos y/o actividades, las
condiciones de acceso al mismo, las condiciones climatolégicas y laborales
correspondientes a la época del ario en la que se realizardn los trabajos y/o
actividades, de acuerdo al programa de ejecucion respectivo.

Lo anterior, independientemente de lo incluido en el andlisis de cada uno de los
costos directos, indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales
establecidos.

o P
@ (( 073




cife 7~ )
ruene | (QEAPAL ADJUDICACION DIRECTA
g T No. SEAPAL-2023-26-AD

La aceptacion de los precios presentados en las propuestas, para la unidad de
obra terminada, serd a satisfaccién del SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y
ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA).

e Haber tomado en cuenta que pudieran resultar diferencias, en el momento
de la ejecucidon de los trabajos y/o actividades, entre los volumenes
propuestos en el catdlogo de conceptos elaborados por el SISTEMA DE
AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA,
JALISCO (SEAPAL-VALLARTA) y los ejecutados realmente aumentando o
disminuyendo los mismos y que esto no justificard una modificacién en los
precios unitarios presentados para cada concepto.

e Haber tomado en cuenta que la modificacién al plazo y programa de
ejecucion de los trabajos y/o actividades, propiciada por causas imputables
al contratista como pudieran ser la desatencidn a los trabajos y/o
actividades, desorganizacion o falta de capacidad en su personal, ineficiente
utilizacién de maquinaria, herramienta menor o equipo y otras de la misma
naturaleza, no justificard cambio alguno en los precios unitarios contenidos
en el catdlogo de conceptos de la propuesta del adjudicatario.

e En caso de considerar costos en moneda extranjera de los insumos y no
haber realizado la conversidén a moneda nacional, serd motivo de
desechamiento.

e Todos los documentos que se solicitan, serdn entregados en formatos
proporcionados por el SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y
ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA),
podrdn ser presentados elaborados en computadora, generados en hoja de
cdlculo o procesador de palabras, siempre y cuando se presente en los
términos solicitados en cada caso.

e Todos los documentos impresos necesariamente deberdn ser en hoja
membretada de la empresa y firmados en forma autégrafa por el
representante legal de la empresa, en todas sus hojas.

e El SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO
VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA) se reserva el derecho de
comprobar que la firma plasmada corresponda al representante legal de la
empresa.

1.7 .- DOCUMENTACION Y FORMA DE PRESENTACION REQUERIDA PARA RECEPCION
DE COTIZACION

Deberdn entregar su propuesta con sus documentos anexos en sobre cerrado
claramente identificado y en forma inviolable.
Adicionalmente al sobre referido, deberdn entregar en USB, en formato PDF los
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archivos que contengan la documentacién (identificados por nimero y nombre de
documento conforme al formato de verificacién de recepcién de documentos
APARTADO “IA” de esta convocatoria) cada documento deberd contener un solo
archivo y deberd estar firmado por el representante legal tal y como se presenta
en su propuesta (no se aceptardn archivos en formato excel y/o word) y serd
responsabilidad de los licitantes que la informaciéon éste completa, no presente
virus, no éste danada, no contenga candados ni contrasenas, que la USB éste en un
sobre rotulado con el nombre de la persona fisica o moral y el nimero de licitacién.
En caso de que los archivos se encontraran darados por motivos imprevistos, estos
deberdan ser enviados al correo electronico
direc.estudiosyproyectos.seapal@gmail.com posterior a su notificacién por el
mismo medio en un término no mayor de 24 horas posterior al término de la
presentacion de la propuesta.

PT-01 La documentacién distinta a la propuesta.

1. Personalidad juridica del participante,

2. Copia del Acta de Aceptacion al Padron de Contratistas.

3. Declaracién de no estar en los supuestos del articulo 48 de la ley de obra

publica del estado de Jalisco y sus Municipios.

PT-02. a).-Copia de la invitaciéon y manifestacion de aceptacion a participar en este
procedimiento. b).- Manifestacién de datos para oir y recibir notificaciones
PT-03 Bases de licitacion completas (bases de licitacién, documentos, formatos,
modelo de contrato y especificaciones técnicas), debidamente firmadas por el
representante legal de la empresa, asi como el modelo de contrato al cual se
sujetard el contratista seleccionado para ejecutar los trabajos y/o actividades.
PE-01 Documento en formato Excel de catdlogo de conceptos (PE 2) con precios
unitarios con numero y letra e importes totales.
PE-02 Catdlogo de conceptos, conteniendo descripcion, unidades de medicion,
cantidades de trabajo, precios unitarios con ndmero y letra de importes por
partida, subpartida, concepto y el total de la proposicidén. Este documento formard
el presupuesto de los trabajos y/o actividades que servird para formalizar el
contrato correspondiente.

No deberd presentar tachaduras, corrector liquido o etiquetas. En caso de existir
diferencia entre el precio unitario anotado con letra y el apuntado con nimero,
prevalecerd el registrado con letra.

De encontrarse errores en las operaciones aritméticas en el catdlogo de conceptos,
se reconocerd como correcto, el producto del volumen de los trabajos y/o
actividades multiplicado por el importe asentado con letra en el precio unitario
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PE-03 Carta compromiso de la proposiciéon, en papel membretado del licitante,
debiendo indicar con numero y letra el importe total de la propuesta, incluyendo el
IVA.y copia de la cedula profesional del técnico responsable.

PE-04 Programa general de ejecucion de los trabajos y/o actividades; conforme al
catdlogo de conceptos, indicando erogaciones y cantidades semanales,
calendarizado y cuantificado conforme a los periodos determinados por el sistema
de agua potable, drenaje y alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco (Seapal-
Vallarta) en las bases, dividido en partidas, sub partidas y el total de conceptos,
utilizando preferentemente diagramas de barras, respetando las fechas de inicio y
termino.

1.8 .-DE LAS OBLIGACIONES DEL ADJUDICADO

El contratista a quien se le adjudique la realizaciéon de los trabajos motivo de este
procedimiento, segun los términos de los articulos 98, 99,100 y 103 de la Ley de Obra
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 112, 113, 114, 115, 116,
N7, 18, 119, 120, 121 y 122 del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de
Jalisco y sus Municipios, debera:

Complementar su propuesta con los documentos:
PE-05 Programa de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados
de suministro o utilizacién conforme a los periodos determinados por el sistema
de agua potable, drenaje y alcantarillado de puerto Vallarta, Jalisco (Seapal-
Vallarta), para los siguientes rubros:
a) Materiales y consumibles expresados en unidades conuencionales,
volumenes totales y costos requeridos.
b) Mano de obra especializada expresada en volimenes totales y costos
requeridos.
c) Maquinaria, equipo de construccién y herramienta menor, identificando su
tipo y caracteristicas, expresados en volumenes totales y costos requeridos.
PE-06 Explosion global de insumos de todos los conceptos con sus uvolumenes
totales, y costos considerados puestos en el sitio de los trabajos y/o actividades,
(materiales y consumibles, honorarios y mano de obra especializada, maquinaria,
equipo y herramienta menor, incluyendo: fletes y vidticos con sus respectivos
totales) y sin incluir el IVA.
PE-07 Andlisis de los precios unitarios de los conceptos contenidos en el catdlogo
de conceptos (Documento PE 2), tomando como procedimiento de andlisis, el
rendimiento por hora o turno y estardn estructurados por costos directos, costos
indirectos, costos de financiamiento, cargos por utilidad y cargos adicionales (son
las erogaciones que debe realizar el contratista, por estar conuenidas como
obligaciones adicionales o porque derivan de un impuesto o derecho que se cause
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con motivo de la ejecucién de los trabajos y/o actividades y que no forman parte
de los costos directos, indirectos, financiamiento, ni del cargo por utilidad. sin
considerar el impuesto al valor agregado). los cargos adicionales deberdn ser
afectados, por los porcentajes determinados para los costos indirectos, de
financiamiento y por el cargo de utilidad. estos cargos deberdn adicionarse al
precio unitario después de la utilidad. no deberd incluirse el IVA (aplica tasa 0%
de IVA de acuerdo a la ley del IVA). en el andlisis del precio; podrd presentarlos en
los sistemas existentes para su cdlculo.
El costo directo incluird los cargos por concepto de materiales y consumibles,
mano de obra especializada, programas y equipo de construcciéon.
Deberdn ser presentados el 100 % de los andlisis de precios unitarios
PE-08 Andlisis detallado del factor de integracion del salario real, considerando
la unidad de medida y actualizacion (UMA), el Infonavit, el fondo para el retiro
(S.AR), y 2% sobre néminas, en el caso de las aportaciones obrero patronales al
IMS.S,, se tomardn los porcentajes vigentes a la fecha de la presentacién de la
propuesta; deberd presentarse de acuerdo a la ley del IMSS. y al formato
proporcionado por el sistema de agua potable, drenaje y alcantarillado de puerto
Vallarta, Jalisco (Seapal-Vallarta) tendrd que presentar un andlisis por cada una
de las categorias, no deberd considerarse el IVA; podrd presentarlos en los
sistemas existentes para su cdlculo.

a) Andlisis del factor TP/TI

b) Tabla de cdlculo del factor de salario real

c) Andlisis, cdlculo e integracion del salario real
PE-09 Relacion y andlisis de los bdasicos que intervienen en los precios unitarios
solicitados en el catdlogo de conceptos; podrd presentarlos en impresiéon del
software para su cdlculo, respetando la informacién de este procedimiento.
PE-10 Andlisis detallado del costo horario de la maquinaria y equipo de
construccion que se empleard en la obra. (deberd de utilizarse como preferencia
los costos de adquisicién establecidos por la cdmara mexicana de la industria de
la construccion en su ultima publicacién, teniendo especial cuidado al aplicar los
rendimientos, pues estos serdn considerados a maquinaria nueva y tendrdan que
respetarse y aplicarse a la obra, los factores de operaciéon, mantenimiento, las
tasas de interés, seguros y todos los datos que intervienen para la obtencion del
costo horario final, deberdan ser congruentes con las especificaciones
proporcionadas por los fabricantes; podrd presentarlos en impresion del
software para su cdlculo, respetando la informacién de este procedimiento
PE-11 Andlisis, cdlculo e integracion de los costos indirectos, identificando los
correspondientes a los de administracion de oficinas de campo y los de oficinas
centrales
PE-12 Andlisis desglosado del costo de financiamiento, debe representarse por un
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porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos; y considerarse los gastos
de ejecucion, los pagos por anticipos (si es el caso) y estimaciones recibidas (a
costo directo mds costo indirecto) y la tasa de interés que aplica, refiriéndola
siempre a algun indicador econdémico oficial.

PE-13 Andlisis de cargos por utilidad, debe fijarse por el licitante mediante un
porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento
estardn incluidos el del impuesto sobre la renta (I.S.R) y la participaciéon de los
trabajadores en las utilidades que deberd pagar el licitante.

PE-14 los cargos adicionales representan las erogaciones que realiza el licitante
por estipularse expresamente en el contrato, asi como los impuestos y derechos
locales y federales vigentes, y que no estén comprendidos dentro de los cargos
directos, indirectos, financiamiento y utilidad, que se expresan porcentualmente,
sobre la suma de los cargos directos, indirectos, financieros y la utilidad. en este
documento no deben considerar el SAR, Infonavit, 2% sobre néminas, ya que
estos cargos deben ser considerados en el andlisis del factor de salario real.

Entregar el 100% de los documentos que integran su propuesta de forma impresa y
firmada autégrafa por el representante legal, asi como USB que contenga la
totalidad de su propuesta escaneada con la firma del representante legal. Esta
entrega serd requisito para proceder a la firma del contrato).

Firmar el contrato respectivo dentro del plazo que fije el SISTEMA DE AGUA
POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
(SEAPAL-VALLARTA), no debiendo ser mayor de 10 dias naturales contados a partir
de la fecha de adjudicacion.

Garantizar a favor del SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA):

¢ Los anticipos que reciban mediante, garantia que deberd constituirse por la
totalidad del monto del mismo y otorgarse en un plazo que no exceda de 05
dias hdbiles contados a partir de la firma del contrato.

e El cumplimiento del contrato, mediante garantia que no debe ser inferior al
10% del importe de los trabajos contratados incluyendo el impuesto al valor
agregado (IV.A). La que deberd ajustarse cuando se modifique o varien las
cantidades del contrato.

e Por vicios ocultos u otras responsabilidades, mediante garantia que debe
constituirse por el equivalente al 10% del monto total ejercido de la obra
publica, incluyendo el impuesto al valor agregado (I.V.A), por un término de
un ano calendario a partir de la recepcion de los trabajos y/o actividades, de
acuerdo a la naturaleza y caracteristicas de la misma.
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En caso de no ser firmado el contrato por el adjudicatario, no entregar la fianza de
Garantia de Cumplimiento en el periodo establecido o en su caso no presentar el
calendario definitivo de los trabajos, no serd motivo de diferimiento para el inicio de
los mismos; segun lo establecido en el Articulo 97 de la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios, asi mismo, el Articulo 174 del Reglamento de la
Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Iniciar los trabajos de conformidad a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica para
el Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento Vigente.

La persona fisica o juridica que resulte adjudicada, deberd entregar en la en la
Seccién de Control Administrativo y Auditoria Técnica adscrita a la Gerencia de
Estudios y Proyectos del SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y
ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA), ubicada
en la Av. Francisco Villa S/N esquina Manuel Avila Camacho, colonia Ldzaro
Cdardenas C.P. 48330 de Puerto Vallarta, Jalisco, su pdliza de seguro contratada
por el 10% del valor total de su propuesta con LV.A. incluido que responda por
danos a terceros, a la obra y por robo de materiales y equipo de instalacién
permanente.

No se tendrd por cumplida la obligacion a que se refiera el parrafo anterior cuando
la podliza de seguro no cumpla con los requisitos solicitados por el SISTEMA DE
AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
(SEAPAL-VALLARTA) y ya se encuentre pagada al momento de su presentacion.

El licitante deberd de contemplar dentro de sus indirectos el monto total de una
poliza de seguro a efecto de que ésta responda por él ante darios a terceros, a la
obra y robo a la obra y por robo de materiales y equipo de instalacion permanente,
objeto de esta licitaciéon, de conformidad con el Articulo 99 numeral 2 de Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

La forma en que el licitante deberd calcular su importe serd mediante cotizacion de
la aseguradora de su predileccion tomando en cuenta los alcances y coberturas
minimas siguientes:

Descripcién Cobertura
Suma Asegurada 10% del valor total de su propuesta con
IV.A incluido

Responsabilidad por dafios a terceros | Amparada

Responsabilidad danos a la obra Amparada

Robo a materiales Amparada

Robo de equipo e instalacién | Amparada

permanente
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En el caso que exista prérroga o recalendarizacién autorizada por parte del
SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO
VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA) respecto a los trabajos, el adjudicatario
de dicho contrato estard obligado a que la obra se encuentre asegurada hasta la
entrega y recepcién a entera satisfaccién de la Secretaria.

El contratista a quien se le adjudique la realizacién de los trabajos, dard apertura a
una Bitdcora convencional como instrumento técnico que constituya el medio de
comunicacién entre las partes que formalizaron el contrato, en la cual se
registraran los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la
ejecucion de los trabajos.

El uso en la Bitdcora convencional serd obligatorio en cada uno de los contratos de
obra y servicios relacionados con la misma que ejecute, realice o se encuentren a
cargo del SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO
VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA). Su elaboracién, control y seguimiento se
hard de acuerdo a la direccion técnica de la dependencia de conformidad con el
Articulo 138 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Entretanto la obra no haya sido recibida por el SEAPAL VALLARTA, total o
parcialmente en los términos del articulo 111 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, los riesgos y responsabilidad por el acontecimiento de
siniestros de cualquier tipo durante su ejecucidén correrdn por cuenta de “El
Contratista”.

1.9 .-DE LAS ESTIMACIONES

El contratista debe formular las estimaciones de los trabajos ejecutados, con una
periodicidad no mayor de un mes, y presentarlas a la residencia de obra
acompanadas de la documentacion que acredite la procedencia de su pago, dentro
de los seis dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las mismas,
que haya fijado el SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE
PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA) en el contrato.

La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de seis dias naturales
siguientes a la presentacién de las estimaciones, para realizar su revision y
autorizacién, cuando surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser
autorizadas dentro de dicho plazo, éstas deben resolverse e incorporarse en la
siguiente estimacion.
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El SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO
VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA) debe pagar las estimaciones por
trabajos ejecutados, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a veinte dias
naturales, contados a partir de su autorizaciéon por la residencia de obra
correspondiente.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son
independientes entre si. Cualquier tipo y secuencia es sélo para efecto de control
administrativo.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, el
ente publico a solicitud del contratista debe pagar una indemnizacion.

La indemnizacién se calcula sobre las cantidades no pagadas, computados por
dias naturales desde que la fecha pactada para el pago, hasta la fecha en que se
ponga las cantidades a disposicion del contratista, y conforme a una tasa igual a la
establecida por el Cédigo Fiscal del Estado de Jalisco y la Ley de Ingresos de la
Entidad para los casos de préorroga del pago de créditos fiscales.

Dicha sancidén se calculard en base a la siguiente formula:
Sancién por incumplimiento en tiempo = (porcentaje establecido en el contrato del
importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato) X (IC-IE).

IC= INVERSION CONTRATADA.
IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.

Asimismo, se podrd pactar que las penas convencionales se aplicaran por atraso
en el cumplimiento de las fechas criticas establecidas en el programa de ejecuciéon
general de los trabajos.

Ademds de la pena convencional por atraso en la ejecucion de los trabajos, se
podrd aplicar una pena convencional por atraso en la entrega fisica de los mismos,
por causas imputables al contratista, misma que se ird incrementando en la
medida en que éste no entregue totalmente terminada la obra o servicios
relacionados con la misma; dicha sancién se calculard en base a la siguiente
formula:

Sancidén por atraso en la entrega fisica de la obra publica: =0.05 X (IC-IE) X (FTR-

FTA)/30
IC= INVERSION CONTRATADA.

o T
T A @ (( 073




cife 7~ )
ruene | (QEAPAL ADJUDICACION DIRECTA
v T No. SEAPAL-2023-26-AD

IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.
FTR= FECHA DE TERMINACION REAL DE LA OBRA PUBLICA.
FTA= FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA DE LA OBRA PUBLICA.

Las penas convencionales deberdn aplicarse considerando los ajustes de costos, sin
incluir el impuesto al valor agregado.

En ningun caso las penas convencionales podrdn ser superiores, en su conjunto, al
10% sin incluir el impuesto al valor agregado del monto del contrato, de lo contrario
se considerard causa de rescision del mismo.

Los pagos en exceso que reciba el contratista, debe reintegrarlos junto con los
intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el articulo anterior. Los
cargos deben calcularse sobre las cantidades pagadas en exceso. El importe
pagado al contratista en exceso constituye un crédito fiscal y es exigible a través
de la legislaciéon aplicable.

No se considera pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del
contratista sean compensadas en la estimaciéon siguiente, o en el finiquito, si dicho
pago no se identifique con anterioridad.

El SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO
VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA) puede implementar excepcionalmente
procedimientos simplificados para agilizar el pago de estimaciones de obra publica
ejecutada, segun su avance, bajo los procedimientos establecidos en el reglamento
de esta ley.

Atentamente
Puerto Vallarta, Jalisco, A 5 de Julio de 2023

L.C.P. Jorge Alberto Castillo Nunez
Director General y Presidente de la Comision de Adjudicacion de Obra
Publica del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto
Vallarta, Jalisco




b ,
Bb ouene (SEAPAL ADJUDICACION DIRECTA
No. SEAPAL-2023-26-AD

SOBRE

PROPUESTA DE COTIZACION

LICITACION POR MODALIDAD DE ADJUDICACION
DITECTA
No. SEAPAL-2023-26-AD

OBRA: REVESTIMIENTO DE LA CAJA DE
DEFLEXION EN EL COLECTOR CENTRO-NORTE
UBICADA EN LA AV. PRISCILIANO SANCHEZ
ESQUINA CON AV. MEXICO EN PUERTO
VALLARTA, JAL.
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Documento PT-01
Documentacion distinta a la propuesta.
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Documento PT-02

a).-Copia de la invitacién y manifestacion de
aceptacion a participar en este procedimiento.
b).- Manifestacién de datos para oir y recibir
notificaciones.
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Hoja Membretada Licitante

PT-02 a
MANIFESTACION DE ACEPTACION A PARTICIPAR EN ESTE PROCEDIMIENTO

LUGARY FECHA:

NOMBRE Y CARGO DE QUIEN SUSCRIBE LA INVITACION:

PRESENTE
. (ANOTAR NMUYMERO),de
Nc_t (ANO NU 0),

Por medio de la presente le manifiesto nuestro interés por parte de la empresa y/o persona
fisica: , para participar en este proceso de contrataciéon de obra publica.

/

Y~ANO), para
BRE Y/O

Me refiero mtainvjt

participar| en la Licitaci
DESCRIPQI LA OB

Sin mds por el momento quedo a sus érdenes para cualquier duda, aclaracién y/o

comentario.

ATENTAMENTE
NOMBRE DE LA EMPRESA
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

-
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Hoja Membretada Licitante

PT-02b
MANIFESTACION DE DATOS PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES

LUGARY FECHA:
NOMBRE Y CARGO DE QUIEN SUSCRIBE LA INVITACION:
PRESENTE
Me refiero a la Invitacién No. (ANOTAR NUMERO), de fecha (ANOTAR DIiA MES Y ANO), para
participar en la Licitacién No. (ANOTAR NUMERO), relativa a (ANOTAR NOMBRE Y/O
DESCRIPCION DE LA OBRA).

Por medio de la presente hacemos de su conocimiento que por parte de la empresa y/o
persona fisi

que a comt jon se enlis
relacionaded o de interés)par
publica.

Razon Social:

Nombre Del Representante Legal:

Domicilio Fiscal:

Domicilio Para Oir Y Recibir Notificaciones:

Nombre De Contacto Para Aclaracién:

Teléfono Contacto: Correo Electrénico De Contacto:

Sin mds por el momento quedo a sus ordenes para cualquier duda, aclaracion y/o
comentario.

ATENTAMENTE
NOMBRE DE LA EMPRESA
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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Documento PT-03
BASES DE LICITACION COMPLETAS Y
MODELO DE CONTRATO
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MODELO DE CONTRATO
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO
DETERMINADO N° SEAPAL-2023-___ -AD

“ ”

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y por Tiempo Determinado N°
SEAPAL-2023- -AD “ ", que celebran
por una parte el Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto
Vallarta, Jalisco, representado en este acto por el L.C.P. Jorge Alberto Castillo

Nanez, en su cardcter de Director General y Apoderado General Judicial para
Pleitos y Cobranzas y para Actos de Administracién, al cual en lo sucesivo y para
los efectos de este contrato se le denominard “Seapal-Vallarta” y por la otra parte
comparece la empresa , S.A. de CV. , representada por el

, con el cardcter de , Y a quien en el

curso de este instrumento se le denominara “El Contratista”, ambos mexicanos, con
capacidad legal para contratar y obligarse, a quienes en este instrumento se les
podrd denominar conjuntamente como “Las Partes”, manifestando que celebran el
presente contrato de conformidad a las siguientes Declaraciones y Clausulas:

DECLARACIONES:
I- El “Seapal-Vallarta” declara:

Que el LC.P. Jorge Alberto Castillo Nufiez, acredita su cardcter con la designacion
que realizdé en su favor el dia 26 de octubre del afio 2022 el L AEE. Luis Alberto Michel
Rodriguez, Presidente Municipal del H. Ayto. de Puerto Vallarta, Jalisco de acuerdo
a lo establecido por el articulo 7, fraccion III del Reglamento Orgdnico del Sistema
de Agua Potable, Drendgje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco (SEAPAL-
VALLARTA), que contempla el decreto a que se hard mencién en la siguiente
declaraciéon. Asimismo, manifiesta que a la firma de éste contrato, también
comparece en su cardcter de Apoderado General para Pleitos y Cobranzas y para
Actos de Administracion del “Seapal-Vallarta”, representacién que le fue conferida
mediante Escritura Publica nimero 233 de fecha 07 de noviembre de 2022,
otorgada ante la fe del Licenciado Fernando Castro Rubio, Notario Pdblico nimero
1 de Puerto Vallarta, Jalisco; por lo que cuenta con las facultades necesarias para
suscribir el presente contrato, las cuales no le han sido revocadas ni limitadas de
modo alguno.

12.- Que el Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta,

Jalisco, es un Organismo Publico Descentralizado de la Administracién Publica
Municipal con personalidad juridica y patrimonio propio que fue creado mediante
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Acuerdo Edilicio nimero 251/2019 de fecha 17 de diciembre de 2019, en relacién con
el Acuerdo Edilicio N° 272/2020 de fecha 31 de enero de 2020, publicados
respectivamente el dia 13 de enero y 5 de febrero de 2020, en la Gaceta Municipal
de Puerto Vallarta, Jalisco; cuya finalidad es operar y garantizar el buen
funcionamiento de la Prestaciéon del Servicio Publico de Agua Potable, Drenagje,
Alcantarillado, Tratamiento y Disposicion de las Aguas Residuales de Puerto
Vallarta, Jalisco, tal y como se establece en el articulo 1° del Reglamento Orgdnico
del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco
(SEAPAL-VALLARTA).

l. 3.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente Contrato de
Obra Publica, de conformidad con lo previsto en el articulo 30 del Reglamento
Orgdnico del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto
Vallarta, Jalisco (SEAPAL-VALLARTA), en correlaciéon con las disposiciones
aplicables de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

L4- Que dicha obra fue otorgada mediante el procedimiento de ADJUDICACION
DIRECTA, con fundamento en los articulos 43 punto 1, fracciéon III, punto 2,
fraccién I, punto 3, fraccién VIIIy X y 86 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y los articulos 20, fraccién III y 21, fraccién I, 80, punto
primero, fraccion I, Letra A y 81, fraccion II, del Reglamento de Obra Publica para
el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.

I15.- Que se adjudico el presente contrato a “El Contratista” para llevar a cabo los
trabajos relativos a la

“

, por un monto de

M.N.) incluyendo el Impuesto al

Valor Agregado. Mismos que serdn cargados a la cuenta del PROGRAMA DE
OBRAS DE INVERSION DEL 2023, Partida 613. Construccién de obras para el
abastecimiento de Agua, Petréleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones

[. 6.- Que cuenta con el siguiente domicilio: Avenida Francisco Villa s/n, Esquina
Manuel Avila Camacho, Colonia Lazaro Cardenas, C.P. 48330, de esta Ciudad de
Puerto Vallarta, Jalisco; mismo que seriala para todos los fines y efectos legales
de este Contrato.

I1.- “El Contratista” declara:

II1.- Que acredita la existencia legal de la sociedad denominada
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, S.A. de CV,, con el testimonio de la Escritura Publica namero

, de fecha , pasada ante la fe del Notario Publico
numero , inscrita ante el Registro Publico de la
Propiedad y Comercio de Puerto Vallarta, Jalisco., bajo Folio Mercantil Electrénico de
ndmero de fecha

I12.- Que el , acredita su cardcter de de la empresa

, S.A. de C.V,, con el testimonio de la Escritura Publica nimero , de
fecha , pasada ante la fe del Notario Publico nimero 15 de Tlaquepaque,
Jalisco, , inscrita ante el Registro Publico de la Propiedad y Comercio de
Puerto Vallarta, Jalisco., bajo Folio Mercantil Electrénico de nimero _de fecha

I1.3.- “El Contratista” seriala como su domicilio fiscal para oir y recibir notificaciones,
el ubicado en Calle _, teléfono (Correo Electroénico: ),
mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este Contrato.

Asimismo, cuenta con Registro Federal de Contribuyentes nimero

II4.- Que conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida
comprometiéndose a la ejecucion de este contrato, poniendo para ello toda su
experiencia y conocimiento aplicando los procedimientos mads eficientes para la
realizacion y cumplimiento de sus obligaciones.

IL5.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato a
fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

Expuesto lo anterior, “Las Partes” otorgan el Contrato de Obra Publica que se
consigna en las siguientes:
CLAUSULAS:

Primera.- OBJETO DEL CONTRATO.

1.9.11 “Seapal-Vallarta” encomienda a “El Contratista” y éste se obliga a ejecutar
los trabajos relativos a la “ ”, de conformidad con las especificaciones
y catdlogo de conceptos, cuyo contenido forma parte integral del presente
contrato.

Segunda.- MONTO DEL CONTRATO.
El monto aprobado consiste en $§ (( M.N.), incluyendo el Impuesto al
Valor Agregado.
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Tercera.- PLAZO DE EJECUCION.

“El Contratista” se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato del dia al
del 2023 (___dias naturales).
Cuarta.- ANTICIPOS.

“El Contratista” recibira de “Seapal-Vallarta” el 30% (treinta por ciento ) de anticipo
del monto del contrato, para el inicio de los trabajos y la adquisicion de materiales,
para que se distribuya de la siguiente manera: 5% para que el contratista realice en
el sitio de los trabajos, la construccién de sus oficinas, almacenes, bodegas e
instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de
construcciéon e inicio de los trabajos; 25% para la compra de materiales de
construccién, la adquisicidn de equipos que se instalen permanentemente y demds
insumos que deberdn otorgar, mismo anticipo que se ira amortizando
proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos
ejecutados, en los términos de los articulos 98 y 100 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios..

Quinta.- FORMA DE PAGO.

“Las Partes” convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen
mediante la formulaciéon de estimaciones por conceptos ejecutados, que abarcardn
un periodo no mayor a un mes calendario, las cuales seran presentadas por “El
Contratista” al “Seapal-Vallarta” dentro de los seis dias naturales siguientes a la
fecha de corte de dicha estimaciéon, que serd el ultimo dia hdabil de cada mes,
acompanadas con la documentacion y las fotografias de ejecucion de conceptos que

acrediten la procedencia de su pago. “Seapal-Vallarta” contard con un plazo no
mayor de quince dias naturales siguientes a su presentacién, para su revision,
conciliacién y autorizacién, en caso contrario “El Contratista” podrd exigir respuesta
ante las autoridades correspondientes.

Las estimaciones por trabajos ejecutados y debidamente autorizadas de
conformidad con el parrafo anterior, se deberdn presentar en el domicilio legal del
“Seapal-Vallarta”, ubicado en la Avenida Francisco Villa s/n, Esquina Manuel Avila
Camacho, Colonia Lazaro Cardenas, C.P. 48330, de esta ciudad de Puerto Vallarta,
Jalisco, e incluir las facturas y demds documentacion correspondiente para tramite,
quien cuenta con un plazo no mayor de veinte dias naturales para su pago, contados
éstos a partir de la fecha de autorizacién por la supervision de obra.

Los importes una vez analizados y calculados deberdn considerar para su pago los
derechos de 5 (cinco al millar) o los que procedan por la prestacion del servicio de
inspeccion, vigilancia y control de los trabajos que realiza la Contraloria del Estado,
asi como los impuestos correspondientes y se retendrdn de las estimaciones que se
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cubran a “El Contratista”.

“El Contratista” serd el Unico responsable de que las facturas que se presenten para
su pago, cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en
su pago por falta de alguno de éstos o por su presentaciéon incorrecta o
extempordneaq, no serd motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

Los pagos de estimaciones no se considerardn como aceptacion plena de los
trabajos, ya que “Seapal-Vallarta” tendrda el derecho de reclamar por los trabajos
faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el pago en exceso que se haya efectuado.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio del “Seapal-
Vallarta” existen trabajos terminados, y estas partes son identificables vy
susceptibles de utilizarse, podrd pactarse su recepcion. En estos casos se levantard
el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

Cuando “Seapal-Vallarta” rescinda administrativamente este contrato por causas
imputables a “El Contratista”, la recepcién parcial quedard a juicio del “Seapal-
Vallarta” la que liquidard el importe de los trabajos que decida recibir.

No se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “El
Contratista” sean compensadas en la estimaciéon siguiente.

En caso de que “El Contratista” no presente las estimaciones dentro del término de
20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido
autorizadas por la residencia de obra, la estimacion correspondiente se presentard
en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacién de gastos
financieros por parte de “El Contratista”, debiéndose hacer constar en la bitdcora
tales hechos.

El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuard en las
estimaciones siguientes al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido,
aplicando al importe de las estimaciones el incremento desglosado correspondiente.

En cuanto a los factores a cada tipo de ajuste deberdn aplicarse los ultimos que se
tengan autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberdan acumularse.

La autorizaciéon del pago de los gastos no recuperables deberd constar por escrito,

acompanado de la documentacién que acredite su procedencia, sin necesidad de
celebrar convenio alguno.
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El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente
comprobados se realizard en un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales,
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por “Seapal-Vallarta”, a
los importes que resulten no les serd aplicable costo adicional alguno por concepto
de indirectos, financiamiento, ni utilidad.

Si “El Contratista” realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden
por escrito de parte del “Seapal-Vallarta”, independientemente de la
responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no
tendrd derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacién alguna del plazo
de ejecucidén de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con los términos estipulados
y mencionados en el presente contrato o conforme a las é6rdenes escritas del
“Seapal-Vallarta”, ésta podrd ordenar su correccion o reposicién inmediata con los
trabajos adicionales que resulten necesarios, que hard por su cuenta “El Contratista”
sin que tenga derecho a retribucién adicional alguna por ello. En este caso, “Seapal-
Vallarta”, si lo estima necesario, podrd ordenar la suspensién total o parcial de los
trabajos contratados, en tanto no se lleve a cabo la correcciéon o reposiciéon de los
mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefalado en la cldusula
séptima.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos por
dolo comprobado del “Seapal-Vallarta”, a solicitud de “El Contratista”, se deberd
pagar gastos financieros, conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal
de la Federacién (articulos 177-A y 21), como si se tratara del supuesto de prérroga
para el pago de créditos fiscales.

Dichos gastos se calculardn sobre las cantidades no pagadas y se computardn por
dias naturales desde que se vencidé el plazo hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicién de “El Contratista”.

Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido “El Contratista”, éste deberd
reintegrar las cantidades pagadas en exceso mads los intereses correspondientes,
conforme a lo sefialado en los pdrrafos anteriores. Los cargos se calcularan sobre
las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computardn por dias naturales,
desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicion del “Seapal-Vallarta”.
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Cualquier pago que se realice con motivo del presente contrato, se realizard en el
domicilio que se sefiala en la Declaraciéon Lé.

Sexta.- VICIOS OCULTOS.
Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del ano siguiente a la

fecha de su recepciéon, “Seapal-Vallarta” ordenard su reparacion o reposicién
inmediata, lo que hard “El Contratista” por su cuenta y sin tener derecho a
retribucién por ello. Si la ejecucion de los trabajos fuera urgente por causas de
fuerza mayor o “El Contratista” no atendiere los requerimientos en un plazo de 30
(treinta) dias naturales, “Seapal-Vallarta” podrd con cargo a “El Contratista”
encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hard efectiva la
fianza otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales o el pago total de la obra, aunque ésta haya sido
recibida y aprobada, exime a “El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere
incurrir por vicios ocultos que después resulten y que provengan por defectos de la
construccién, o mala calidad de los materiales empleados y por lo tanto, “Seapal-
Vallarta” se reserva el derecho de reclamar la indemnizacién por dichos conceptos
asi como por la obra faltante o mal ejecutada, en cualquier momento.

Concluidos los trabajos, “El Contratista” quedard obligado a responder de los
defectos que resultaren de los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido en contravencion al contenido de este
contrato y sus anexos.

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo de un
afo, “Seapal-Vallarta” deberd notificarlo a “El Contratista”, para que éste haga las
correcciones o reposiciones correspondientes, dentro de un término mdximo de 30
(treinta) dias naturales, transcurrido este término sin que se hubieren realizado
dichas correcciones o reposiciones, “Seapal-Vallarta” procederd a hacer efectiva la
garantia. Si la correcciéon o reposicion requiere de un plazo mayor, “Las Partes”
podrdn convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente la garantia.

Séptima.- RETENCIONES.

En virtud a lo estipulado en el articulo 4, numerales Ty 2 de Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, “El Contratista” acepta que le sea retenido el
0.5% (cinco al millar) por concepto de inspeccion y vigilancia, para la realizacion de

los servicios de vigilancia, inspeccién y control sobre las obras publicas y servicios.

Octava.- FIANZAS:
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A) De Anticipo. - “El Contratista”, dentro de los 5 (cinco) dias naturales

siguientes a partir de la adjudicaciéon de la obra, otorgard fianza en favor y a
satisfaccion del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto
Vallarta, Jalisco, por valor del 30% (treinta por ciento) del importe total de la obra,
la cual garantice la correcta inversion del anticipo; canceldndose cuando “El
Contratista” haya amortizado el importe total del referido anticipo.

B) De cumplimiento, buena calidad y laboral.- Para garantizar el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones y responsabilidades derivadas
de este contrato y sus anexos, “El Contratista” otorgard dentro de los 5 (cinco) dias
naturales siguientes a la adjudicacion de la obra, fianzas en favor y a satisfaccion
del Sistema de Agua Potable, Drengje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco,
por valor del 20% (veinte por ciento) del importe total de la obra, incluyendo el IV.A;
la fianza se tramitard a través de Institucién Afianzadora autorizada y previamente
aprobada por “Seapal-Vallarta” y deberd contener, cuando menos, las siguientes
declaraciones:

“La presente Fianza por los riesgos de cumplimiento, buena calidad y laboral se
otorga para garantizar por , SA de C.V, con domicilio en , al Sistema
de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco,
independientemente de la procedencia de los recursos, lo siguiente: el fiel y exacto
cumplimiento del Contrato de Obra N° SEAPAL-2023- -AD “ " asi como las
erogaciones que el Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto
Vallarta, Jalisco tuviera que efectuar por mala calidad que resulten de la obra
establecida en el contrato antes mencionado y por el costo de la mano de obra que
se utilice en la obra mencionada en el Contrato de Obra N° SEAPAL-2023- ___ -AD

7 en el caso de que el Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de
Puerto Vallarta, Jalisco, se vea en la obligacion de efectuar cualquier pago por

concepto de derechos laborales o riesgos de trabajo, como fuente de trabajo o por
cumplir con la responsabilidad solidaria establecida en la Ley Federal del Trabajo,
ya sea en negociacion extrajudicial o dentro de juicio; la fianza estard vigente por lo
menos un ano posterior a la terminacion de los trabajos y durante la substanciacion
de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte
resolucion definitiva por autoridad competente.

La afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion
previstos en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de
las mismas, aun para el caso de que proceda el cobro de indemnizacion por mora,
con motivo del pago extempordneo del importe de la pdliza de fianza requerida de
acuerdo a lo estipulado en los articulos 282 y 283 de la Ley mencionada.
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La fianza solo podra ser cancelada por autorizacion por escrito del Sistema de Agua
Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco, sometiéndose la
Afianzadora a la competencia de los Tribunales del Municipio de Puerto Vallarta,
Jalisco; en caso de modificacion o ampliacion del contrato de obra mencionado, la
afianzadora responderd, de cualquier forma, por el contrato original y si hubiera
endoso de aumento también lo hard por las modificaciones”.

Novena.- DANOS A TERCEROS.

“El Contratista” serd el Unico responsable de los dafos y perjuicios que con motivo de
la obra se causen al “Seapal-Vallarta” o a terceros, o por no ajustarse a lo
estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por esta o

por las violaciones a las Leyes y Reglamentos aplicables.

El contratista deberd contratar seguros que respondan por daros a terceros, a la
obra y por robo de materiales y equipo de instalacion permanente

Décima.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.
“El Contratista” serd el Unico responsable de las obligaciones obrero-patronales y

las derivadas de las disposiciones normativas en materia fiscal, laboral o de
seguridad social, ante los trabajadores, quienes les suministren materiales para la
misma, las diversas instituciones y organismos publicos, sin que por ningun motivo se
considere patrén al “Seapal-Vallarta” quien serd ajeno a cualquier reclamacion
proveniente de dichas relaciones.

“El Contratista” serd exclusivamente responsable por el pago a sus empleados y
trabajadores de todos los derechos de la ley y los respectivos contratos individuales
o colectivos reconocen a dichos empleados y trabajadores, incluyendo, pero no
limitdndose a los salarios, beneficios sociales, indemnizaciones, remuneraciones,
pagos por terminaciéon del contrato, riesgos de trabajo y beneficios adicionales de
cualquier indole, sin embargo, si cualquiera de los trabajadores de “El Contratista”
demandare al “Seapal-Vallarta” el cumplimiento de obligaciones patronales, “El
Contratista” deberd pagar al “Seapal-Vallarta” las cantidades que se eroguen por
dicho motivo, al igual que los gastos, costas y honorarios, asi como los danos y
perjuicios que esto ocasionare.

“El Contratista” entregard copia certificada al “Seapal-Vallarta” de cualquier
liqguidacion que realice a sus trabajadores por concepto de terminacion de la
relacion laboral, en dicha liquidacion se especificardn los pagos que se realicen al
trabajador por motivo de su liquidacion.
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“El Contratista” libera al “Seapal-Vallarta” de cualquier responsabilidad, laboral,
civil, mercantil, administrativa, penal o de cualquier otro tipo en caso de que surgiese,
por lo que serd responsable y, si fuere el caso, indemnizard por cualquier accidente o
dano que afecte a terceros y que sean causados directamente por la ejecuciéon de
este contrato o que por cualquier eventualidad sea imputable a sus empleados, sus
subcontratistas o los bienes suministrados.

Si el tercero demandarad al “Seapal-Vallarta” y se negociare o se condenare al pago
de una suma, “El Contratista” la restituird de forma inmediata con el
correspondiente recargo de los intereses calculados a la tasa del 10% (diez por
ciento) mensual de interés convencional antes mencionado.

“El Contratista” deberd proporcionar al “Seapal-Vallarta” un listado con los
nombres, domicilios, puesto, salario integrado y numero de afiliacion al Seguro Social
de todos y cada uno de sus trabajadores, que se encuentren laborando en la obra
materia del presente contrato, y permitird inspecciones sorpresa por parte del
“Seapal-Vallarta” o las autoridades correspondientes para verificar la informacién.

“El Contratista” tendrd la obligacion de afiliar a todos sus trabajadores al Seguro
Social, tener contratos individuales por obra determinada ratificados ante la Sexta
Junta Especial de la Local de Conciliaciéon y Arbitraje del Estado de Jalisco y estar al
corriente en todas sus obligaciones obrero-patronales con ellos.

En caso de incumplimiento por parte de “El Contratista” en suministrar la
informacién de sus trabajadores o tener adeudos con los mismos, que pudieran
generar responsabilidad solidaria por parte del “Seapal-Vallarta”, este ultimo
podrd retener los pagos pendientes a “El Contratista”, retencion que no generard
ningun tipo de interés ni responsabilidad, cuyo monto podrd ser aplicado para el
pago de obligaciones patronales, gastos, costas y honorarios, asi como los danos y
perjuicios que esto ocasionare.

Décima Primera.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.
“El Contratista” serd el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos y debera

sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes
en materia de construccién, seguridad, uso de la via publica, proteccion ecolégica y
de medio ambiente que rijan en el dmbito federal, estatal o municipal, asi como a las
instrucciones que al efecto le senale el “Seapal-Vallarta”

Cualquier responsabilidad, darios y perjuicios que resultaren por su inobservancia
serdan a cargo de “El Contratista”, que podrdn ser reclamadas por “Seapal-Vallarta”
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por la via judicial y la fianza correspondiente.

Asimismo, “El Contratista” se obliga a no ceder en forma parcial o total, en favor de
cualquier otra persona fisica o moral, sus derechos y obligaciones derivados de este
contrato y sus anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre las
estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberd contar con el previo
consentimiento expreso y por escrito del “Seapal-Vallarta”.

Si con motivo de la cesion de derechos de cobro solicitada por “El Contratista” se
origina un atraso en el pago, no procederd el pago de gastos financieros.

Décima Segunda.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.
“El Contratista” se compromete al pago de los materiales o servicios relativos de la
obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas por “Seapal-Vallarta”

en tanto no sean aclaradas por éste serd causa de situacién de mora de la empresa.

Décima Tercera.- SEGURIDAD DE LA OBRA.
“El Contratista” se obliga a adoptar para la previsidén de riesgos presentes o futuros
con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, senales y

medidas preventivas y de orientacidén que se requieran para evitar los riesgos que se
corran por los trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro sera
sufragada la responsabilidad por el propio contratista.

Asimismo, “El Contratista” se obliga a que el personal a su cargo porte uniforme de la
empresa con la leyenda “Al Servicio del Seapal-Vallarta” como medida de
identificacidon de los propios trabajadores al servicio de la empresa para los trabajos
contratados.

Décima Cuarta.- AUTORIZACIONES Y PERMISOS DE OBRA.
Serd obligacién de “El Contratista”, la tramitacion y obtencién de todas las
autorizaciones o permisos necesarios para la ejecucion de la obra, con cargo a sus

gastos indirectos y conforme a los lineamientos senialados por “Seapal-Vallarta”. En
caso de incumplimiento “Seapal Vallarta” los podrd proporcionar y su costo serd
descontado del pago de sus estimaciones.

Décima Quinta.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.
“Seapal-Vallarta” designard por escrito al residente de obra con anterioridad al
inicio de los trabajos, el cual deberd recaer en un servidor publico designado por el

“Seapal-Vallarta”, quien fungird como su representante ante “El Contratista” y serd
el responsable directo de la supervisién, vigilancia, control y revision de los trabajos,
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incluyendo la autorizacion de las estimaciones presentadas por “El Contratista”.

Tendrd las funciones indicadas en el articulo 104 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, en lo que sea aplicable a los trabajos objeto de
este contrato. La residencia de obra deberd estar ubicada en el sitio de ejecuciéon de
los trabajos.

En la designaciéon del servidor publico que fungird como residente de obra, “Seapal-
Vallarta” deberd tomar en cuenta que tenga los conocimientos, habilidades,
experiencia y capacidad suficiente para llevar la administracion y direcciéon de los
trabajos, debiendo considerar el grado académico de formacién profesional de la
persona, experiencia en administracion y servicios relacionados con las obras,
desarrollo profesional y el conocimiento de trabajos similares de los que se hara
cargo en cuanto a las funciones indicadas en la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, y por ende deberd darle seguimiento y vigilar el
cumplimiento del presente contrato desde el inicio de los trabajos hasta que
concluya el periodo por defectos y vicios ocultos del mismo.

“Seapal-Vallarta” a través del representante que para tal efecto designe, tendra el
derecho de supervisar en todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a “El
Contratista” por escrito las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con
su ejecucion en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso le sean
ordenadas.

Es facultad del “Seapal-Vallarta” realizar la inspeccién de todos los materiales que
vayan a utilizarse en la ejecucion de los trabajos.

Por su parte, “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los trabajos a un
profesional que lo represente, el cual deberd ser especialista en la materia, el que
deberd previamente ser aceptado por el “Seapal-Vallarta” y cuya aceptacion la
podrd revocar a su criterio.

El representante de “El Contratista” deberd estar facultado para ejecutar los
trabajos a que se refiere este contrato, asi como para aceptar y objetar las
observaciones de obra que se formulen y en general para actuar a nombre y por
cuenta de “El Contratista”.

Décima Sexta.- VERIFICACION DE AVANCE DE LA OBRA.
“Seapal-Vallarta” verificard que las obras objeto de este contrato se estén
ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el programa de obra aprobado, para
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lo cual comprobara periddicamente el avance de las obras, en la inteligencia de que
la obra mal ejecutada se tendrd por no realizada.

Décima Séptima.- PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO.
“El Contratista” que no concluya la obra en la fecha sefialada en el programa,

cubrird como pena convencional, el 5% (cinco por ciento) del importe de los trabajos
que no se hayan realizado en la fecha de terminacién sefialada en el programa, en
base a la siguiente férmula:

Sancién por incumplimiento en tiempo: = 0.05 x (IC-IE).
IC = Inversiéon Contratada.
IE = Inversion Ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.

Décima Octava.- PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA.
Ademds de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicard una sancién por

atraso en la entrega fisica de la obra, que se ird incrementando en la medida en que
“ElL Contratista” no entregue totalmente terminada la obra, dicha sancién se
calculard segun la siguiente formula:

Sancidén por atraso en la entrega de la obra: = 0.05 x (IC-1IE) x (FTR-FTA) /30

IC = Inversién Contratada.

IE = Inversion Ejecutada a la fecha de terminacion autorizada.
FTR = Fecha de Terminacién Real de la obra.

FTA = Fecha de Terminacién Autorizada de la obra.

Décima Novena.- PENA POR ATRASO EN FINIQUITO.

“El Contratista” se obliga a presentar la documentacién completa de finiquito de la
obra a “Seapal-Vallarta” a mds tardar 30 (treinta) dias naturales a la fecha
autorizada de terminacién; en caso contrario, serd considerado en estado de mora

para nuevos contratos. La presentacion tardia de finiquitos causa grave perjuicio en
la cuenta publica y se corre el riesgo de la cancelacién de los recursos para pago.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomardn en
cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra
causa que a juicio del “Seapal-Vallarta” no sea imputable a “El Contratista”.

Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se

apliquen, “Seapal-Vallarta” podrda optar entre exigir el cumplimiento de este
contrato, o bien, la rescision administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia
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de cumplimiento del contrato, total o parcialmente, segun proceda en la rescision.

Independientemente de las aplicaciones de las penas senaladas anteriormente,
“Seapal-Vallarta” podrd exigir el cumplimiento forzoso del contrato o hacerlo
ejecutar por un tercero con cargo total a “El Contratista”.

Vigésima.- RESCISION.

“Las Partes” convienen en que el presente contrato podrd ser rescindido en caso de
incumplimiento, y al respecto aceptan que cuando sea “Seapal-Vallarta” el que
determine rescindirlo, dicha rescisién operard de pleno derecho y sin necesidad de
declaracidon judicial. Si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, serd necesario que
acuda ante el Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco y obtenga la declaraciéon
correspondiente.

Si “Seapal-Vallarta” opta por la rescision administrativa de este contrato, se
apegard a lo establecido en los articulos 47, 49, 50, 51, 52, 54, 55 y 56 del Reglamento
de Obra Pdblica para el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco y lo no dispuesto en
este, a las disposiciones aplicables de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios.

Vigésima Primera.- CAUSAS DE RESCISION.
Las causas que pueden dar lugar a la rescisién por parte del “Seapal-Vallarta” y que
son imputables a “El Contratista” sin necesidad de declaracién judicial, son las que a

continuacién se senalan:

1.- Sino inicia o termina las obras objeto de este contrato en la fecha senalada.

2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna
parte de ellas que hubiere sido rechazada por escrito como defectuosa por “Seapal-

Vallarta”.

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado,
no acata las 6rdenes dadas por escrito por “Seapal-Vallarta”.

4.- Sino da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio del “Seapal-Vallarta”.
5.- Si se declara en quiebra o suspensién de pagos, en concurso mercantil en los
términos de la Ley de Concursos Mercantiles o si hace cesion de bienes en forma que

afecte a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales,
sindicales y laborales de cualquier indole.
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6.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato, o
los derechos derivados del mismo sin el consentimiento del “Seapal-Vallarta”.

7.- Si “El Contratista” no da al “Seapal-Vallarta” y a las instituciones oficiales que
tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccién,
vigilancia y supervision de los materiales, trabajos y obras.

8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio del “Seapal-
Vallarta” no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

Q.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% (veinticinco por ciento) de atraso en el
avance de la obra.

10.- Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la
autorizacién por escrito del “Seapal-Vallarta”.

T1.- Si cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como
requisito el tener una determinada nacionalidad.

12.- Si siendo extranjero, invoca la proteccién de su gobierno en relaciéon con el
contrato, y

13.- En general, por cualquier otra causa imputable a “El Contratista” derivada de su
incumplimiento y cualquiera de las obligaciones estipuladas en el articulo 50 del
Reglamento de Obra Publica para el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, el
presente contrato, las leyes, tratados y demds normas y principios de derecho
aplicables.

Vigésima Segunda.-RECEPCION DE OBRA.
“Seapal-Vallarta” recibird las obras objeto de este contrato hasta que sean

terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con
las especificaciones convenidas y demads estipulaciones de este contrato, segun lo
siguiente:

a) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos
ejecutados se ajusten a lo convenido y pueda ser utilizada a juicio del “Seapal-

Vallarta”; en este caso, se liquidard a “El Contratista” lo ejecutado.

b) Cuando de comun acuerdo “Seapal-Vallarta” y “El Contratista” convengan en dar
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por terminado anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se
liguidardn en la forma que “Las Partes” convengan, conforme a lo establecido en este
contrato.

c) Cuando “Seapal-Vallarta” rescinda el contrato, en este caso la recepcion parcial
quedard a juicio de éste y liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

d) Cuando el Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco declare rescindido el
contrato, en este caso, se estard a lo dispuesto por la resolucion respectiva.

e) “El Contratista” avisard por escrito al “Seapal-Vallarta” la fecha de terminacién
de la obra y ésta se obliga a recibirla en un plazo de 30 (treinta) dias hdbiles a partir
de la fecha de terminacién siempre y cuando esté concluida la obra.

Al término de la obra, se levantard acta de entrega-recepcién con lo cual se dard
por terminada y entregada la obra. La recepcién parcial o total de las obras y la
liquidacion de su importe, se efectuardn sin perjuicio de los descuentos que deban
hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

Vigésima Tercera.- DEDUCCION DE ADEUDOS.

Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacion correspondiente existieran
deductivas o cualquier otra obligacién o responsabilidad para con “Seapal-Vallarta”
a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducird de las cantidades a
cubrirsele por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hard efectiva la

fianza otorgada por estos conceptos por “El Contratista”.

Vigésima Cuarta.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS.

“Seapal-Vallarta” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista”, el(los) sitio(s) en
el(los) que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato.

El incumplimiento por parte del “Seapal-Vallarta” en la entrega oportuna del(los)
sitio(s) en el(los) que deban llevarse a cabo los trabajos de “El Contratista”,
prorrogard en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusion de los
trabajos, debiendo constar por escrito, en su caso, la entrega y recepcion del(los)
sitio(s).

“El Contratista” deberd avisar o solicitar por escrito al “Seapal-Vallarta” la puesta a

disposicion del sitio de obra, en caso de que no contara con ella dentro de los 3 (tres)
dias naturales al hecho, para poder aducir el incumplimiento por parte del “Seapal-

o 7
@ (( 073




g 7~ -
Puerto (SEAPAL ADJUDICACION DIRECTA

Vallarta
v chrrmns No. SEAPAL-2023-26-AD
Vallarta”.

Vigésima Quinta.- MODIFICACION CONCEPTOS.

“El Contratista” declara estar de acuerdo en que, cualquier modificacion de los
conceptos y fechas del contrato que se asentardn en bitdcora y de lo cual estuviera
enterado el supervisor, como lo son proérrogas, conceptos extraordinarios,

modificaciones al proyecto, a las especificaciones, etc, no tendrdn validez si no
cuentan con solicitud formal al “Seapal-Vallarta” por parte de “El Contratista” y
aprobacién por escrito por parte del Director General como titular y/o apoderado
general representante del “Seapal-Vallarta”; cualquier autorizacion verbal o escrita
en bitdcora no serd reconocida si no cumple la forma oficial anterior.

Vigésima Sexta.- NEGATIVA FICTA

En todos los casos en que “Seapal-Vallarta” sea omiso en contestar dentro del
término o plazo establecido a “El Contratista” respecto de la autorizaciéon o
determinacién de cualquier situacidén o estimaciéon, se tendrd por contestado en
sentido negativo, a menos que posteriormente conteste por escrito en sentido
contrario.

Vigésima Séptima.- NOTIFICACIONES.

Los avisos o notificaciones entre “Las Partes” serdn por escrito y se hardn
personalmente o por correo certificado con acuse de recibido al domicilio que a
continuacién se mencionan a no ser que cualquiera de “Las Partes” notifique a la otra

de su cambio de domicilio dentro de esta ciudad. Para efectos de la recepcién de
notificaciones a “El Contratista” se entenderdn recibidas y debidamente hechas
cuando tales notificaciones sean entendidas y recibidas por el personal que trabaje
o labore para “El Contratista” y los términos comenzardn a correr a partir del dia
siguiente a la realizacion de las mismas.

“Seapal-Vallarta” designa como su domicilio para recibir notificaciones el ubicado
en la Avenida Francisco Villa s/n, Esquina con Manuel Avila Camacho, Colonia Lazaro
Cardenas, de esta ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, C.P. 48330.

“El Contratista” designa como su domicilio para oir y recibir notificaciones el ubicado
en , teléfono (Correo Electroénico: ), mismo que senala
para todos los fines y efectos legales de este Contrato.

Vigésima Octava.- JURISDICCION.
Para la interpretacion y cumplimiento de este contrato, “Las Partes” se someten a la
jurisdicciéon y competencia de los organos jurisdiccionales de este Municipio de
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Puerto Vallarta, Jalisco, renunciando expresamente al fuero que por cualquier causa
pudiera corresponderles.

“Las Partes” convienen que para todo lo no previsto en el presente contrato, estardn
a lo dispuesto por el Reglamento de Obra Publica para el Municipio de Puerto
Vallarta, Jalisco, la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y
demds disposiciones normativas aplicables.

Leido que fue el presente contrato y enteradas “Las Partes” de su alcance, lo

ratifican y firman en la Ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, el dia del afio
2023 dos mil veintitrés.

Por “Seapal-Vallarta™

L.C.P. Jorge Alberto Castillo Nuriez
Director General y Apoderado General del Sistema de
Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco

Por “El Contratista™

Testigos:
Lic. Saul Lépez Tapia Arce Ing. Alvaro Roberto Luna
Subdirector Juridico del Seapal- Director de Estudios y Proyectos del Agua del
Vallarta Seapal-Vallarta
———————————————————————————————————————————————————————————————————— Lic
—————— C.P.José Juan Gabriel Efrain Ramos Rios
Salcedo Angulo Direccion Administrativa del Seapal-Vallarta

Contralor del Seapal-Vallarta

Esta hoja de firmas pertenece al Modelo de Contrato de Obra N2 SEAPAL-2023-XX-AD “ ,
celebrado entre el Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco, “SEAPAL-VALLARTA” y por la otra, la Empresa
., “El Contratista”
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Hoja Membretada Licitante

PT-03

BASES DE LICITACION COMPLETAS
LUGARY FECHA:

NOMBRE Y CARGO DE QUIEN SUSCRIBE LA INVITACION:
PRESENTE

Me refiero a la Invitacién No. (ANOTAR NUMERO), de fecha (ANOTAR DIA, MES Y ANO), para
participar en la Licitacién No. (ANOTAR NUMERO), relativa a (ANOTAR NOMBRE Y/O
DESCRIPCION DE LA OBRA).

Por medio de la presente hacemos de su conocimiento que por parte de la empresa y/o
persona fisica: , manifestar bajo protesta de decir verdad que conocemos y
estamo er i do en las bases-sus-a ificaeianes, asi como el

modelo de contrato al presente

firmado nal de ¢

Sin md Aclaracién y/o

comentario.

ATENTAMENTE

NOMBRE DE LA EMPRESA
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

L _a—
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Documento PE-02
Catdalogo de Conceptos
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Documento PE-03
Carta Compromiso
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Hoja Membretada Licitante
PE-03

CARTA COMPROMISO
LUGARY FECHA:

NOMBRE Y CARGO DE QUIEN SUSCRIBE LA INVITACION:
PRESENTE

Me refiero a la Invitacién No. (ANOTAR NUMERO), de fecha (ANOTAR DIA, MES Y ANO), para
participar en la presente Licitacién No. (ANOTAR NUMERO), relativa a (ANOTAR NOMBRE Y/O
DESCRIPCION DE LA OBRA).

Sobre el particular el suscrito: , en mi calidad de
, manifiesto a usted lo siguiente:

1).- Oportunamente se recogioé las bases de la Licitacién relativas a: anotar nombre
y/o descripcién de la obra , Y se ha tomado debida
nota de los datos y las bases a que se sujetard este, conforme a los cuales se llevard a cabo
la obra. aceptandose integramente los requisitos en las citadas bases.

2).- Igualmente expongo que se han tomado las providencias a que se contrae en el pliego de
referencias, asi como lo establecido en la minuta de la junta de aclaraciones, reunion a la
cual asistimos a través de nuestro representante segin consta en la misma.

3).- Asimismo, manifiesto que esta empresa conoce y acepta la Ley de Obra Publica para el
estado de Jalisco y sus Municipios, las Normas técnicas vigente y particularidades
i i de la obra,yqgu ta que ta ocumentos rigen

naucente, respegto

4).- Que [tambiémhe lei
proporci C cud
tomado en consideracién al formular el programa de ejecucion y los precios unitarios que
proponemos.

5).- Manifestacion bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron las bases
de la presente Licitacion, el modelo del contrato, anexos técnicos — econdmicos. y las
modificaciones derivadas de las juntas de aclaraciones, las cuales han sido tomadas en
consideracién al formular esta propuesta

6).- De conformidad con lo anterior se presenta la proposicion respectiva, la que con un
importe de $ 000,000.00 (00/100 m.n.), antes del IVA, y con un importe total $ 000,000.00

-
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(00/100 mn.) ya incluido el importe del impuesto al valor agregado (IV.A); la cual se
encuentra requisitada e integrada en la forma que establece la convocatoria, el proyecto, las
especificaciones generales y particulares de los trabajos que se licitan y demds documentos
del caso en el orden que se establece a continuacion:

Por este mismo conducto, manifiesto bajo protesta de conducirme con verdad, nuestro
compromiso formal de cumplir con la propuesta en los términos establecidos en el articulo
97 de la ley de obra publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, para lo cual, en un
término no mayor de 10 dias hdbiles a partir de la firma del contrato, en caso de vernos
favorecidos, entregaremos a usted la garantia por cumplimiento del contrato.

Manifiesto s n ocimient—e] P

asentado [en el parrafo [ant
padrénde c istas por|ur
ademds, comunic

expedida por la direcciéon general de profesiones de la secretaria de educacién publica, y
quien conoce las normas técnicas, el proyecto y especificaciones y tiene suficiente
experiencia en obras de indole de la que se llevard a cabo.

Quedamos entendidos que la entidad verificard que las propuestas recibidas en el acto de
apertura, incluyan la informacién, documentos y requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de la Licitacion procediendo a desechar la propuesta cuando se advierte la falta de
alguno de ellos o que algun rubro en lo individual este incompleto.

ATENTAMENTE

NOMBRE DE LA EMPRESA
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

-
Pagina 42 de 61
- IO, . (( 073



= 7 .
Loy (SEAPAL ADJUDICACION DIRECTA
. No. SEAPAL-2023-26-AD

Documento PE-04
Programa General De Ejecucion De Los
Trabajos
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SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONTRATO No.
PE-04

RAZON SOCTAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE: FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINO:

FECHA DE APERTURA:

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
CLAVE . IMPORTE ARG
DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD

TOTAL SEMANA | SEMANA || SEMANA || SEMANA | SEMANA || SEMANA | SEMANA [ SEMANA || SEMANA [ SEMANA | SEMANA || SEMANA

PARTIDA | SUBPARTIDA | No CONCEPTO

N NN =S =\
N ) ( )
v/ - \\L_ [/

—h

ORCENTAJE PARCIAL %
PORCENTAJE ACUMULADO %

IMPORTE PARCIAL §
IMPORTE ACUMULADO §
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Apartado 1A
Verificacion De La Recepcién De Documentos
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DOCUMENTOS ADJUDICACION DIRECTA

PT-01 SI NO
* Personalidad juridica del participante
* Copia del Acta de Aceptacion al Padréon de Contratistas.
. Declaracién de no estar en los supuestos del articulo 48 de la ley de obra
publica del estado de Jalisco y sus Municipios
DOCUMENTACION DE LA PROPUESTA SI NO
a).- Copia de la invitacién y Manifestacién de Aceptacién para Participar en

PT-02 este Procedimiento

b).- Manifestacién de datos para oir y recibir notificaciones
PT-03
PE-01

Bases De licitacién Completas Y Modelo de Contrato
Catalogo De Conceptos Formato Excel

PE-02 Catalogo De Conceptos Pdf

PE-03 Carta Compromiso

PE-04

Programa General De Ejecucién De Los Trabajos
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Planos (1 hoja)
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DE LAS OBLIGACIONES DEL ADJUDICADO (Anexos-Ejemplo)

e Documento PE-05
Programa De Erogaciones A Costo Directo Calendarizados Y Cuantificados De Suministros O Utilizaciéon
Conforme A Los Periodos Determinados Por El Sistema De Agua Potable, Drenaje Y Alcantarillado De
Puerto Vallarta, Jalisco Para El Siguiente Inciso:

a) Materiales Y Equipo De Instalacién Permanente.

b) Mano De Obra.

¢) Magquinaria Y Equipo De Construccién

e Documento PE-06
Explosion Global De Insumos

e Documento PE-07
Andlisis De Precios Unitarios
e Documento PE-08
Andlisis detallado
Analisis Del Factor Tp/Ti
Tabla De Célculo Del Factor Del Salario Real
. Andlisis, Calculo E Integracién Del Salario Real
e Documento PE-09
Analisis De Los Precios Basicos
e Documento PE-10
Anadlisis, Célculo E Integracion De Los Costos Horarios De La Maquinaria Y Equipo De Construccion
Documento PE-11
Andlisis, Calculo E Integracion De Los Costos Indirectos, ldentificando Los Correspondientes A Los De
Administraciéon De Oficinas De Campo Y Los De Oficinas Centrales.
e Documento PE-12
Andlisis Del Costo De Financiamiento
e Documento PE-13
Andlisis Del Cargo Por Utilidad
e Documento PE-14
Andlisis Cargos Adicionales

-
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SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONTRATO No.
PE-05 A
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE: FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINO:
FECHA DE APERTURA:

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE SUMINISTROS O UTILIZACION CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS
POR EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO PARA EL SIGUIENTE INCISO:
A) MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

NUMERO | DESCRIPCION DE LOS MATERIALES | UNIDAD CANTIDAD | IMPORTE TOTAL

MES1 MES 2 MES3 | MES4 Mess | Mesé | Mes7 | MEss MEs9 | MeEsio || MEsT | MEs12

>
)
)
\

\ | ) (
A A= N

[ U]
I

PORCENTAJE PARCIAL %
PORCENTAJE ACUMULADO %
IMPORTE PARCIAL $
TMPORTE ACUMULADO $
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SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONTRATO No.
PE-05 B
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE: FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINO:
FECHA DE APERTURA:

N

X A A ATO
SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO PARA EL SIGUIENTE INCIS!
B) MANO DE OBRA.

O
POR EL

NUMERO| CATEGORIAS DE LAMANO DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD || IMPORTE TOTAL

L J

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES9 | MEsio | mMEsT | MEsi2

' ™) Vi
— sHINV/ 7/ L)
S — Y N/

—t

HN

PORCENTAJE PARCIAL %
PORCENTAJE ACUMULADO %
IMPORTE PARCIAL $
IMPORTE ACUMULADO $

’
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SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONTRATO No.
PE-05C
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE: FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINO:
FECHA DE APERTURA:

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE SUMINISTROS O UTILIZACION CONFORME A LOS PERfODOS DETERMINADOS POR
EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO PARA EL SIGUIENTE INCISO:
C) MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

NUMERO| NOMBRE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD |CANTIDAD [IMPORTE TOTAL

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MESTI | MES12

J,
_Jl__
1

PORCENTAJE PARCIAL %
PORCENTAJE ACUMULADO %
IMPORTE PARCIAL $
IMPORTE ACUMULADO $§
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SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONTRATO No.
PE-07
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE: FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINO:
FECHA DE APERTURA:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CONCEPTO: ANALISIS No.
UNIDAD:
CLAVE:
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO EN OBRA IMPORTE
TOTAL
MANO DE OBRA JORNAL FACTOR DE RENDIMIENTO SALARIO IMPORTE
TOTAL
MAQUINARIA Y EQUIPO HORA FACTOR RENDIMIENTO COSTO HORARIO IMPORTE
TOTAL
COSTO DIRECTO=
TOTAL
FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD PORCENTAJE IMPORTE
COSTO INDIRECTO= % C.I. x (C.D.) 0.00% 0.00
COSTO POR FINANCIAMIENTO=% C.F.x ( C.D.+ C.I) 0.00% 0.00
CARGO POR UTILIDAD=% C.U.x (C.D.+ C.I.+ C.F.) 0.00% 0.00
CARGO ADICIONAL=% C.A.x (C.D.+ C.I.+ C.F.+C.U.) 0.00% 0.00
UNIDAD $0.00
PRECIO UNITARIO=(C.D.+C.I.+C.F.+C.U.+C.A)
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HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

CONTRATO No.

PE-08 A

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINO:

FECHA DE APERTURA:

A. ANALISIS DEL FACTOR TP/TI

(DICAL) DfAS CALENDARIO

(DIAGD) DIAS DE AGUINALDO

(PIVAC) DIAS PORARIMAVACACIONAL ) [\ VY

) 0iAS REALMENTE PAGADQS Al ARO N \ //\\

(DIDOM) i NGO Iﬁ \ / J } ( { \ \
(DIVAC) deST/)ACA IONES I—) \V/ ,_/ \ \ / /
Snsremibeomorhute obnlen— || ~ || [] A7/

(DICOS) DfAS PERDIDOS POR COSTUMBRE Y CONDICIONES CLIMATOLOGICAS

(DINLA) DIAS NO LABORADOS AL ANO

an DfAS REALMENTE LABORADOS AL ANO (DICAL) - (DINLA)

(FSBC) FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION (Tp/DICAL)

FACTOR (Tp/TI)

DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS (TP / TI)

Ay Francisco
Camacho Col L
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SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA|

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: ICONTRATO No.
PE-08 B
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE: FECHA DE INICTC:
FECHA DE TERMINO:
FECHA DE APERTURA:
B. TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DEL SALARIO REAL
UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACION (UMA) = §
SALARIO LEY IMSS. IMPUEST FACTOR
SALARIO LEY Ps EN
Tp/DIC BASE DE ART. 106 ART.168 O SOBRE || TOTAL DE TOTAL DEL
CLAVE CATEGOR{A TABULADO ART. || INFONAVIT FRACCION
(Sn) AL COTIZACIO | ART.25 | ART.72Y 73 FRACC. 1 FRACC. ART07 ART 147 FRACC.I | FRACC, 1T m CUOTAS NOMINA | CUOTAS § DECIMAL TP/TI SLARIO
N II 2% REAL FSR
( N ) )
r r N\ N
| | N\ N
| | V. || / AWA)
= = N _/# 2 ) | 1A
J J \ A/ = / \ 1]
| | N\ W/ — Y J 1]
| =) | N\_/ | N\ i
L LN Vi |——] ] )

o
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| Vallarta
b e No. SEAPAL-2023-26-AD

HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONTRATO No.
PE-08 C

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE: FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINO:

FECHA DE APERTURA:

C. ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL SALARIO REAL
No. CATEGORIAS SALARIO TABULADO FACTORRD::LSALARIO SALARIO REAL
— — I — —

) L - I I ™ V| e N

| [ || Y 41 W y Y

| T 13 AN /41 | BN I \
) LT T == | NN Z/1 1 L—/ 1] I 1 Il

— b1 | TN/ 11 — || WY 7

| N 7 11 11 N7 [ | [ 1 AN £z

. N M| L N [ =N NS= 7
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a chrrmnne No. SEAPAL-2023-26-AD

HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONTRATO No.
PE-09
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LIGITANTE: FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINO:
FECHA DE APERTURA:
ANALISIS DE LOS PRECIOS BASICOS
ANALISIS No.
BASICO:
UNIDAD:
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO EN OBRA IMPORTE

.

)

/A —n N P =

| TOTAL

r
MANO DE OBRA JORNAL

| =—\/

|

0
1

: [ I | i i il

ENDIMIENTO SALARIO IMPORTE

Nt/

a

BN

A

ACTO

(-
q
(.

TOTAL

MAQUINARIA Y EQUIPO HORA FACTOR RENDIMIENTO COSTO HORARIO IMPORTE

TOTAL

. P
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SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ADJUDICACION DIRECTA
No. SEAPAL-2023-26-AD

HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

CONTRATO No.

PE-10
RAZON SOCIAL DEL LIGITANTE: FIRMA DEL LICITANTE: FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINO:
FECHA DE APERTURA:
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
EQUIPO No. [DESCRIPCION DEL EQUIPO
DATOS GENERALES:
TIPO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA DIESEL
OTRO
( Pm ) PRECIO DE LA MAQUINA (HP) POTENCIA NOMINAL HP
(Pn ) VALOR DE LAS LLANTAS ( Fo ) FACTOR DE OPERACION
(Pa) VALOR DE EQUIP. ACC Y/O PZAS. (HPop ) POTENCIA DE OPERAGION
ESP. (HP * Fo) HP
(Vm ) VALOR DE LA MAQUINA (Gh ) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE LTS / HR
(Vr ) VALOR DE RESCATE (Pc ) PRECIO DEL COMBUSTIBLE $/LTS
(Ve ) VIDA ECONOMICA (C ) CAPACIDAD DEL CARTER LITROS
(t ) HORAS ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE HORAS
(IC) INDICADOR ECONOMICO PARA
TASA DE INTERES ANUAL ( Ah ) CANTIDAD DE LUBRICANTE LTS / HR
(i) TASA DE INTERES ANUAL (Pa ) COSTO DEL LUBRICANTE $ /LTS
(Hea ) HORAS EFECTIVAS POR ANO (Vn ) VIDA DE LAS LLANTAS HORAS
(1ES) INDICADOR ECONGOMICO (Va) VIDA DEL EQUIP, ACC. Y/O
ESPECIFICO DE SEGUROS PZAS. ESP. HORAS
(s ) PRIMA ANUAL PROMEDIO ( Ht ) HORAS EFECTIVAS POR TURNO HORAS
(Ko ) COEFICIENTE PARA
MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR (St ) SALARIOS POR TURNO TURNO

(Ga) CONSUMO ENTRE CAMBIO DE
LUBRICANTE =C/t

I.-CARGOS FI1JOS FORMULA CALCULO COSTO ACTIVO
1.].- DEPRECIACION VD=(Vm-Vr)/Ve -
1.2.- INVERSION Im=((Vm+Vr) )/2Hea + X

X
1.3.- SEGUROS Sm=((Vm+Vr) s)/2Hea + X

X
1.4.- MANTENIMIENTO Mm=Ko *D X
(MAYOR Y MENOR)

(1) SUMA CARGOS FIJOS

II1.-CONSUMOS
I1.).- COMBUSTIBLES Co=Gh XPc X

I1.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGIA

11.3.- LUBRICANTES

Lb=(Ah +Ga)*Pa

I1.4.- LLANTAS N=Pn/Vn
I1.5.- EQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP Ae =Pa/Va
(2) SUMA CONSUMOS
II1.- OPERACION
CATEGORIAS CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE
I11.1.- OPERACION Po=Sr/Ht Ht sr

(3) SUMA OPERACION

COSTO DIRECTO PORHORA (1) +(2) +(3)|
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AL p Vallarta @EAP ADJUDICACION DIRECTA
e No. SEAPAL-2023-26-AD

HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: [CONTRATO No.
PE-T
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE: FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINO:
FECHA DE APERTURA:

ANALISIS DE COSTO INDIRECTO
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS, IDENTIFICANDO LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE OFICINAS DE CAMPO
LOS DE OFICINAS CENTRALES.
IMPORTES POR ADMINISTRACION

CONCEPTO CENTRAL CAMPO

NORARI ELDOS Y PRESTACIONE:

A.- PERSONAL DIRECTIVO

B.- PERSONAL TECNICO

C.- PERSONAL ADMINISTRATIVO

D.- CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS
CONCEPTOS ABYC

E.- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARALOS
CONCEPTOSA.BY C,

F.- PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOSA,B Y C.

G.- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE TRABAJO,
PARA LOS CONCEPTOSA.BY C

F.- 2% SOBRE LA NOMINA

(SUBTOTALES) $ =

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTA!

A~ EDIFICIOS Y LPCACES 1 ( 1 M\ [ M —
B.- LOCALES DE MAN SUARD ) . £
C.- BODEGAS
D.- INSTALACIONES GENERALES

E.- EQUIPOS, MUEBLESVENSERES |

F.- DEPRECIACION O JACION DE VEHICUL|
G.- CAMPAMENTdS

| =

(SUBTOTALES) $ = l—] \
—] —)

SERVICIOS

A.- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS
B.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

J
\
)

/
N
-
A
\ e’
~
™

!

7

N

.
L——
AT~

1

]
¢

(SUBTOTALES) $ =

ELETES Y ACARREOS

‘A~ CAMPAMENTOS
B.- EQUIPO DE CONSTRUCCION

C.- PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D.- MOBILIARIO

(SUBTOTALES) $ =

GASTOS DE OFICINA

A.- PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

B.- CORREOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO
C.- EQUIPO DE COMPUTACIONINSTALACIONES

D.- SITUACION DE FONDOS

E.- COPIAS Y DUPLICADOS

F.- LUZ GAS Y OTROS CONSUMOS

G.- GASTOS DE LA INVITACION

(SUBTOTALES) $ =

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

(SUBTOTALES) $ =

(SUBTOTALES) $ =

SEGUROS Y FIANZAS

A.- PRIMAS POR SEGUROS
B.- PRIMAS POR FIANZAS
C.- POLIZA DE SEGURO

(SUBTOTALES) $ =

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

A.- CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CAMINOS DE ACCESO

B.- MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO
Pagina 58 de 61 ((

C.- CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES
1.- DE CAMPAMENTOS

2.- DE EQUIPO DE CONSTRUCCION

3.- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

(SUBTOTALES) $ =

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS $ =

C.I. %= C.LIC.D. X100




@EAPAL ADJUDICACION DIRECTA
. No. SEAPAL-2023-26-AD

HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA
SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: [CONTRATO No.
PE-12
RAZON SOCIAL DEL LIGITANTE: FIRMA DEL LICITANTE: I FECHA DE INICIO:[
[ FECHA DE TERMINO:|
I FECHA DE APERTURA:|
ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO
MES
CONCEPTO N \ 3\ 4 s LJ 7 8 9 [—T0 ~. M 12 TOTAL
1,EGRESOS | — 59.99% | 20.009 ) 0.00% 0.02% /| 0.00%| "\0.009% 0.00% N 10000%
A MATERIALES i f \ N\ 7 N
B) MANO DE OBRA [ ] [ ] N\ /7 A 1 o ™ N
© EQuIPo S = N /A A )i i i W)
D) COSTO DIRECTO (A+B}C) J 300,00000|  100,00000] 100,00000 10000 I 1 50010000
) COSTO INDIRECTO (D K % JNDIRECTOS) | 2f.00d.00 9,00000 9docod| V /9o 00 _000] 00] R N ] ] 45,009.00
F) COSTO DIRECTO + CO$TO JNDIRECTO ] 32j.00800] 10900000 09.d0000[\ /1090 ooff 000 00| 000 \ £ 54510900
ACUMULADGS | AN 32§,000.00] 43600000 §4540000 /2510901 sa510900[| 54510900 54510p00|__54510900 N
R) ESTIMACIONES DE OBRA (C.D.+ C.1) -
'S) AMOTIZAZCION DEL ANTICIPO (RX % ANTICIPO) 5000 5000 5000] 30000 000 000 000 45000
T) ESTIMAGIONES CON ANTICIPO AMORTIZADO (R - §) 5000 5000 5000 ~300.00 000 000 000 — 5000
V) ANTICIPOS 1,000,00000 HERRARRE
ACUMULADOS 100000000]  999,95000|  999.90000]  999,85000] 99955000 999,55000| 99955000] 999,55000 HHRARRAS
111 DIFERENGIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS AGUMULAD
1) © (GRESOS Y EGRESOS ACUMULADOS -673,00000| -56395000| -454,90000| -45474100| -454,44100| -454,44100| -454,44100
1V. COSTO POR FINANCIAMIENTO PARCIAL (INTERESES)
297242 -2,49078 -2,00914 -2,008.44 -2,0071 -2,0071 -2,00711
(TASA INTERES + 11D
V. COSTO POR FINANGIAMIENTO AGUMULADO 297242 546320 747234 9,48078 48789 | 1349501 | 1550212
INDICADOR ECONOMICO[ TIEE |
TASA DE INTERES| 530% |

COSTO POR FINANGIAMIENTO ACUMULADO £51 € SERA EL FURGEN T AUE QUE UEBERA AFLIGARSE EIN LUS
PORCENTAJE DE TO= X100 = -2.844% PRECIOS UNITARIOS (si ol porcentaje s negativo se aplicara
COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO oy
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| Vallarta
v chrrmnne No. SEAPAL-2023-26-AD
HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA-

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONTRATO No.
PE-13
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE: FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINO:
FECHA DE APERTURA:

ANALISIS DEL CARGO POR UTILIDAD

LSR.  IMPUESTO SOBRE LA RENTA ()% s
PARTICIPACIO — —
PTU. T TRABAJADORES LIDABES— ,—(P k \ /_ | N 9
CD.  COSTODIRECTO | | rd N\ /, NE 17 2\
CI  COSTOINDIREGTO J)ro GD)N / / L7 [T 7]
CF. COSTO POR FINANCIAMIENTQ— | o ( .I»\gb}é 9 \\ / /
UEN.  UTILIDAD ESPERADANETA ] \_ / Ty @1+cD+CF=| ] s /)
UB.  UTILIDAD BRUTA ANTES DE ISR. L UEN | | $
1-(LSR+P.TU)
UL UTILIDAD INTEGRADA L us | 100 %
(CL+CD+CF)

ESTE SERA  EL PORCENTAJE QUE DEBERA
APLICARSE EN LOS PRECIOS UNITARIOS

/F’
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ADJUDICACION DIRECTA
No. SEAPAL-2023-26-AD

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

CONTRATO No.
PE-14
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: FECHA DE INICIO:
) ) M | ——FECHA DE TERMINO:
[ [ R Vs _FECHA DE APERTURA:
— —— ANALISIS 0ARGOS ADICTONAKES I 1 Il
I A I \ | NN
L —— 1 L ———— 9 Ly [y N — | N
INSUMO O PARTE DEL
CARGOS ADICIONALES ARTICULO LEGAL QUE LO ANALISIS DEL PRECI
Q % QUE APLICA SIS c10
CORRESPONDIENTES A NORMA UNITARIO EN QUE SE
APLICARA
ARTICULO 4. NUMERAL 1 DE LA
. LEY DE OBRA PUBLICA PARA EL
INSPECCION Y VIGILANCIA. 0.5025% CD+CI+CF+CU
ESTADO DE JALISCO Y SUS
MUNICIPIOS
ESTE GSERA EL PORCENTAJE QUE DEBERA]
= o,
C.A.=05025% ,p 1oapsEEN LOS PRECIOS UNITARIOS
CA=$ IMPORTE

NOTA:Los impuestos por néminas, no se consideran Cargos Adicionales, éstos deberdan ser considerados en su caso en el analisis de

Factor de Salario Real y de acuerdo al ordenamiento legal como lo indique; ya que este cargo influye directamente en el costo
directo de los trabajos en el rubro de mano de obra.
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