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BASES DE LICITACIÓN 
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL AGUA SEAPAL VALLARTA 

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 
No. SEAPAL-2024-02-CSS 

DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE 
JALISCO Y SUS MUNICIPIOS Y REGLAMENTO DE ESTA 

 

INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES 
 
El Sistema de agua potable, drenaje y alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco (Seapal-Vallarta), 
en cumplimiento a lo establecido en los artículos: 134 de la constitución política de los estados 
unidos mexicanos, en sus artículos 14 fracción I, 15 fracción I, 42 párrafo segundo, 43 numeral 1 
fracción II, numeral 2 fracción II y párrafo quinto, 44 numeral 1 fracción II, 54 párrafo segundo, 60 
fracción I, 61, 62, 65, 66, 67, 89 y 90 de la ley de obra pública para el Estado de Jalisco y sus 
municipios, así como en los artículos 75, 79, 80, 81, 82, 85, 86, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 y demás 
relativos del reglamento de la ley de obra pública del estado de Jalisco y sus municipios, y los 
artículos 20 fracción II, 21, fracción II, 77, 78 80 fracción II, y 82 del reglamento de obra pública 
para el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco convoca a todas aquellas personas físicas o morales, 
con experiencia en obra pública, a participar en el procedimiento que se describe a continuación: 

1 DISPOSICIONES GENERALES   

1.1 El presente procedimiento conforme a la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus 
Municipios y Reglamento de esta, que se sujetará la licitación por concurso simplificado sumario 
No. SEAPAL-2024-02-CSS, tiene por objeto adjudicar el/ lo(s) siguiente(s) estudio(s) u obra: 

“Adecuaciones para la instalación de planta potabilizadora para remoción de hierro y manganeso 
con capacidad de 40 litros por segundo en el pozo No. 4 Ixtapa”  
 

1.1.1  Partidas 
Preliminares 
Cimentación 
Obra Civil 
Tuberia y piezas especiales 
Herreria 
Limpieza, carga y acarreo 
 

1.1.2 Conceptos Principales: 
-Suministro e instalación de tuberia de piezas especiales, medidor de casto electromagnético; 
construcción de estructuras de acero de refuerzo y concreto 

1.2 PLAZO DE EJECUCIÓN Y FECHAS: 

Los plazos de inicio y terminación de la obra son los siguientes, ambos contándose a partir de la 
fecha del acto de adjudicación del contrato. 
 
Fecha de Inicio: 12 de Febrero de 2024. 
Fecha de terminación de la obra: 10 de Junio de 2024 
Plazo: 120 días naturales 

1.3 FUENTES DE FINANCIAMIENTO  

 
1.3.1 El Organismo operador contara con los recursos provenientes para realizar estos trabajos del: 

Programa de obras de inversión del 2024, en la Partida 6000 referente a la “Obra Pública en bienes 
de dominio Público”, sub partida 613 destinada a la “Construcción de Obras para el Abastecimiento 
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de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones”. servirán para cubrir las erogaciones 
de la realización de las obras que se destinan a la Acción: “Adecuaciones para la instalación de 
planta potabilizadora para remoción de hierro y manganeso con capacidad de 40 litros por 
segundo en el pozo No. 4 Ixtapa” 

 
Los recursos serán del Programa de obras de inversión del 2024, en la Partida 6000 referente a la 
“Obra Pública en bienes de dominio Público”, sub partida 613 destinada a la “Construcción de 
Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones”. están 
validados y autorizados mediante oficio de suficiencia presupuestal y aprobación 
SEAPAL/DA/002/2024 de la Dirección de Administrativa, con fecha 10 Enero de 2024. 
 
Será responsable de la ejecución de los trabajos el SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y 
ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA), a traves de la 
Direccion de Estudios y proyectos del Agua. 
 

1.3.2 Para este procedimiento se: OTORGARÁ UN 30% DE ANTICIPO. 
 

1.3.3 La Tasación Aritmética se determinará con un porcentaje de: 10% COMO RANGO DE 
ACEPTACIÓN. 

1.3.4  La moneda de cotización será: PESOS MEXICANOS. 

 
1.3.5 No se proporcionará materiales por parte del SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y 

ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA). 

 
1.3.6 Para este procedimiento NO podrá subcontratar. 

 
1.3.7 Fecha límite para la confirmar la participación al presente concurso:23 de Enero de 2024 

2  DE LOS ACTOS OFICIALES 

2.1 Se llevará a cabo una VISITA AL SITIO de realización de los trabajos, el día 23 de Enero de 2024, 
la asistencia a la misma NO SERÁ OBLIGATORIA. La cita para iniciar la visita será en: la Dirección 
de Estudios y Proyectos del Agua ubicada en, Av. Francisco Villa S/N esquina Manuel Ávila 
Camacho, colonia Lázaro Cárdenas C.P. 48330 de Puerto Vallarta, Jalisco a las 11:00 horas. 

El objetivo de la visita es conocer el sitio de los trabajos para certificar por parte del licitante y el 
proyectista de la Dirección de Estudios y Proyectos que el proyecto que se propone es congruente 
con el predio, tomando en cuenta su topografía y en su caso construcciones existentes y que el 
catálogo de conceptos que se propone se encuentra completo tomando en cuenta las condiciones 
físicas del lugar y los planos del proyecto. 

2.2 Se llevará a cabo la JUNTA ACLARATORIA, el día 24 de Enero de 2024 en la Dirección de Estudios 
y Proyectos del Agua ubicada en, Av. Francisco Villa S/N esquina Manuel Ávila Camacho, colonia 
Lázaro Cárdenas C.P. 48330 de Puerto Vallarta, Jalisco; a las 11:00 horas. La asistencia a la misma 
NO SERÁ OBLIGATORIA, sin embargo, las respuestas dadas o los acuerdos tomados en la misma 
entre la dependencia y los licitantes, podrían llegar a modificar las bases de licitación en la parte 
que se determine a formar parte de las mismas.  

 

Con objeto de facilitar el desarrollo de la junta aclaratoria sólo tendrá voz una persona por cada 
licitante los cuales deberán entregar copia del comprobante de inscripción. Se deberán  presentar  
o enviar las preguntas o cuestionamientos respecto a las bases de licitación, en forma impresa, en 
papel membretado del licitante firmado por el representante legal de la empresa con una 
anticipación a la fecha y hora señalada para la sesión con un plazo no menor a 24 horas antes de 
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la fecha, en la oficina de la Dirección de Estudios  y Proyectos del SISTEMA DE AGUA POTABLE, 
DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA) y/o en 
forma digital, de preferencia en Word versión 2010 al correo electrónico 
direc.estudiosyproyectos.seapal@gmail.com.  

2.3 ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, FALLO Y FIRMA DEL CONTRATO. 

Este acto se llevará a cabo según lo dispuesto en el artículo 61 numeral 6, así como en el 70, 78, 
80 y 97 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios; así como en los 
Artículos 85, 89, 90, 91, 92 y demás relativos del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios. 

“No se admitirán propuestas a través del servicio postal, de mensajería o por medios remotos de 
comunicación electrónica” 
 
El acto de apertura que se celebrará a las 10:30 horas, del día 30 de Enero de 2024, SE NOMBRARÁ 
LISTA DE PARTICIPANTES, acreditándose la recepción de propuestas de solo los que cumplan los 
términos del Art. 70 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, en la sala 
audiovisual del Seapal Vallarta, con domicilio en la Av. Francisco Villa S/N esquina Manuel Ávila 
Camacho, colonia Lázaro Cárdenas C.P. 48330 de Puerto Vallarta, Jalisco, bajo la presencia del 
servidor público designado por Sistema De Agua Potable, Drenaje Y Alcantarillado De Puerto 
Vallarta, Jalisco (Seapal-Vallarta) el cual llevará a cabo la PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y 
APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS. 
 
“En base al Artículo 86 párrafo segundo del Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado 
de Jalisco y sus Municipios. En el caso de concurso simplificado sumario, una vez aceptada la 
invitación por parte del concursante, éste asume su obligación a presentar proposición en el acto 
respectivo.” 
 
La sesión de Concurso Simplificado Sumario debe llevarse a cabo conforme al siguiente orden: 
 

o Se procede a la apertura del sobre que contenga la propuesta técnica del concursante y se 
desechan las propuestas que omitan alguno de los requisitos exigidos. 
 

o Se procede a la apertura del sobre que contenga la propuesta económica del concursante, cuya 
propuesta técnica haya calificado y se desechan las propuestas que omitan alguno de los 
requisitos exigidos. 
 

o Se verifica que las proposiciones incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en 
las bases de este procedimiento. 
 

o Se levanta acta de la calificación de las propuestas técnicas y económicas, en la que conste la 
propuesta aceptada para su análisis y en caso de ser desechada las causas que lo motivaron. 
 

2.4 EL FALLO 
Para este procedimiento se dará a conocer el día 6 de Febrero de 2024 en la sala audiovisual del 
Seapal Vallarta, con domicilio en la Av. Francisco Villa S/N esquina Manuel Ávila Camacho, colonia 
Lázaro Cárdenas C.P. 48330 de Puerto Vallarta, Jalisco. 

2.5 FIRMA DEL CONTRATO  

Será el día 9 de Febrero de 2024 en la Sección de Control Administrativo y Auditoría Técnica 
adscrita a la Gerencia de Estudios y Proyectos del Seapal-Vallarta, con domicilio en la Av. Francisco 
Villa S/N esquina Manuel Ávila Camacho, colonia Lázaro Cárdenas C.P. 48330 de Puerto Vallarta, 
Jalisco. 
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La realización de los trabajos y/o estudios será los planos entregados en las bases para este 
Concurso Simplificado Sumario y normas de construcción aplicables. 

3 FORMULACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

3.1 Para los efectos de la elaboración de las propuestas, los participantes deberán aceptar lo siguiente: 

 
3.1.1 Haber tomado en cuenta los precios vigentes de los materiales y consumibles, mano de obra 

especializada, programas y equipo, en la zona o región de que se trate, para la fecha de apertura 
de las propuestas. 
 

3.1.2 Haber tomado en cuenta todas y cada una de las condiciones que puedan influir en la 
determinación del precio unitario para cada concepto, como podrían ser la ubicación del predio 
en donde se realizarán los trabajos y/o actividades, las condiciones de acceso al mismo, las 
condiciones climatológicas y laborales correspondientes a la época del año en la que se realizarán 
los trabajos y/o actividades, de acuerdo al programa de ejecución respectivo. 
Lo anterior, independientemente de lo incluido en el análisis de cada uno de los costos directos, 
indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales establecidos. 
La aceptación de los precios presentados en las propuestas, para la unidad de obra terminada, 
será a satisfacción del SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO 
VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA). 
 

3.1.3 Haber tomado en cuenta que pudieran resultar diferencias, en el momento de la ejecución de los 
trabajos y/o actividades, entre los volúmenes propuestos en el catálogo de conceptos elaborados 
por el SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, 
JALISCO (SEAPAL-VALLARTA) y los ejecutados realmente aumentando o disminuyendo los 
mismos y que esto no justificará una modificación en los precios unitarios presentados para cada 
concepto. 

 
3.1.4 Haber tomado en cuenta que la modificación al plazo y programa de ejecución de los trabajos y/o 

actividades, propiciada por causas imputables al contratista como pudieran ser la desatención a 
los trabajos y/o actividades, desorganización o falta de capacidad en su personal, ineficiente 
utilización de maquinaria, herramienta menor o equipo y otras de la misma naturaleza, no 
justificará cambio alguno en los precios unitarios contenidos en el catálogo de conceptos de la 
propuesta del adjudicatario. 

 
3.1.5 En caso de considerar costos en moneda extranjera de los insumos y no haber realizado la 

conversión a moneda nacional, será motivo de desechamiento. 
3.1.6 El concursante deberá presentar precios unitarios únicamente para los conceptos contenidos en 

el catálogo correspondiente y validado en la JUNTA ACLARATORIA,  
 

3.1.7    No deberá proponer alternativas en especificaciones o condiciones de ejecución que sean       
diferentes a lo establecido en el catálogo de conceptos y/o a lo acordado en la JUNTA 
ACLARATORIA,  

 
3.1.8 Todos los documentos que solicitan, a excepción del Catálogo de Conceptos y la Tasación 

Aritmética, los cuales serán entregados en formatos proporcionados por el SISTEMA DE AGUA 
POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-
VALLARTA), podrán ser presentados elaborados en computadora, generados en hoja de cálculo o 
procesador de palabras, siempre y cuando se presente en los términos solicitados en cada caso. 

3.1.9 Todos los documentos impresos necesariamente deberán ser en hoja membretada de la empresa y 
firmados en forma autógrafa por el representante legal de la empresa, en todas sus hojas. 

 
3.1.10 El SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, 
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JALISCO (SEAPAL-VALLARTA) se reserva el derecho de comprobar que la firma plasmada 
corresponda al representante legal de la empresa.  

3.2 DOCUMENTACIÓN QUE SE REQUIERE PARA PREPARAR LA PROPOSICIÓN Y FORMA DE 
PRESENTACIÓN: 

 
Para preparar la proposición, se acompañan a las presentes Bases, los anexos con los cuales se 
integrará la proposición técnica y económica, la cual se presentará en el Acto de Presentación y 
Apertura de Proposiciones, mediante dos sobres cerrados, los cuales contendrán, el primero de 
ellos, los Aspectos Técnicos y el segundo los Aspectos Económicos, integrados de conformidad 
como se señala a continuación: 

a) En el acto de presentación apertura de proposiciones podrá asistir cualquier persona en 
representación de los proponentes, requiriendo para ello carta poder simple (deberá estar 
acompañada de identificación oficial INE) otorgada .por el representante legal según lo que 
dispone la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios en el Artículo 61 numeral 
6 y el Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios en el 
Artículo 90 párrafo cuarto; en caso de ausencia del representante legal de la empresa y/o persona 
física que participe en la licitación pública, y no presente carta poder se le negara el derecho de 
hacer entrega de las proposiciones. 

b) Las propuestas deberán presentarse en dos sobres, en el orden que se establece en los puntos 3.3 
y 3.4 de la presente, dentro de los sobres cerrados y sellados en forma inviolable, rotulados con el 
nombre del participante, el número y nombre de la obra correspondiente a este Concurso 
Simplificado Sumario, así como, la identificación de Propuesta Técnica o Propuesta Económica.  

c) Se entregará la proposición completa en original. 
d) Las proposiciones presentadas deberán ser firmadas en todos los documentos solicitados de 

forma impresa de forma autógrafa por el Representante Legal o su apoderado según lo que 
dispone la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios el Artículo 67. 
 
Los documentos contenidos en los distintos sobres serán identificados con los mismos títulos y 
ordenados en la misma secuencia que la indicada a continuación: 

3.3 PROPOSICIÓN TÉCNICA (PT).   

 
El primer sobre identificado con el No. 1, PROPOSICIÓN TÉCNICA, deberá contener los siguientes 
documentos: 
 
Deberán entregar su propuesta con sus documentos anexos en sobre cerrado claramente 
identificado y en forma inviolable.  
Adicionalmente a los sobres referidos, deberán entregar en USB en formato PDF los archivos que 
contengan la documentación distinta así como la correspondiente a la propuesta técnica 
(identificados por número y nombre de documento conforme al formato de verificación de 
recepción de documentos APARTADO “1A” de esta convocatoria) cada documento deberá 
contener un solo archivo y deberá estar firmado por el representante legal tal y como se presenta 
en su propuesta (no se aceptarán archivos en formato excel y/o word) y será responsabilidad de 
los licitantes que la información éste completa, no presente virus, no éste dañada, no contenga 
candados ni contraseñas, que la USB éste en un sobre rotulado con el nombre de la persona física 
o moral y el número de licitación. En caso de que los archivos se encontraran dañados por motivos 
imprevistos, estos deberán ser enviados al correo electrónico 
direc.estudiosyproyectos.seapal@gmail.com posterior a su notificación por el mismo medio en un 
término no mayor de 24 horas posterior al término de la presentación de propuestas.  
 
PT-01 La documentación distinta a la propuesta técnica podrá entregarse a elección del Licitante, 
dentro o fuera del sobre que contenga su propuesta.  

1. Personalidad jurídica del participante,  
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2. Poder de representación,  
3. Copia del Acta de Aceptación al Padrón de Contratistas. 

4. Declaración de no estar en los supuestos del artículo 48 de la ley de obra pública del estado de 
Jalisco y sus Municipios. 
 
PT-02 a).- Copia de la invitación y manifestación de aceptación a participar en este procedimiento. 
b).- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de los trabajos donde 
se llevaran a cabo los proyectos o actividades propias de este procedimiento, sus condiciones 
ambientales, así mismo se observaron las peculiaridades del terreno para  prever las posibles 
contingencias que llegarán a presentarse para el desarrollo del proyecto, con fundamento en el 
artículo 67 numeral 4 fracción II. y constancia de visita al sitio de la obra,  
Se sugiere a los participantes realicen cuando menos una visita al lugar de la obra donde el SEAPAL 
mostrara por una sola vez a los participantes en el concurso, la ubicación de los terrenos donde se 
realizarán las obras por lo cual se propondrá una fecha, en caso de que las dependencias 
involucradas y empresa inscrita en el concurso requiere aclaraciones se realizara una junta el 
mismo día de la visita a la obra.  
 
El participante que decida no realizar la visita al lugar de la obra, ni asistir a la (s) junta (s) que se 
realicen quedará bajo su total responsabilidad y deberá manifestarlo por escrito. Este hecho no 
podrá servir como fundamento para una eventual reclamación en la ejecución del contrato. 
 
Queda entendido que el costo de la visita de la obra corre a cargo del participante, el cual puede 
nombrar un representante. 
 
La persona que haga la visita será responsable de los daños a que pudiera sufrir los que pudiera 
ocasionar a terceros 
 
c).- Manifestación de datos para oír y recibir notificaciones. 
 
PT-03 Descripción de la planeación integral del concursante para realizar los trabajos, incluyendo 
el procedimiento y la ejecución de las actividades, considerando, en su caso, las restricciones 
técnicas que procedan conforme a los proyectos y que establezca el sistema de agua potable, 
drenaje y alcantarillado de Puerto Vallarta, jalisco (Seapal-Vallarta). Se deberán anexar las 
especificaciones proporcionadas por Seapal debidamente firmadas por el representante legal así 
como las especificaciones técnicas particulares de los materiales a utilizar, folletos descriptivos, 
trípticos y en general toda la información relativa de los suministros, claros y detallados, así como 
carta garantía del producto y carta solidaria del fabricante donde se mencione que se compromete 
a entregar los materiales en tiempo y forma, toda vez que dicha información será fundamental en 
la toma de decisiones para la designación de la propuesta ganadora. 
 
PT-04 Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, 
arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la 
fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa 
presentado; tratándose de equipo y/o maquinaria arrendada, deberá presentarse carta 
compromiso de arrendamiento y disponibilidad del equipo 
 
PT-05 Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de que aceptan y considera en su 
propuesta: 

a) Estar conforme de ajustarse a las leyes y reglamentos aplicables, a los términos de las bases de 

este procedimiento, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado. 

b) Conocer acciones o estudios previos proporcionados por la dependencia en dado caso que 

hubiere.    
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c) Haber considerado las normas de calidad de los materiales, las especificaciones generales y 

particulares de construcción que el sistema de agua potable, drenaje y alcantarillado de puerto 

Vallarta (Seapal Vallarta) les hubiere proporcionado.  

d)  Conocer el modelo del contrato, su contenido, alcances y de estar conforme con todos los 

acuerdos.  

e) Las garantías y póliza de seguro con las que deberá cumplir una vez adjudicados los trabajos y/o 

actividades. 

PT-06 Copia de la Minuta de la Junta de Aclaratoria, firmada en señal de conocimiento y 
aceptación de los acuerdos ahí tomados. deberá ser firmada con firma completa y original; o 
manifestación escrita de conocer el acta de la junta de aclaraciones, en su contenido y alcances y 
estar conforme con todas las particularidades y acuerdos que se tomaron y que han sido 
considerados en la elaboración de la propuesta. 
 
PT-07 Circulares aclaratorias y anexos de estas, que deberán de integrar a su propuesta, en caso 
de que las hubiera, si durante el proceso no surgen circulares aclaratorias, presentar un escrito 
donde así lo manifieste. 
 
PT-08 Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto, no participan 
personas inhabilitadas en los términos de artículos 48 y 61 numeral 10 fracción XIX de la ley de 
obra pública para el estado de jalisco y sus municipios y artículo 78 del reglamento de obra pública 
para el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, para evadir sus efectos. 
 
PT-09 Programa general de ejecución de los trabajos y/o actividades, propuesto por el licitante, 
conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, 
calendarizado, en periodos mensuales, conforme a los plazos determinados por el sistema de agua 
potable, drenaje y alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco (Seapal-Vallarta) en esta convocatoria 
y bases de licitación, utilizando preferentemente diagramas de barras; considerando los frentes 
necesarios para la ejecución de los trabajos. 
 
PT-10 Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual del suministro de materiales 
y equipo 
 de instalación permanente, mano de obra, dividida en categorías y la maquinaria y equipo de 
construcción; propuesto por el licitante, expresado en unidades convencionales, volúmenes 
necesarios, conforme a los plazos y especificaciones determinadas por el sistema de agua potable, 
drenaje y alcantarillado de Puerto Vallarta, jalisco (Seapal-Vallarta), en esta convocatoria y bases 
de licitación, utilizando preferentemente diagramas de barras, considerando los frentes necesarios 
para la ejecución de los trabajos.  
 
PT-11 Manifestación donde señale el porcentaje y monto de la póliza de seguro a efecto de que 
ésta responda por él, ante daños a terceros, objeto de esta licitación, de conformidad con el 
artículo 99 numeral 2 de la ley de obra pública del estado de Jalisco y sus municipios  
 
PT-12 Manifestación escrita de proposición del representante técnico en la obra al servicio del 
concursante, anexando el currículo y su cédula profesional  
 
PT-13 Identificación de los trabajos similares realizados por el licitante, los cuales deberán ser 
acreditados con copias de actas de entrega recepción y/o finiquitos, para dar veracidad de la 
información presentada; en caso de obras realizadas subcontratadas o con particulares, también 
se deberá de incluir la copia del contrato del titular responsable de los trabajos.  
 
PT-14 Opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales en sentido positivo, mismo que es 
emitido por el servicio de administración tributaria (sat), lo anterior para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, esta opinión deberá ser con fecha 
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máxima de 30 días anterior a la celebración de la Licitación, manifestación escrita y bajo protesta 
de decir verdad que la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, es fidedigna en cuanto a 
su contenido y en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna 
de sus partes. 
 
Tratándose de las propuestas conjuntas las personas deberán presentar la “opinión del 
cumplimiento de las obligaciones fiscales en sentido positivo” a que se hace referencia en el 
párrafo anterior, por cada una de las obligadas en dicha propuesta. 
 
Si el sistema de agua potable, drenaje y alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco (Seapal-Vallarta), 
previo a la formalización del contrato, recibe del SAT la “opinión del cumplimiento de las 
obligaciones fiscales” de la solicitud en el que se emita una opinión en sentido negativo sobre las 
obligaciones fiscales de la persona física o jurídica que resultó adjudicada, deberá de abstenerse 
de formalizar y procederá a remitir a la secretaría de la función pública la documentación de los 
hechos presumiblemente constitutivos de infracción por la falta de formalización del contrato, por 
causas imputables al adjudicado. 
 
“La opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales que se emita en sentido positivo tiene 
una vigencia de 30 días naturales a partir de la fecha de su emisión.”  
 
Se debe de presentar la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo 
como lo establece el artículo 20 numeral 1 fracción I de la Ley de compras gubernamentales, 
enajenaciones y contratación de servicios del estado de Jalisco y sus Municipios. 
 
PT-15 opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de seguridad social en 
sentido positivo, mismo que es emitido por el instituto mexicano del seguro social (IMSS), lo 
anterior para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 32-D del Código Fiscal de la 
Federación, esta opinión deberá ser con fecha máxima de 30 días anterior a la celebración de la 
Licitación, es fidedigna en cuanto a su contenido y en lo que en ella se refleja y la misma no ha 
sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.  
Tratándose de las propuestas conjuntas las personas deberán presentar la “opinión del 
cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de seguridad social en sentido positivo” a 
que se hace referencia en el párrafo anterior, por cada una de las obligadas en dicha propuesta. 
 
Si el sistema de agua potable, drenaje y alcantarillado de Puerto Vallarta, jalisco (Seapal-Vallarta), 
previo a la formalización del contrato, recibe del IMSS la “opinión del cumplimiento de las 
obligaciones fiscales materia de seguridad social” de la solicitud en el que se emita una opinión en 
sentido negativo sobre las obligaciones fiscales en materia de seguridad social de la persona física 
o jurídica que resultó adjudicada, deberá de abstenerse de formalizar y procederá a remitir a la 
secretaría de la función pública la documentación de los hechos presumiblemente constitutivos 
de infracción por la falta de formalización del contrato, por causas imputables al adjudicado. 
 
“La opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de seguridad social que se 
emita en sentido positivo tiene una vigencia de 30 días naturales a partir de la fecha de su emisión.”  
 
Se debe de presentar la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad 
social en sentido positivo como lo establece el artículo 20 numeral 1 fracción i de la ley de compras 
gubernamentales, enajenaciones y contratación de servicios del estado de Jalisco y sus Municipios. 
 
PT-16 Bases de licitación completas (bases de licitación, documentos, formatos, modelo de 
contrato y especificaciones técnicas), debidamente firmadas por el representante legal de la 
empresa, así como el modelo de contrato al cual se sujetará el contratista seleccionado para 
ejecutar los trabajos y/o actividades. 
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3.4 PROPOSICIÓN ECONÓMICA (PE) 

 
El segundo sobre identificado con el No. 2, PROPOSICIÓN ECONÓMICA, deberá contener los 
siguientes documentos: 
 
Deberán entregar su propuesta con sus documentos anexos en sobre cerrado claramente 
identificado y en forma inviolable.  
Adicionalmente a los sobres referidos, deberán entregar en USB en formato PDF los archivos que 
contengan la documentación correspondiente a la propuesta económica (identificados por 
número y nombre de documento conforme al formato de verificación de recepción de documentos 
APARTADO “1A" de esta convocatoria) cada documento deberá contener un solo archivo y deberá 
estar firmado por el representante legal tal y como se presenta en su propuesta (no se aceptarán 
archivos en formato excel y/o word, a menos que se requiera en el apartado) y será 
responsabilidad de los licitantes que la información éste completa, no presente virus, no éste 
dañada, no contenga candados ni contraseñas, que la USB éste en un sobre rotulado con el nombre 
de la persona física o moral y el número de licitación. En caso de que los archivos se encontraran 
dañados por motivos imprevistos, estos deberán ser enviados al correo electrónico 
direc.estudiosyproyectos.seapal@gmail.com posterior a su notificación por el mismo medio en un 
término no mayor de 24 horas posterior al término de la presentación de propuestas.  
 
PE-01 Memoria USB con todos los documentos de las proposiciones Técnicas y Económicas 
Deberá Integrar en este Apartado. La  USB que contenga en su totalidad todos los documentos 
deberán estar firmados, escaneados en formato pdf de ambas propuestas técnica y económica. 
 

PE-02 Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de 
trabajo, precios unitarios con número y letra de importes por partida, subpartida, concepto y el 
total de la proposición. Este documento formará el presupuesto de los trabajos y/o actividades 
que servirá para formalizar el contrato correspondiente. 

No deberá presentar tachaduras, corrector líquido o etiquetas. 

En caso de existir diferencia entre el precio unitario anotado con letra y el apuntado con número, 
prevalecerá el registrado con letra. 

De encontrarse errores en las operaciones aritméticas en el catálogo de conceptos, se reconocerá 
como correcto, el producto del volumen de los trabajos y/o actividades multiplicado por el 
importe asentado con letra en el precio unitario correspondiente 
 
PE-03 Carta compromiso de la proposición, en papel membretado del licitante, debiendo indicar 
con número y letra el importe total de la propuesta, incluyendo el IVA. y copia de la cedula 
profesional del técnico responsable. 
 
PE-04 Programa general de ejecución de los trabajos y/o actividades; conforme al catálogo de 
conceptos, indicando erogaciones y cantidades mensuales, calendarizado y cuantificado conforme 
a los periodos determinados por el sistema de agua potable, drenaje y alcantarillado de Puerto 
Vallarta, jalisco (Seapal-Vallarta) en las bases,  dividido en partidas, sub partidas y el total de 
conceptos, utilizando preferentemente diagramas de barras, respetando las fechas de inicio y 
termino; (art. 67 numeral 4 fracción III de la Ley de Obra Pública para el estado de Jalisco y sus 
Municipios). 
 
PE-05 Programa de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados de suministro o 
utilización conforme a los períodos determinados por el sistema de agua potable, drenaje y 
alcantarillado de puerto Vallarta, Jalisco (Seapal-Vallarta), para los siguientes rubros: 

a) Materiales y consumibles expresados en unidades convencionales, volúmenes totales y costos 
requeridos. 

b) Mano de obra especializada expresada en volúmenes totales y costos requeridos. 
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c) Maquinaria, equipo de construcción y herramienta menor, identificando su tipo y características, 
expresados en volúmenes totales y costos requeridos. 
 
PE-06 Explosión global de insumos de todos los conceptos con sus volúmenes totales, y costos 
considerados puestos en el sitio de los trabajos y/o actividades, (materiales y consumibles, 
honorarios y mano de obra especializada, maquinaria, equipo y herramienta menor, incluyendo: 
fletes y viáticos con sus respectivos totales) y sin incluir el IVA. 
 
PE-07 Importe de rubros para la evaluación por tasación aritmética, en formato establecido por el 
sistema de agua potable, drenaje y alcantarillado de puerto Vallarta, jalisco (Seapal-Vallarta). 
Deberá de entregarlo de manera digital en formato Excel establecido por la dependencia, así como 
en formato pdf, debidamente firmado. 
 
PE-08 Análisis de los precios unitarios de los conceptos contenidos en el catálogo de conceptos 
(Documento PE 2), tomando como procedimiento de análisis, el rendimiento por hora o turno y 
estarán estructurados por costos directos, costos indirectos, costos de financiamiento, cargos por 
utilidad y cargos adicionales (son las erogaciones que debe realizar el contratista, por estar 
convenidas como obligaciones adicionales o porque derivan de un impuesto o derecho que se 
cause con motivo de la ejecución de los trabajos y/o actividades y que no forman parte de los 
costos directos, indirectos, financiamiento, ni del cargo por utilidad. sin considerar el impuesto al 
valor agregado). los cargos adicionales deberán ser afectados, por los porcentajes determinados 
para los costos indirectos, de financiamiento y por el cargo de utilidad. estos cargos deberán 
adicionarse al precio unitario después de la utilidad. no deberá incluirse el IVA (aplica tasa 0% de 
IVA de acuerdo a la ley del IVA.). en el análisis del precio; podrá presentarlos en los sistemas 
existentes para su cálculo.  
 
El costo directo incluirá los cargos por concepto de materiales y consumibles, mano de obra 
especializada, programas y equipo de construcción. 
 
Deberán ser presentados el 100 % de los análisis de precios unitarios  
 
PE-09 Análisis detallado del factor de integración del salario real, considerando la unidad de 
medida y actualización (UMA), el Infonavit, el fondo para el retiro (S.A.R), y 2% sobre nóminas, en 
el caso de las aportaciones obrero patronales al I.M.S.S., se tomarán los porcentajes vigentes a la 
fecha de la presentación de la propuesta; deberá presentarse de acuerdo a la ley del I.M.S.S. y al 
formato proporcionado por el sistema de agua potable, drenaje y alcantarillado de puerto Vallarta, 
Jalisco (Seapal-Vallarta) tendrá que presentar un análisis por cada una de las categorías, no deberá 
considerarse el IVA; podrá presentarlos en los sistemas existentes para su cálculo. 

a) Análisis del factor TP/TI 
b) Tabla de cálculo del factor de salario real 
c) Análisis, cálculo e integración del salario real 

 
PE-10 Relación y análisis de los básicos que intervienen en los precios unitarios solicitados en el 
catálogo de conceptos; podrá presentarlos en impresión del software para su cálculo, respetando 
la información de este procedimiento. 
 
PE-11 Análisis detallado del costo horario de la maquinaria y equipo de construcción que se 
empleará en la obra. (deberá de utilizarse como preferencia los costos de adquisición establecidos 
por la cámara mexicana de la industria de la construcción en su última publicación, teniendo 
especial cuidado al aplicar los rendimientos, pues estos serán considerados a maquinaria nueva y 
tendrán que respetarse y aplicarse a la obra, los factores de operación, mantenimiento, las tasas 
de interés, seguros y todos los datos que intervienen para la obtención del costo horario final, 
deberán ser congruentes con las especificaciones proporcionadas por los fabricantes; podrá 
presentarlos en impresión del software para su cálculo, respetando la información de este 
procedimiento  
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PE-12 Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a 
los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales 
 
PE-13 Análisis desglosado del costo de financiamiento, debe representarse por un porcentaje de 
la suma de los costos directos e indirectos; y considerarse los gastos de ejecución, los pagos por 
anticipos (si es el caso) y estimaciones recibidas (a costo directo más costo indirecto) y la tasa de 
interés que aplica, refiriéndola siempre a algún indicador económico oficial. 
PE-14 Análisis de cargos por utilidad, debe fijarse por el licitante mediante un porcentaje sobre la 
suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento estarán incluidos el del impuesto sobre 
la renta (I.S.R.) y la participación de los trabajadores en las utilidades que deberá pagar el licitante. 
 
PE-15 los cargos adicionales representan las erogaciones que realiza el licitante por estipularse 
expresamente en el contrato, así como los impuestos y derechos locales y federales vigentes, y 
que no estén comprendidos dentro de los cargos directos, indirectos, financiamiento y utilidad, 
que se expresan porcentualmente, sobre la suma de los cargos directos, indirectos, financieros y 
la utilidad. en este documento no deben considerar el S.A.R., Infonavit, 2% sobre nóminas, ya que 
estos cargos deben ser considerados en el análisis del factor de salario real. 

En el acto de apertura de la propuesta económica será firmado el documento número PE-2. 
(CATÁLOGO DE CONCEPTOS) por todos los concursantes y los servidores públicos que presidan 
el evento. 

Ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de Concurso, así como en las proposiciones 
presentadas por los concursantes podrán ser negociadas. 

4 CAUSAS DE DESCALIFICACIÓN PARA CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO Y LOS MOTIVOS 
PARA RECHAZAR UNA PROPUESTA 

 
EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, 
JALISCO (SEAPAL-VALLARTA), con base en la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y 
sus Municipios, al Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios 
y las Bases de este Concurso Simplificado Sumario, por conducto de los funcionarios responsables 
de la apertura, revisión y evaluación de la propuesta, rechazará la misma por cualquiera de los 
motivos siguientes: 

4.1 Cuando no se presente el Concursante con puntualidad a la hora indicada el día del acto de 
presentación y apertura de proposiciones.  

4.2 Cuando no presente su propuesta en dos sobres cerrados y sellados en forma inviolable y no estén 
rotulados con el número del procedimiento y nombre del Concursante, o en caso de propuestas 
conjuntas no anote los nombres de los Concursantes que integran la asociación de participación. 

4.3 Si no presenta alguno de los documentos solicitados en las Bases de este Concurso Simplificado 
Sumario, o presenta alguno incompleto en sus hojas o en los datos requeridos, así mismo cuando 
los presente con modificaciones en cuanto al contenido especificado en la descripción hecha en 
las bases, o en los formatos proporcionados por el SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y 
ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA) en el pliego de 
requisitos correspondiente, o incumple con alguno de los requisitos establecidos para este 
procedimiento.  

4.4 Cuando alguno de los documentos impresos de la propuesta solicitados en este procedimiento, 
no venga firmados debidamente por el representante legal de la empresa, o en caso de propuestas 
conjuntas firmado por el representante común. 
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4.5 Cuando alguno de los documentos solicitados esté elaborado a lápiz o presente tachaduras o 
enmendaduras ya sea con corrector líquido, o etiquetas, o se presente modificado en forma o 
contenido al que originalmente se entregó. 

4.6 Cuando el programa general de ejecución de los trabajos no lo presente con sus erogaciones, 
calendarizado en meses, dividido en partidas, sub-partidas y por conceptos. 

4.7 Cuando se ponga de acuerdo con otros concursantes para cualquier objeto que pudiera desvirtuar 
este procedimiento. 

4.8 Cuando no satisfagan cualquiera de los requisitos determinados para este procedimiento, y que 
no hayan sido detectados en el acto de presentación y apertura de proposiciones. 

4.9 Cuando en alguno de los documentos de la propuesta, no contenga el nombre del Concursante, 
del representante legal, número de procedimiento, nombre de la Obra y/o fecha de apertura, o 
sea incorrecto, en propuestas conjuntas falte algún nombre de los Concursantes que integren la 
asociación de participación. 

4.10 Cuando en alguno de los documentos de la propuesta, el formato solicite ser presentado en hoja 
con membrete de la empresa ya sea digital o impresa y este no lo presente como se solicita en las 
bases de este procedimiento. 

4.11 Cuando alguno de los documentos proporcionados por el SISTEMA DE AGUA POTABLE, 
DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA), se 
presente en otro formato (Catálogo de conceptos). 

4.12 Cuando alguno de los documentos proporcionados por el SISTEMA DE AGUA POTABLE, 
DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA), no 
esté identificado con el nombre del concursante y del representante legal, en propuestas conjuntas 
con los nombres de los que integran la asociación de participación y el representante común, como 
señal de conocimiento. 

4.13 Cuando presente algún documento solicitado incompleto en sus hojas. 

4.14 Cuando presente algún documento solicitado incompleto en los datos requeridos. 

4.15 Cuando presente algún documento solicitado que incumpla con alguno de los requisitos 
establecidos en la mencionada convocatoria. 

4.16 Cuando al concursante le falte anotar un precio unitario con letra en el catálogo de conceptos. 

4.17 Cuando exista diferencia entre el importe anotado con letra en la carta compromiso y el anotado 
como importe total en el catálogo de conceptos. 

4.18 Si no presenta USB o no se pueda acceder a la información solicitada que debe estar contenida en 
la misma. 

4.19 Si en la USB, falte algún documento o archivo que no se haya detectado en la apertura de 
proposiciones. 

4.20 Que modifiquen las especificaciones establecidas por el SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE 
Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA) en la 
convocatoria y su catálogo de conceptos.  
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4.21 Cuando no considere en su propuesta lo establecido en el Acta de la Junta de Aclaraciones. 

4.22 Cuando no manifieste la no existencia de circulares aclaratorias, si no se generaron durante el 
proceso. 

4.23 Cuando no considere en su propuesta lo establecido en las circulares aclaratorias. 

4.24 Cuando no integre en su propuesta los documentos entregados en cada circular aclaratoria. 

4.25 Cuando no se considere en su propuesta lo establecido en el proyecto. 

4.26 Cuando manifieste la no existencia de planos de proyecto en caso de existir. 

4.27 Que no manifieste la totalidad de las obras o servicios en vigor. 

4.28 Que el programa calendarizado de ejecución general de los trabajos, no lo presente en meses, en 
partidas o subpartidas y por concepto, no indique la fecha de inicio y término establecidos para 
este procedimiento o sean incorrectos (en su caso). 

4.29 Cuando propongan alternativas al programa de ejecución de trabajos mayores en plazo a los 
tiempos establecidos por el SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE 
PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA), no indique la fecha de inicio y término 
establecidos para este procedimiento o sean incorrectos, y/o que presenten dicho calendario con 
actividades incongruentes en cuanto a su orden o plazo de ejecución. 

4.30 Cuando los programas calendarizados no estén cuantificados en partidas o actividades de 
suministro o utilización mensual. 

4.31 Cuando el importe reflejado en los programas de Mano de Obra, Materiales y Maquinaria sea 
diferente al presentado en la explosión de insumos. 

4.32 Cuando el Concursante no presente la impresión del catálogo de conceptos generado del 
programa proporcionado por el SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO 
DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA). 

4.33 Cuando el catálogo de conceptos impreso lo modifiquen en el contenido y forma. 

4.34 Cuando el catálogo de conceptos impreso este presentado con la información requerida a lápiz, 
presente tachaduras, corrector líquido, etiquetas o correcciones de cualquier índole. 

4.35 Cuando en cada una de las hojas del catálogo no esté impreso el nombre del concursante y del 
Representante Legal, en caso de omisión o que aparezca el nombre de otra empresa se desechará 
la propuesta. 

4.36 Cuando el Concursante no presente el catálogo de conceptos digital en archivo Excel versión 
office 97-2003 proporcionado por el SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y 
ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA) con la información 
que solicita el archivo en cada uno de sus campos. 

4.37 Cuando el importe total de la propuesta no sea congruente con todos los documentos que la 
integran.  

4.38 Que no se considere precios vigentes en el mercado para los materiales a utilizar en la propuesta. 
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4.39 En caso de considerar costos en moneda extranjera de los insumos y no haber realizado la 
conversión a moneda nacional, y dejarlos en el presupuesto y los análisis de precios unitarios. 

4.40 Cuando los rendimientos de la mano de obra y maquinaria, herramienta menor presentados en sus 
básicos y/o precios unitarios, no sean congruentes con los rendimientos establecidos por la 
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en su última publicación. 

4.41 Que los materiales establecidos en el programa de suministros no sean de las características 
técnicas, calidad y cantidad requerida para la ejecución de los trabajos. 

4.42 Cuando el concursante no considere en el cálculo del factor de salario real para diferentes 
categorías el 2% de nóminas de impuesto al estado, o el 2% del S.A.R. o el 5% del Infonavit o bien 
si no considera los factores por prestaciones del I.M.S.S. actualizados a la fecha de presentación y 
apertura de propuestas. 

4.43 Cuando no considere en la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, el 
porcentaje Aplicable sobre la renta gravable, de conformidad con las disposiciones de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta. (Establecido en el Artículo 123 fracción IX de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y en la Quinta Comisión Nacional para la Participación de los 
Trabajadores en las utilidades de las empresas). 

4.44 Cuando el concursante no considere para esta propuesta el valor diario de la UNIDAD DE MEDIDA 
Y ACTUALIZACIÓN (UMA) correspondiente, así como los días pagados y no laborables 
correspondientes al año vigente a la fecha de presentación y apertura de propuestas. 

4.45 Cuando los costos de la mano de obra considerados por el concursante no sean congruentes con 
el tabulador de los salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutarán 
los trabajos. 

4.46 Cuando no considere en los costos horarios como mínimo los costos de adquisición establecidos 
por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en su última publicación. 

4.47 Que las características y capacidad de la maquinaria, herramienta menor y equipo consideradas 
por el Concursante no sean las adecuadas, necesarias y suficientes para ejecutar los trabajos y que 
los datos no coincidan con el programa de maquinaria y equipo presentados. 

4.48 Cuando no presenten los datos del desglose del análisis para la determinación del costo indirecto, 
financiamiento, utilidad, o que éste sea diferente al utilizado en los análisis de precios, o que, una 
vez revisado el cálculo de éstos, se encuentren errores aritméticos y exista diferencia con el 
utilizado en los precios. 

4.49 Cuando los análisis de costos indirectos no se hayan estructurado y determinado de acuerdo con 
lo previsto en los términos de referencia y en la Ley. 

4.50 Cuando en el análisis no se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe 
correspondiente, anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del costo 
directo. 

4.51 Cuando en el análisis de los costos indirectos no se hayan considerado adecuadamente los 
correspondientes a los de oficinas centrales, los que corresponderán únicamente los necesarios 
para dar apoyo técnico y administrativo a la coordinación general del contratista encargado 
directamente de los trabajos y los de campo necesarios para la dirección, supervisión y 
administración de los trabajos. 



CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | 
 SEAPAL-2024-02-CSS  

| P á g i n a  16 | 110 

 

  

4.52 Cuando el Concursante no considere los tramites y permisos necesarios para la ejecución de los 
trabajos, ante las Dependencias y Entidades correspondientes; dentro del cálculo de los indirectos 
de Ejecución de trabajos y/o actividades. 

4.53 Cuando no se haya incluido algún cargo que, por sus características o conforme a las Bases de 
Concurso Simplificado Sumario y al tipo de trabajos y/o actividades, su pago deba efectuarse 
aplicando un precio unitario especifico. 

4.54 Cuando considere un periodo de ejecución mayor al establecido en la convocatoria, en el cálculo 
de indirectos de oficinas campo. 

4.55 Cuando el costo directo de los trabajos y/o actividades reflejado en el cálculo de indirectos, 
financiamiento o utilidad, sea diferente al presentado en la explosión de insumos. 

4.56 Cuando en el cálculo de financiamiento no se refleje el pago por anticipos (si es el caso) y/o la 
tasa de interés. 

4.57 Cuando el costo del financiamiento no esté representado por un porcentaje de la suma de los 
costos directos e indirectos. 

4.58 Cuando la tasa de interés aplicable no esté definida con base en un indicador económico 
específico. 

4.59 Cuando el costo por financiamiento no sea congruente con el programa de ejecución valorizado 
con montos mensuales.  

4.60 Cuando la mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento empleada por el 
Concursante no sea congruente con lo que se establezca en las Bases de Concurso Simplificado 
Sumario. 

4.61 Cuando en el cálculo de utilidad no se refleje alguno de los rubros solicitados. 

4.62 Cuando en el cálculo de utilidad no se haya estructurado y determinado considerando que, dentro 
de su monto, queden incluidas la ganancia que el contratista estima que debe percibir por la 
ejecución de los trabajos, así como las deducciones e impuestos correspondientes. 

4.63 Cuando falte al menos uno de los análisis básicos que intervienen en los análisis de precio unitarios 
solicitados, que forma parte de la convocatoria. 

4.64 Cuando en los costos básicos de la mano de obra no se haya obtenido aplicando los factores de 
salario real a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores, conforme a lo previsto en la Ley, 
incluyendo S.A.R., Infonavit, 2% sobre nóminas y factores por prestaciones patronales y obreras 
del IMSS actualizados. 

4.65 Cuando exista diferencia entre el análisis de precios unitarios presentado, y el precio unitario 
anotado con letra en el catálogo de conceptos. 

4.66 Cuando falte uno o más de los análisis de precios unitarios solicitados en el catálogo de conceptos, 
que forma parte de la convocatoria de la convocatoria. 

4.67 Cuando en los análisis de precios unitarios consideren costos diferentes a los reportados en la 
explosión global de insumos. 
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4.68 Cuando el cálculo e integración de los análisis de precios unitarios no se realice conforme a las 
disposiciones que para este dictan la convocatoria. 

4.69 Cuando dentro de sus análisis de precios unitarios no contengan los insumos de materiales, mano 
de obra, equipo o maquinaria y herramienta menor necesaria y suficiente para la ejecución de 
estos. 

4.70 Cuando en los análisis detallados de precios, hagan intervenir destajos o lotes por concepto de 
mano de obra, materiales y equipos, o se indique como subcontrato y no se desglose el precio 
unitario del mismo en sus insumos de materiales, mano de obra, herramienta y equipo. 

4.71 Cuando no se consideren los cargos adicionales solicitados en las bases de este procedimiento. 

4.72 Cuando no considere en porcentaje el factor de los cargos adicionales aplicados a la sumatoria del 
costo directo, indirecto, financiamiento y utilidad. 

4.73 Cuando no consideren trabajadores de la especialidad requerida para la ejecución de los 
conceptos más significativos. 

4.74 Cuando se considere que los precios unitarios de las propuestas presentadas por los Concursantes 
no son aceptables, cuando se propongan importes que no puedan ser pagados por el SISTEMA 
DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO 
(SEAPAL-VALLARTA). 

4.75 Cuando el Concursante presente propuesta insolvente, de acuerdo a los criterios para evaluación 
propuestos y aceptados por el Comité. 

4.76 Si en las declaraciones de los manifiestos proporciona alguna información falsa o procede con dolo 
o mala fe en el proceso de concurso. Al estar en este supuesto, se aplicará lo estipulado en el 
artículo 147 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios. 

4.77 Si propone, en el documento PE-4 (Programa de Ejecución de los Trabajos), un plazo de ejecución 
diferente al establecido en el Capítulo I, inciso 2) de las Bases de este Concurso o al modificado 
en la JUNTA ACLARATORIA, según sea el caso. 

4.78 Si en el documento PE-4 (Programa de Ejecución de los Trabajos), presenta trabajos que no sean 
factibles de realizar por el orden propuesto o su tiempo de ejecución con relación a las 
especificaciones y condiciones propias de los trabajos y/o actividades. 

4.79 Si en el documento No. PE-13 (Cálculo del Factor de Financiamiento) no se toma en cuenta el pago 
por anticipo, estimaciones y/o la tasa de interés especificada y no indique la fuente económica 
específica de referencia. 

4.80 Si incurre en incumplimiento de cualquier disposición contenida en la Ley de Obra Pública para el 
Estado de Jalisco y sus Municipios y el Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

4.81 Si en el documento No. PE-3 (Carta Compromiso) existe diferencia entre el importe con número y 
el importe con letra. 

4.82 Cuando la propuesta no presente la información requerida, los archivos no sean legibles y/o sean 
incongruentes con el resto de la información. 
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4.83 Si incurre en incumplimiento de cualquier disposición contenida. 

4.84 Cuando los importes señalados en el documento No. PE-7 (Tasación Aritmética) no coincidan con 
los documentos presentados dentro de su propuesta, o exista error aritmético. 

5 EVALUACIÓN TASACIÓN ARITMÉTICA 

5.1 El SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, 
JALISCO (SEAPAL-VALLARTA), sólo procederá a realizar la evaluación de las propuestas 
económicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resulte solvente por haber 
superado la evaluación binaria., lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6. 

Para la evaluación por tasación aritmética se verificarán, los siguientes aspectos: 
 
I. Que durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 

del artículo 73 de la Ley, más los cargos obligatorios establecidos en la ley, y esta suma sea 

diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el concursante 

será motivo de desechamiento de la misma. 

II. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, 

correspondan con la aplicación de los porcentajes analizados y propuestos por el concursante en 

sus análisis de precios unitarios.  

La proposición económica se evaluará con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de 
las siguientes etapas: 

I. Eliminación por Rango de Aceptación;  
II. Determinación de precios de mercado; 
III. Determinación de insuficiencias;  
IV. Eliminación de propuestas insolventes; y 

V. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor 
precio. 

 
Para la aplicación de la evaluación por tasación aritmética, los concursantes deberán integrar su 
propuesta económica con los siguientes rubros: 

I. Importe por materiales;  
II. Importe por mano de obra; 
III. Importe por maquinaria y equipo; 
IV. Importe por costos indirectos; 
V. Importe de financiamiento;  
VI. Importe por utilidad propuesta; y 
VII. Presupuesto total. 
 

El presupuesto total de cada concursante es la suma de los importes señalados en las fracciones 
de la I a la VI del numeral 9, más los cargos obligatorios establecidos en la Ley. 

 
Se iniciará la etapa de Eliminación por Rango de Aceptación, la cual se determina un porcentaje 
del 10% como rango de aceptación, posteriormente se calculará el importe promedio de las 
mismas, mediante la cual el Instituto no tomará en cuenta los presupuestos con el importe más 
alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dará como resultado el importe total promedio. 
Una vez que se ha determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de 
rango de aceptación, y se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para 
obtener el monto mínimo aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los 
Concursantes que rebasaron el monto máximo aceptable y los que sean inferiores al monto mínimo 
aceptable, quedaran fuera del rango de aceptación y por tanto serán descalificados del 
procedimiento.   
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Acto continuo se iniciará la etapa de Determinación de precios de mercado la cual se efectuará de 
la siguiente manera: 

 
Los datos de todos y cada uno de los Concursantes se capturarán en una tabla donde gráficamente 
aparecerá la clave asignada de cada uno de los Concursantes que participe, así como los importes 
que propone para cada uno de los rubros a los que se señalan en los párrafos anteriores; 

 
II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procede a calcular el costo de 

mercado, que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Concursantes para 
Importe de Materiales, omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo; 

III. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno 
de los Concursantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor 
de insuficiencia parcial;  

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es el importe 
propuesto por cada uno de los Concursantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado 
es un número negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro 
de Importe de Materiales y se registra en la tabla en números absolutos; 

V. El importe del Concursante que, habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos 
señalados en el inciso anterior, de por resultado número positivo, no acumula valor de insuficiencia 
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla; 

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los Concursantes respecto al rubro referido en el Rango 
de Aceptación, se procede de la misma manera con el Importe por mano de obra, Importe por 
maquinaria y equipo, Importe por costos indirectos e Importe de financiamiento. 

VII. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, 
en números absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Concursantes; 

VIII. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la 
sustracción donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad señalado en Importe por 
utilidad propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el 
mismo Concursante; si el resultado es un número positivo la propuesta económica se declara 
solvente y si resulta un número negativo se declara insolvente; y 

 
Una vez calificada la solvencia de las propuestas económicas se retirarán del procedimiento las 
que hubieren resultado insolventes. 

 
Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el 
presupuesto total menor. 
 
Se considerará empate entre dos o más proposiciones cuando la diferencia entre sus importes sea 
inferior al 5%.  
 
En caso de empate, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición solvente de menor 
precio y que satisface la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante. 

 
El incumplimiento a cualquiera de los requisitos señalados en los Artículos 92 y 93 del Reglamento 

de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y los requeridos en las bases 

será causa de desechamiento de la proposición. 

Proposiciones desechadas se devolverán a los Concursantes que lo soliciten, transcurridos sesenta 
días naturales contados a partir de la fecha del fallo respectivo, salvo que exista alguna 
inconformidad en trámite, en cuyo caso las propuestas deben conservarse hasta la total conclusión 
de la inconformidad e instancias subsecuentes. Agotados dichos términos el SISTEMA DE AGUA 
POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-
VALLARTA) puede proceder a su devolución o destrucción. Conforme a lo establecido en el 
Artículo 70 numeral 13 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios. 
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6 DE LA EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

 
El SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, 
JALISCO (SEAPAL-VALLARTA) analizará y evaluará la proposición que calificó en la sesión de 
Concurso Simplificado Sumario, y elaborará un dictamen que servirá como fundamento para emitir 
la resolución correspondiente, de acuerdo al procedimiento y criterio detallado a continuación: 
       
VI.1.- Que se cumplan las condiciones legales exigidas al concursante. 
VI.2.- Que la proposición incluya la información, documentos y requisitos solicitados en las bases 
de este procedimiento. 
VI.3.- Que el programa de ejecución sea factible de realizar, dentro del plazo solicitado, con los 
recursos considerados. 
VI.4.- Que las características, especificaciones, y calidad de los materiales propuestos sean los 
requeridos por el SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO 
VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA). 
VI.5.- Que el análisis, cálculo e integración de los precios sean acordes con las condiciones de 
costos vigentes en la zona o región donde se ejecute los trabajos y/o actividades; y  
VI.6.- Que el personal técnico administrativo encargado de la dirección y supervisión de los 
trabajos y/o actividades sea el suficiente para realizar los trabajos y/o actividades. 
El SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, 
JALISCO (SEAPAL-VALLARTA) una vez realizada la evaluación de la proposición, adjudicará el 
contrato al concursante si la propuesta: 

a. Reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el SISTEMA DE AGUA 
POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-
VALLARTA) en las bases para este procedimiento. 

b. Garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

7 DE LAS OBLIGACIONES DEL ADJUDICADO 

El contratista a quien se le adjudique la realización de los trabajos motivo de este procedimiento, 
según los términos de los artículos 98, 99, 100 y 103 de la Ley de Obra Pública para el Estado de 
Jalisco y sus Municipios y los artículos 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 y 122 del Reglamento 
de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá: 

7.1 Entregar el 100% de los documentos que integran su propuesta de forma impresa y firmada 
autógrafa por el representante legal, así como USB que contenga la totalidad de su propuesta 
escaneada con la firma del representante legal. Esta entrega será requisito para proceder a la firma 
del contrato). 

7.2 Firmar el contrato respectivo dentro del plazo que fije el SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE 
Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA), no debiendo ser 
mayor de 10 días naturales contados a partir de la fecha de adjudicación.Garantizar a favor del 
SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO 
(SEAPAL-VALLARTA): 

7.2.1 Los anticipos que reciban mediante, garantía que deberá constituirse por la totalidad del monto 
del mismo y otorgarse en un plazo que no exceda de 05 días hábiles contados a partir de la firma 
del contrato. 

 
7.2.2 El cumplimiento del contrato, mediante garantía que no debe ser inferior al 10% del importe de los 

trabajos contratados incluyendo el impuesto al valor agregado (I.V.A.). La que deberá ajustarse 
cuando se modifique o varíen las cantidades del contrato. 
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7.2.3 Por vicios ocultos u otras responsabilidades, mediante garantía que debe constituirse por el 
equivalente al 10% del monto total ejercido de la obra pública, incluyendo el impuesto al valor 
agregado (I.V.A.), por un término de un año calendario a partir de la recepción de los trabajos y/o 
actividades, de acuerdo a la naturaleza y características de la misma. 

7.3 En caso de no ser firmado el contrato por el adjudicatario, no entregar la fianza de Garantía de 
Cumplimiento en el período establecido o en su caso no presentar el calendario definitivo de los 
trabajos, no será motivo de diferimiento para el inicio de los mismos; según lo establecido en el 
Artículo 97 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, así mismo, el 
Artículo 174 del Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios.  

 
Iniciar los trabajos de conformidad a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública para el Estado de 
Jalisco y sus Municipios y su Reglamento Vigente. 

7.4 La persona física o jurídica que resulte adjudicada, deberá entregar en la en la Sección de Control 
Administrativo y Auditoría Técnica adscrita a la Gerencia de Estudios y Proyectos del SISTEMA DE 
AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-
VALLARTA), ubicada en la Av. Francisco Villa S/N esquina Manuel Ávila Camacho, colonia Lázaro 
Cárdenas C.P. 48330 de Puerto Vallarta, Jalisco, su póliza de seguro contratada por el 10% del 
valor total de su propuesta con I.V.A. incluido que responda por daños a terceros, a la obra y por 
robo de materiales y equipo de instalación permanente.  

 
No se tendrá por cumplida la obligación a que se refiera el párrafo anterior cuando la póliza de 
seguro no cumpla con los requisitos solicitados por el SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y 
ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA) y ya se encuentre 
pagada al momento de su presentación.  
 
El licitante deberá de contemplar dentro de sus indirectos el monto total de una póliza de seguro 
a efecto de que ésta responda por él ante daños a terceros, a la obra y robo a la obra y por robo 
de materiales y equipo de instalación permanente, objeto de esta licitación, de conformidad con 
el Articulo 99 numeral 2 de Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.  
La forma en que el licitante deberá calcular su importe será mediante cotización de la aseguradora 
de su predilección tomando en cuenta los alcances y coberturas mínimas siguientes: 
 

Descripción  Cobertura  

Suma Asegurada  10% del valor total de su propuesta con 
I.V.A. incluido  

Responsabilidad por daños a terceros  Amparada  

Responsabilidad daños a la obra  Amparada  

Robo a materiales  Amparada  

Robo de equipo e instalación 
permanente  

Amparada  

 
En el caso que exista prórroga o recalendarización autorizada por parte de el SISTEMA DE AGUA 
POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-
VALLARTA) respecto a los trabajos, el adjudicatario de dicho contrato estará obligado a que la 
obra se encuentre asegurada hasta la entrega y recepción a entera satisfacción de la Secretaría.  

7.5 Él contratista a quien se le adjudique la realización de los trabajos, dará apertura a una Bitácora 
convencional como instrumento técnico que constituya el medio de comunicación entre las partes 
que formalizaron el contrato, en la cual se registraran los asuntos y eventos importantes que se 
presenten durante la ejecución de los trabajos.  

El uso en la Bitácora convencional será obligatorio en cada uno de los contratos de obra y servicios 
relacionados con la misma que ejecute, realice o se encuentren a cargo del SISTEMA DE AGUA 
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POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-
VALLARTA). Su elaboración, control y seguimiento se hará de acuerdo a la dirección técnica de la 
dependencia de conformidad con el Artículo 138 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios.  
Entretanto la obra no haya sido recibida por el SEAPAL VALLARTA, total o parcialmente en los 
términos del artículo 111 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, los riesgos 
y responsabilidad por el acontecimiento de siniestros de cualquier tipo durante su ejecución 
correrán por cuenta de “El Contratista”. 

8 DE LAS ESTIMACIONES 

 
El contratista debe formular las estimaciones de los trabajos ejecutados, con una periodicidad no 
mayor de un mes, y presentarlas a la residencia de obra acompañadas de la documentación que 
acredite la procedencia de su pago, dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte 
para el pago de las mismas, que haya fijado el SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y 
ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA) en el contrato. 
 
La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de seis días naturales siguientes a la 
presentación de las estimaciones, para realizar su revisión y autorización, cuando surjan diferencias 
técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas deben resolverse 
e incorporarse en la siguiente estimación.  
 
El SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, 
JALISCO (SEAPAL-VALLARTA) debe pagar las estimaciones por trabajos ejecutados, bajo su 
responsabilidad, en un plazo no mayor a veinte días naturales, contados a partir de su autorización 
por la residencia de obra correspondiente. 
 
Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre sí. 
Cualquier tipo y secuencia es sólo para efecto de control administrativo. 
 
En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, el ente público a 
solicitud del contratista debe pagar una indemnización. 
 
La indemnización se calcula sobre las cantidades no pagadas, computados por días naturales 
desde que la fecha pactada para el pago, hasta la fecha en que se ponga las cantidades a 
disposición del contratista, y conforme a una tasa igual a la establecida por el Código Fiscal del 
Estado de Jalisco y la Ley de Ingresos de la Entidad para los casos de prórroga del pago de 
créditos fiscales.  
 
Dicha sanción se calculará en base a la siguiente fórmula: 
 
Sanción por incumplimiento en tiempo = (porcentaje establecido en el contrato del importe de los 
trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato) X (IC-IE). 
 
IC= INVERSIÓN CONTRATADA. 
 
IE= INVERSIÓN EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA.  
 
Asimismo, se podrá pactar que las penas convencionales se aplicarán por atraso en el 
cumplimiento de las fechas críticas establecidas en el programa de ejecución general de los 
trabajos. 
 
Además de la pena convencional por atraso en la ejecución de los trabajos, se podrá aplicar una 
pena convencional por atraso en la entrega física de los mismos, por causas imputables al 
contratista, misma que se irá incrementando en la medida en que éste no entregue totalmente 
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terminada la obra o servicios relacionados con la misma; dicha sanción se calculará en base a la 
siguiente fórmula:   
 
Sanción por atraso en la entrega física de la obra pública: =0.05 X (IC-IE) X (FTR-FTA)/30 
 
IC= INVERSIÓN CONTRATADA. 
 
IE= INVERSIÓN EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA. 
 
FTR= FECHA DE TERMINACIÓN REAL DE LA OBRA PÚBLICA. 
 
FTA= FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA DE LA OBRA PÚBLICA. 
 
Las penas convencionales deberán aplicarse considerando los ajustes de costos, sin incluir el 
impuesto al valor agregado. 
 
En ningún caso las penas convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir 
el impuesto al valor agregado del monto del contrato, de lo contrario se considerará causa de 
rescisión del mismo. 
 
Los pagos en exceso que reciba el contratista, debe reintegrarlos junto con los intereses 
correspondientes, conforme a lo señalado en el artículo anterior. Los cargos deben calcularse 
sobre las cantidades pagadas en exceso. El importe pagado al contratista en exceso constituye un 
crédito fiscal y es exigible a través de la legislación aplicable. 
 
No se considera pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean 
compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se identifique con 
anterioridad. 
 
El SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, 
JALISCO (SEAPAL-VALLARTA) puede implementar excepcionalmente procedimientos 
simplificados para agilizar el pago de estimaciones de obra pública ejecutada, según su avance, 
bajo los procedimientos establecidos en el reglamento de esta ley. 

9 DE LA ADJUDICACIÓN Y CONDICIONES DEL CONTRATO 

 
El SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, 
JALISCO (SEAPAL-VALLARTA) considerará, para efecto de la adjudicación de los contratos, la 
capacidad de contratación de las empresas conforme a lo establecido en los Art. 134 y 135 de la 
Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, acreditando los contratistas al 
presentar al SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO 
VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA) su Registro al Padrón de Contratistas del SEAPAL 
Puerto Vallarta, Jalisco. En caso de rebasar esta capacidad con adjudicaciones o contratos en 
vigor, tomando en cuenta el importe por ejercer, obras en ejecución o asignaciones por licitaciones 
ganadas, la adjudicación de la obra se fallará desierto y se emitirá otra convocatoria. 
 
El SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, 
JALISCO (SEAPAL-VALLARTA) podrá, a través de su Dirección de Estudios y Proyectos, 
aumentar, reducir o cancelar conceptos y volúmenes o modificar alguna de las especificaciones 
de estos, afectando a los propuestos en el documento No. PE-02 Catálogo de Conceptos, sin que 
esto justifique reclamación alguna por parte del contratista o repercuta en modificaciones al 
rendimiento y costo de los materiales, rendimiento y costo de la mano de obra y rendimiento y 
costo de la maquinaria y equipo, estableciéndose que el análisis e integración de los precios 
unitarios nuevos que se generen como conceptos extraordinarios o convenio adicional para los 
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trabajos y/o actividades motivo del mismo concurso, serán con las mismas bases de costo y 
rendimiento de los insumos utilizados en conceptos similares del catálogo respectivo. 
 
El concursante ganador que no firme el contrato por causas imputables al mismo será sancionado 
en los términos de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 4 numeral 1 de la Ley de Obra Pública para el 
Estado de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicio de vigilancia, inspección y control 
que realiza la Secretaría de Función Pública, pagarán un derecho equivalente al cinco al millar 
sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo, mismo que será reflejado en cada 
uno de los análisis de precios con un porcentaje de cero punto cincuenta veinticinco. (0.5025) 
 

10 DEL AJUSTE DE COSTOS 

 
Con fundamento en el Artículo 106 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus 
Municipios, así como en el Artículo 144 del Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado 
de Jalisco y sus Municipios se acuerda que si durante la vigencia del presente contrato de 
prestación de servicios ocurren circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no 
previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de 
cualquiera de las partes, que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aun 
no ejecutados, dichos costos podrán ser revisados y en caso procedente, el SISTEMA DE AGUA 
POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-
VALLARTA) comunicará la decisión que acuerde, el aumento o reducción correspondiente. 
 
Para presentar la solicitud de pago de ajuste de precios el contratista tendrá un plazo de 30 treinta 
días naturales contados a partir de la fecha de terminación establecida en el contrato, o en su caso, 
la fecha última de prórroga autorizada o la fecha de terminación del convenio adicional autorizado, 
vencido el plazo sin que presente la solicitud, no tendrá derecho al pago de este concepto, dicha 
solicitud deberá ser acompañada de la siguiente documentación: 
 

10.1 La relación de los índices nacionales de precios productores con servicios que determine el Banco 
de México. 

10.2 El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, 
determinado a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, 
valorizado con los precios unitarios del contrato. 

10.3 El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, 
determinado a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, 
valorizado con los precios unitarios del contrato, ajustados conforme a lo establecido en la Ley de 
Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios. 

10.4 El programa de ejecución de los trabajos pendientes por ejecutar acorde al programa que se tenga 
convenido, a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos. 

10.5 El análisis de la determinación del factor de ajuste, y 

10.6 Las matrices de precios unitarios actualizados, aplicados al periodo correspondiente de ajuste. 

 
La fecha límite para presentar la estimación para el pago de escalatorias será de 20 veinte días 
hábiles a partir de la formalización del importe de ajuste de costos mediante oficio de resolución 
que el SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, 
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JALISCO (SEAPAL-VALLARTA) emita. El plazo contará a partir de la recepción del oficio por el 
Contratista.  
 
Toda la documentación generada durante el proceso de ejecución deberá estar validada por la 
Dirección de Estudios y Proyectos del SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y 
ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA). 
 
Preferentemente los concursantes utilizarán los materiales, maquinaria, herramienta menor y 
equipo de instalación permanente de contenido nacional, para la ejecución de los trabajos objeto 
de la presente. 
 
Se reitera a los participantes que en la programación de estos trabajos y/o actividades se 
consideró el empleo de recursos humanos, de la región donde se ubican los trabajos (EL 
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO), para la generación de empleo en la zona, lo 
anterior con base en lo aplicable al Artículo 19  numeral 1 fracción XIV y de la Ley de Obra Pública 
para el Estado de Jalisco y sus Municipios; así mismo como se señala en el Artículo 92 inciso e 
numeral II del reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios. 
 
Las proposiciones desechadas se devolverán a los Concursantes que lo soliciten, transcurridos 
sesenta días naturales contados a partir de la fecha de la resolución respectiva, salvo que exista 
alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso las propuestas deben conservarse hasta la total 
conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes, agotados dichos términos, el SISTEMA 
DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO 
(SEAPAL-VALLARTA) puede proceder a su devolución o destrucción. 
 
Al terminar el acto de apertura de las proposiciones, se entregará a los Concursantes una copia 
del acta relativa a este procedimiento. 
 
El porcentaje de impuesto sobre la renta a considerar en el cálculo de la utilidad; para personas 
morales será el que establece el Artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y para personas 
físicas será como lo establece el anexo 8 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014 publicada 
el 30 de diciembre de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, para el Título IV Capitulo II de la 
Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
 
Solo se podrá subcontratar partes de los trabajos y/o actividades, objeto de este procedimiento 
previa autorización por escrito del SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO 
DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA). 
 
Los Concursantes conocen, aceptan y aplicarán en su proposición, y durante la prestación de sus 
servicios las Especificaciones Generales y Particulares de Construcción aplicables. 
Cuando existan razones técnicas o económicas debidamente fundamentadas  el SISTEMA DE 
AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-
VALLARTA) podrá, a través de su Gerencia de Operaciones, aumentar, reducir o cancelar 
conceptos y volúmenes o modificar alguna de las especificaciones de estos, afectando a los 
propuestos en el documento PE-02 Catálogo de Actividades, sin que esto justifique reclamación 
alguna por parte del contratista o repercuta en modificaciones al rendimiento y costo de los 
materiales, rendimiento y costo de la mano de obra y rendimiento y costo de la maquinaria y 
equipo, estableciéndose que el análisis e integración de los precios unitarios nuevos que se 
generen como conceptos extraordinarios o convenio adicional para los trabajos y/o actividades 
motivo del mismo concurso, serán con las mismas bases de costo y rendimiento de los insumos 
utilizados en conceptos similares del catálogo respectivo. 
 
Para efecto de adjudicación de trabajos y/o actividades se considera como capacidad de 
contratación de los Concursantes igual a 4 veces el monto de su capital contable manifestado en 
el Padrón de Contratistas del H Ayuntamiento de Puerto Vallarta. En caso de rebasar esta 
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capacidad con contratos firmados, trabajos y/o actividades en ejecución o asignaciones por 
Licitaciones ganadas, la adjudicación de los trabajos y/o actividades se fallará en favor de la 
siguiente propuesta solvente. 
 
En caso de que la empresa proporcione información falsa en la documentación de inscripción y/o 
en la documentación que integra su propuesta, será motivo de no aceptación de su inscripción o 
desechamiento de su propuesta, según sea el caso. 
 
En caso de que la persona que firme los documentos de este Concurso Simplificado Sumario no 
sea el representante legal, o los socios del Concursante; deberá presentar copia del poder notarial 
e identificación oficial. 
 
No se adjudicará el contrato y por lo tanto se declarará desierto el Concurso Simplificado Sumario 
cuando las proposiciones que cumplieron los criterios establecidos en las Bases para este 
Concurso Simplificado Sumario, rebasen el techo financiero; lo anterior en virtud de que la entidad 
debe ajustarse a las inversiones que autoriza el Gobierno del Estado para el ejercicio vigente, con 
fundamento en el Artículo 83 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios; 
así mismo en la fracción I del Artículo 99 del Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado 
de Jalisco y sus Municipios. 
 
Para la emisión del fallo, se aplicará lo establecido en los Artículos 78 y 79 de la Ley de Obra 
Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios. 
 
No se asignarán los trabajos o servicios a una misma empresa cuando sea propuesto por esta el 
mismo personal o maquinaria en periodos de ejecución de trabajos simultáneos, en ese caso la 
adjudicación de la obra se fallará en favor de la siguiente propuesta solvente más baja. 
En caso de que el Concursante entregue información de naturaleza confidencial, deberá señalarlo 
expresamente por escrito al SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE 
PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA), para los efectos de la Ley de Transparencia 
y acceso a la Información Pública Gubernamental. 
 
Recepción de los trabajos y/o actividades: El SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y 
ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA) recibirá los trabajos 
objeto del contrato hasta que sean terminados en su totalidad, si los mismos hubieren sido 
realizados de acuerdo con las especificaciones convenidas y demás estipulaciones del contrato. 
 
Para tal efecto, "El Contratista" notificara por escrito la terminación de los trabajos. El SISTEMA 
DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO 
(SEAPAL-VALLARTA) verificará dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes, que los 
trabajos estén debidamente concluidos. 
Independientemente de lo anterior, el SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y 
ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA) efectuara 
recepciones parciales de trabajos en los casos que a continuación se detallan, siempre y cuando 
se satisfagan los requisitos que se señalan: 
 

a) Cuando el SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO 
VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA) determine suspender los trabajos y lo ejecutado se 
ajuste a lo pactado, se cubrirá a "el contratista" el importe de los trabajos ejecutados. 

b) Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, y a juicio del SISTEMA DE AGUA POTABLE, 
DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA) existan 
trabajos terminados y estas partes sean identificables y susceptibles de utilizarse, podrá pactarse 
su recepción; en estos casos se levantará el acta correspondiente, informando a la Contraloría 
Interna en un término no menor de 10 (diez) días naturales. 

c) Cuando de común acuerdo, el SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE 
PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA) y "El Contratista" convengan en dar por 
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terminado anticipadamente el contrato, los trabajos que se reciban se liquidaran en la forma que 
las partes convengan conforme a lo establecido en el contrato. 

d) Cuando el SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO 
VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA) rescinda el contrato, la recepción parcial quedara a 
juicio de la misma, quien liquidara el importe de los trabajos que decida recibir. 
Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato, en este caso se estará a lo dispuesto 
por la resolución judicial. 
 
Tanto en el caso de recepción total, como en aquellos casos a que se refieren los incisos a), b), c) 
y d), se procederá a recibir los trabajos de que se trate, dentro de un plazo de 15 (quince) días 
naturales contados a partir de la fecha de la verificación que de su terminación haga el SISTEMA 
DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO 
(SEAPAL-VALLARTA), de él requerimiento de entrega que este haga o de la fecha en que se 
presente alguna de las situaciones previstas en los incisos a), b), c) y d), levantándose al efecto el 
acta respectiva y se procederá a formular la estimación correspondiente. 
 
Si al recibirse los trabajos y efectuarse la estimación correspondiente, existieren responsabilidades 
debidamente comprobadas, para con el SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y 
ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA) y a cargo de "el 
contratista", el importe de las mismas se deducirá de las cantidades pendientes de cubrirse por 
trabajos ejecutados y si no fueran suficientes, se hará efectiva la fianza otorgada por "El 
Contratista". 
 
Confidencialidad: El contratista no podrá suministrar información alguna relativa al proyecto, en 
forma de publicidad o artículo técnico a menos que cuente con la autorización previa, expresa y 
por escrito del SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO 
VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA). 
 
Controversias e Imprevistos: Las controversias que se susciten con motivo del Concurso 
Simplificado Sumario y lo no previsto en el ejercicio del contrato, se sujetarán a lo expresamente 
consignado en la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, su Reglamento y 
disposiciones que de ella se deriven, así como, las disposiciones mencionadas en el marco 
normativo, de esta convocatoria y en cualquier otra Norma Legal aplicable. 

 
 

Atentamente 
Puerto Vallarta, Jalisco, A 19 de Enero de 2024 

 
 
 
 

Ing. Eraclio Galván Mendoza 
Director General y Presidente de la Comisión de Adjudicación de 

 Obra Pública del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco 
 
 
EGM/CFJTD/beca 
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SOBRE No.- 1 

 

PROPUESTA TÉCNICA 

 

 
LICITACIÓN NO.  SEAPAL-2024-02-CSS 
 

OBRA: “Adecuaciones para la instalación de planta 
potabilizadora para remoción de hierro y manganeso con 
capacidad de 40 litros por segundo en el pozo No. 4 Ixtapa” 
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Documento PT-01  
Documentación Distinta A La Propuesta Técnica 
Y Económica 
 

1. Personalidad jurídica del participante,  
2. Poder de representación,  
3. Copia del Acta de Aceptación al Padrón de Contratistas. 
4. Declaración de no estar en los supuestos del artículo 48 de 

la ley de obra pública del estado de Jalisco y sus Municipios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | 
 SEAPAL-2024-02-CSS  

| P á g i n a  30 | 110 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
Documento PT-02  
a).- Copia de la invitación y manifestación de aceptación a 
participar en este procedimiento. 
b).- Manifestación escrita de conocer el sitio de los trabajos y 
constancia de visita al sitio de la obra,  
c).- Manifestación de datos para oír y recibir notificaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoja Membretada Licitante 
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       PT-02a 

MANIFESTACIÓN DE ACEPTACIÓN A PARTICIPAR EN ESTE PROCEDIMIENTO 

 
LUGAR Y FECHA: 

 
 
NOMBRE Y CARGO DE QUIEN SUSCRIBE LA INVITACIÓN: 
P  R  E  S  E  N  T  E: 

        

Me refiero a la Invitación No. (ANOTAR NÚMERO), de fecha (ANOTAR DÍA, MES Y AÑO), para participar 
en el Concurso Simplificado Sumario No. (ANOTAR NÚMERO), relativa a (ANOTAR NOMBRE Y/O 
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA).  

 
         

Por medio de la presente le manifiesto nuestro interés por parte de la empresa y/o persona física: 
_______________, para participar en este proceso de contratación de obra pública. 
 
Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda, aclaración y/o comentario. 

 

 

 

 

 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

            
 

  A T E N T A M E N T E    

NOMBRE DE LA EMPRESA  

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoja Membretada Licitante 
 

PT-02b 
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MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL ACTA DE VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS 
LUGAR Y FECHA: 

 
 
NOMBRE Y CARGO DE QUIEN SUSCRIBE LA INVITACIÓN: 
P  R  E  S  E  N  T  E:  
 
 
 
Me refiero a la Invitación No. (ANOTAR NÚMERO), de fecha (ANOTAR DÍA, MES Y AÑO), para participar en 
el Concurso Simplificado Sumario No. (ANOTAR NÚMERO), relativa a (ANOTAR NOMBRE Y/O DESCRIPCIÓN 
DE LA OBRA). 
 
 
Por medio de la presente hacemos de su conocimiento por parte de la empresa y/o persona física: 
_______________, manifestó bajo protesta de decir verdad que conocemos el sitio de los trabajos donde se 
llevaran a cabo los proyectos o actividades propias de este procedimiento, sus condiciones ambientales, así 
mismo se observaron las peculiaridades del terreno para  prever las posibles contingencias que llegarán a 
presentarse para el desarrollo del proyecto, con fundamento en el artículo 67 numeral 4 fracción II y  se anexa 
constancia de visita al sitio de la obra. 
 
 
Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda, aclaración y/o comentario. 
 
 

 
A T E N T A M E N T E 

NOMBRE DE LA EMPRESA 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hoja Membretada Licitante 
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       PT-02 c 

MANIFESTACIÓN DE DATOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES 

 
LUGAR Y FECHA: 

NOMBRE Y CARGO DE QUIEN SUSCRIBE LA INVITACIÓN: 

P  R  E  S  E  N  T  E: 

Me refiero a la Invitación No. (ANOTAR NÚMERO), de fecha (ANOTAR DÍA, MES Y AÑO), para participar en 
el Concurso Sumario Simplificado No. (ANOTAR NÚMERO), relativa a (ANOTAR NOMBRE Y/O 
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA). 

Por medio de la presente hacemos de su conocimiento que por parte de la empresa y/o persona física: 
_______________, manifestamos bajo protesta de decir verdad que los datos que a continuación se enlistan 
sean considerados para oír y recibir notificaciones relacionados o de interés para cualquier trámite en este 
proceso de contratación de obra pública. 

DATOS 

Razon Social:  Rfc:  

Nombre Del Representante Legal: 

Domicilio Fiscal:  

Domicilio Para Oír Y Recibir Notificaciones:  

Nombre De Contacto Para Aclaración: 

Teléfono Contacto: Correo Electrónico De Contacto: 

 
Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda, aclaración y/o comentario. 

            
  A T E N T A M E N T E   

NOMBRE DE LA EMPRESA 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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Documento PT-03 
Descripción De La Planeación Integral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoja Membretada Licitante 
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       PT-03 

DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL 

LUGAR Y FECHA: 

NOMBRE Y CARGO DE QUIEN SUSCRIBE LA INVITACIÓN: 

P  R  E  S  E  N  T  E: 

        

Me refiero a la Invitación No. (ANOTAR NÚMERO), de fecha (ANOTAR DÍA, MES Y AÑO), para participar 
en el Concurso Simplificado Sumario No. (ANOTAR NÚMERO), relativa a (ANOTAR NOMBRE Y/O 
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA). 

 

 

Por medio de la presente hacemos de su conocimiento por parte de la empresa y/o persona física: 
_______________, la descripción y planeación integral que llevaremos a cabo para la correcta ejecución   
 
 
de los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, considerando en su caso, las restricciones 
técnicas que procedan conforme a los proyectos y que establezca el Sistema de Agua Potable, Drenaje y 
Alcantarillado de Puerto Vallarta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de los trabajos: 
_______________________________________________________________________________________
_______ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda, aclaración y/o comentario. 

 

 
  A T E N T A M E N T E 

  
   

NOMBRE DE LA EMPRESA  

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
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Documento PT-04 
Relación y Maquinaria de Equipo de 
Construcción 
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MODELO AÑO
NÚMERO DE 

SERIE

CAPACIDAD DE 

LA 

MAQUINARIA.

COMBUSTIBLE POTENCIA PROPIO RENTADO
OPCIÓN DE 

COMPRA
FECHA

  

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONTRATO No.

PT -04

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE: FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINO:

FECHA DE APERTURA:

NOTA IMPORTANTE: TRATÁNDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN RENTADO, CON O SIN OPCIÓN DE COMPRA, EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR  CARTA COMPROMISO DE 

ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.

* CON ESTOS NÚMEROS SE IDENTIFICARÁ LA MAQUINARIA O EL EQUIPO EN TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LO CITEN, EXCEPTO EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EN LOS CUALES SE DEBERÁ 

ASENTAR EL NOMBRE Y MODELO DE ÉSTAS.

 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

EQUIPO 

No. *

NOMBRE DE LA 

MAQUINARIA O 

EQUIPO

MARCA

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES

UBICACIÓN 

FÍSICA

DISPONIBILIDAD
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Documento PT-05 
Manifestación De Aceptación Y Consideración 
De Leyes Y Normativas Aplicables 
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Hoja Membretada Licitante 
PT-05 

MANIFESTACION DE ACEPTACION Y CONSIDERACON DE LEYES Y NORMATIVAS APLICABLES 

LUGAR Y FECHA: 
 
 
NOMBRE Y CARGO DE QUIEN SUSCRIBE LA INVITACIÓN: 
P  R  E  S  E  N  T  E:  
 
 
 
Me refiero a la Invitación No. (ANOTAR NÚMERO), de fecha (ANOTAR DÍA, MES Y AÑO), para participar en 
el Concurso Simplificado Sumario No. (ANOTAR NÚMERO), relativa a (ANOTAR NOMBRE Y/O DESCRIPCIÓN 
DE LA OBRA). 
 
Por medio de la presente le manifestamos que por parte de la empresa y/o persona física: _______________, 
bajo protesta de decir verdad, aceptamos y consideramos en nuestra propuesta: 
a) Estar conforme de ajustarse a las leyes y reglamentos aplicables, a los términos de las bases de este 
procedimiento, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado. 
b) Conocer los planos con los proyectos arquitectónicos y de ingeniería proporcionados por la 
dependencia. 
c) Haber considerado las normas de calidad de los materiales, las especificaciones generales y 
particulares de construcción que el sistema de agua potable, drenaje y alcantarillado de puerto Vallarta les 
hubiere proporcionado. 
d) Conocer el modelo del contrato, su contenido, alcances y de estar conforme con todos los acuerdos. 
e) Las garantías y póliza de seguro con las que deberá cumplir una vez adjudicada la obra. 
 
Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda, aclaración y/o comentario. 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

NOMBRE DE LA EMPRESA 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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Documento PT-06 
Manifestación De Conocer El Acta De La Junta 
De Aclaraciones 
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Hoja Membretada Licitante 
PT-06 

MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES 
LUGAR Y FECHA: 

 
 
NOMBRE Y CARGO DE QUIEN SUSCRIBE LA INVITACIÓN: 
P  R  E  S  E  N  T  E:  
 
 
 
Me refiero a la Invitación No. (ANOTAR NÚMERO), de fecha (ANOTAR DÍA, MES Y AÑO), para participar en 
el Concurso Simplificado Sumario No. (ANOTAR NÚMERO), relativa a (ANOTAR NOMBRE Y/O DESCRIPCIÓN 
DE LA OBRA). 
 
 
Por medio de la presente hacemos de su conocimiento por parte de la empresa ___________________, 
manifiesta bajo protesta de decir verdad, conocer el acta de la junta de aclaraciones, su contenido, alcances 
y estar conforme con todas las particularidades y acuerdos que se tomaron y que han sido considerados en 
la elaboración de la propuesta. 
 
Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda, aclaración y/o comentario. 
 
 
 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 
 

NOMBRE DE LA EMPRESA 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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Documento PT-07 
Manifestación De Circulares Aclaratorias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | 
 SEAPAL-2024-02-CSS  

| P á g i n a  43 | 110 

 

  

Hoja Membretada Licitante 
 

PT-07 
 

MANIFESTACIÓN DE CIRCULARES ACLARATORIAS 
LUGAR Y FECHA: 

 
 
 
 
NOMBRE Y CARGO DE QUIEN SUSCRIBE LA INVITACIÓN: 
P  R  E  S  E  N  T  E:  
 
 
Me refiero a la Invitación No. (ANOTAR NÚMERO), de fecha (ANOTAR DÍA, MES Y AÑO), para participar en 
el Concurso Simplificado Sumario No. (ANOTAR NÚMERO), relativa a (ANOTAR NOMBRE Y/O DESCRIPCIÓN 
DE LA OBRA). 
 
Por medio de la presente hacemos de su conocimiento por parte de la empresa y/o persona física: 
_______________, manifestar bajo protesta de decir verdad, de que (hubo o no hubo) circulares aclaratorias 
en este procedimiento. 
 
 
 
Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda, aclaración y/o comentario. 
 
 
 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

NOMBRE DE LA EMPRESA 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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Documento PT-08 
Manifestación De No Participar Personas 
Inhabilitadas 
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Hoja Membretada Licitante 
PT-08 

 
MANIFESTACIÓN DE NO PARTICIPAR PERSONAS INHABILITADAS 

 
LUGAR Y FECHA: 

 
 

 
 
NOMBRE Y CARGO DE QUIEN SUSCRIBE LA INVITACIÓN: 
P  R  E  S  E  N  T  E:  
 
 
Me refiero a la Invitación No. (ANOTAR NÚMERO), de fecha (ANOTAR DÍA, MES Y AÑO), para participar en 
el Concurso Simplificado Sumario No. (ANOTAR NÚMERO), relativa a (ANOTAR NOMBRE Y/O DESCRIPCIÓN 
DE LA OBRA). 
 
Por medio de la presente hacemos de su conocimiento que por parte de la empresa y/o persona física: 
_______________, bajo protesta de decir verdad de que, no participan personas inhabilitadas en los términos 
de artículos 48 y 61 numeral 10 fracción XIX de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus 
Municipios y el Artículo 78 del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, para 
evadir sus efectos. 
 
Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda, aclaración y/o comentario. 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

NOMBRE DE LA EMPRESA 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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Documento PT-09 
Programa General De Ejecución De Los Trabajos, 
Propuesto Por El Licitante,  
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PARTIDA SUBPARTIDA No.CONCEPTO MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONTRATO No.

PT-9

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE: FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINO:

FECHA DE APERTURA:

PORCENTAJE PARCIAL %

PORCENTAJE ACUMULADO %

CANTIDAD PARCIAL

CANTIDAD ACUMULADA

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PROPUESTO POR EL LICITANTE, CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, DETALLADO POR CONCEPTOS INDICANDO 

CANTIDADES POR EJECUTAR, CALENDARIZADO, EN PERIODOS SEMANALES, CONFORME A LOS PLAZOS DETERMINADOS POR EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y 

ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO EN ESTA CONVOCATORIA Y BASES DE LICITACIÓN, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS; CONSIDERANDO 

LOS FRENTES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

CLAVE
DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD

AÑO
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Documento PT-10 
Programa Calendarizado Y Cuantificado De La 
Utilización Mensual Suministro De Materiales Y 
Equipo De Instalación Permanente; De La Mano 
De Obra Y La Maquinaria Y Equipo De 
Construcción 
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MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES

MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES

MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES

CANTIDAD ACUMULADA

PORCENTAJE PARCIAL %

PORCENTAJE ACUMULADO %

CANTIDAD PARCIAL

CANTIDAD
AÑO

NÚMERO
DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE 

CONSTRUCCIÓN
UNIDAD CANTIDAD

AÑO

NÚMERO DESCRIPCIÓN DE LA MANO DE OBRA UNIDAD

PROGRAMA CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA UTILIZACIÓN MENSUAL SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE; DE LA MANO DE OBRA 

Y LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

NÚMERO
DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPO DE 

INSTALACIÓN PERMANENTE
UNIDAD CANTIDAD

AÑO

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE: FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINO:

FECHA DE APERTURA:

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONTRATO No.

PT-10
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Documento PT-11 
Manifestación Donde Señale El Porcentaje Y 
Monto De La Póliza De Seguro 
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Hoja Membretada Licitante 
PT-11 

 
MANIFESTACIÓN DONDE SEÑALE EL PORCENTAJE Y MONTO DE LA POLIZA DE SEGURO 

 
LUGAR Y FECHA: 

 
 
NOMBRE Y CARGO DE QUIEN SUSCRIBE LA INVITACIÓN: 
P  R  E  S  E  N  T  E:  
 
 
Me refiero a la Invitación No. (ANOTAR NÚMERO), de fecha (ANOTAR DÍA, MES Y AÑO), para participar en 
el Concurso Simplificado Sumario No. (ANOTAR NÚMERO), relativa a (ANOTAR NOMBRE Y/O DESCRIPCIÓN 
DE LA OBRA). 
 
 
Por medio de la presente le manifestamos por parte de la empresa y/o persona física: _______________, que 
el porcentaje de la póliza de seguro corresponde al: ______% y el monto equivalente es de: (importe con 
número y letra incluyendo I.V.A.)  el cual cubrirá los gastos a daños a terceros, a la obra y por robo de 
materiales y equipo de instalación permanente de conformidad con el artículo 99 numeral 2 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
 
Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda, aclaración y/o comentario. 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

NOMBRE DE LA EMPRESA 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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Documento PT-12 
Proposición Del Representante Técnico En La 
Obra  
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Hoja Membretada Licitante 

PT-12 
 

PROPOSICIÓN DEL REPRESENTANTE TÉCNICO EN LA OBRA  
 

LUGAR Y FECHA: 
 
 

 
NOMBRE Y CARGO DE QUIEN SUSCRIBE LA INVITACIÓN: 
P  R  E  S  E  N  T  E:  
 
 
Me refiero a la Invitación No. (ANOTAR NÚMERO), de fecha (ANOTAR DÍA, MES Y AÑO), para participar en 
el Concurso Simplificado Sumario No. (ANOTAR NÚMERO), relativa a (ANOTAR NOMBRE Y/O DESCRIPCIÓN 
DE LA OBRA). 
 
 
Por medio de la presente le manifestamos que por parte de la empresa y/o persona física: _______________, 
nuestro representante técnico en la obra será el C. (Nombre completo del representante técnico) con cédula 
profesional No. (No. de cédula profesional) expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría 
de Educación Pública, el cual conoce las normas técnicas para la construcción, el proyecto y sus 
especificaciones; además de contar con la experiencia suficiente en obras de índole similar a la que se llevará 
a cabo en este procedimiento. 
 
Anexamos el currículo y la cédula profesional de nuestro representante técnico, sin más por el momento 
quedo a sus órdenes. 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

NOMBRE DE LA EMPRESA 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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Documento PT-13 
Identificación De Los Trabajos Similares 
Realizados Por El Licitante Y Su Personal 
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FECHA DE TERMINO:

FECHA DE APERTURA:

TOTAL  EJERCIDO  POR EJERCER  INICIO  TÉRMINO SI NO

PT-13

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONTRATO No.

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE: FECHA DE INICIO:

IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS SIMILARES REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL. 

CONTRATANTE
OBJETO DE LOS 

TRABAJOS
N° DE CONTRATO LUGAR

IMPORTE EN PESOS FECHA 

ANTECEDENTES DE 

AFECTACIÓN DE 

FIANZAS

NOTA: SE DEBERÁ ACREDITAR LA INFORMACIÓN CON COPIAS DE CONTRATOS, ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN Y/O FINIQUITOS, EN CASO DE OBRAS REALIZADAS SUBCONTRATADAS O CON PARTICULARES, 

TAMBIÉN SE DEBERÁ INCLUIR LA COPIA DEL CONTRATO DEL TITULAR RESPONSABLE DE LOS TRABAJOS (TODO LO ANTERIOR EN FORMATO PDF INCLUIDO EN EL ARCHIVO), EN CASO DE NO INCLUIRSE NO PODRÁ 

SER EVALUADA LA INFORMACIÓN.
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Documento PT-14 
Opinión Del Cumplimiento De Las Obligaciones 
Fiscales 
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Hoja Membretada Licitante 
PT-14 

 
OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES 

 
 

LUGAR Y FECHA: 
 
 

 
NOMBRE Y CARGO DE QUIEN SUSCRIBE LA INVITACIÓN: 
P  R  E  S  E  N  T  E:  
 
 
Me refiero a la Invitación No. (ANOTAR NÚMERO), de fecha (ANOTAR DÍA, MES Y AÑO), para participar en 
el Concurso Simplificado Sumario No. (ANOTAR NÚMERO), relativa a (ANOTAR NOMBRE Y/O DESCRIPCIÓN 
DE LA OBRA). 
 
Por medio de la presente hacemos de su conocimiento que por parte de la empresa y/o persona física: 
_______________, manifestar bajo protesta de decir verdad de cumplir con las obligaciones fiscales en 
sentido positivo, mismo que es emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). 
 
Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda, aclaración y/o comentario. 
 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 
 

NOMBRE DE LA EMPRESA 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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Documento PT-15 
Opinión Del Cumplimiento De Las Obligaciones 
Fiscales En Materia De Seguridad Social 
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Hoja Membretada Licitante 
PT-15 

 
OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL 

 
LUGAR Y FECHA: 

 
 

 
NOMBRE Y CARGO DE QUIEN SUSCRIBE LA INVITACIÓN: 
P  R  E  S  E  N  T  E:  
 
 
Me refiero a la Invitación No. (ANOTAR NÚMERO), de fecha (ANOTAR DÍA, MES Y AÑO), para participar en 
el Concurso Simplificado Sumario No. (ANOTAR NÚMERO), relativa a (ANOTAR NOMBRE Y/O DESCRIPCIÓN 
DE LA OBRA). 
 
Por medio de la presente hacemos de su conocimiento que por parte de la empresa y/o persona física: 
_______________, manifestar bajo protesta de decir verdad de cumplir con las obligaciones fiscales en  
materia de seguridad social en sentido positivo, mismo que es emitido por el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS). 
 
Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda, aclaración y/o comentario. 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

NOMBRE DE LA EMPRESA 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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Documento PT-16 
Bases De Licitación Completas Y Modelo De 
Contrato 
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Hoja Membretada Licitante 

PT-16 
 

BASES DE LICITACION COMPLETAS 
 

LUGAR Y FECHA: 
 
 

 
NOMBRE Y CARGO DE QUIEN SUSCRIBE LA INVITACIÓN: 
P  R  E  S  E  N  T  E:  
 
 
Me refiero a la Invitación No. (ANOTAR NÚMERO), de fecha (ANOTAR DÍA, MES Y AÑO), para participar en 
el Concurso Simplificado Sumario No. (ANOTAR NÚMERO), relativa a (ANOTAR NOMBRE Y/O DESCRIPCIÓN 
DE LA OBRA). 
 
 
Por medio de la presente hacemos de su conocimiento que por parte de la empresa y/o persona física: 
_______________, manifestar bajo protesta de decir verdad que conocemos y estamos de acuerdo con lo 
estipulado en las bases sus anexos y especificaciones, así como el modelo de contrato del presente Concurso 
Simplificado Sumario, mismos que acompañamos al presente firmados en señal de conocimiento y 
aceptación. 
 
Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda, aclaración y/o comentario. 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

NOMBRE DE LA EMPRESA 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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MODELO DE CONTRATO 
 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO 
Nº  
SEAPAL-2024-XX-CSS  
“_________________________________________________________________”.  
Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y por Tiempo Determinado Nº SEAPAL-
2024-XX-CSS 
_________________________________________________________________________
_________, que celebran por una parte el Sistema de Agua Potable, Drenaje y 
Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco, representado en este acto por el Ing. Eraclio 
Galván Mendoza, en su carácter de Director General y Apoderado General Judicial para 
Pleitos y Cobranzas y para Actos de Administración, al cual en lo sucesivo y para los 
efectos de este contrato se le denominará “Seapal-Vallarta” y por la otra parte comparece 
la empresa _______________________________________, representada por el 
_______________________________, con el carácter de ________________________, y 
a quien en el curso de este instrumento se le denominará “El Contratista”, ambos 
mexicanos, con capacidad legal para contratar y obligarse, a quienes en este instrumento 
se les podrá denominar conjuntamente como “Las Partes”, manifestando que celebran el 
presente contrato de conformidad a las siguientes Declaraciones y Cláusulas:  

D E C L A R A C I O N E S: 
I.- El “Seapal-Vallarta” declara:  
 
Que el Ing. Eraclio Galván Mendoza, acredita su carácter con la designación que realizó 
en su favor el día 1 de Noviembre de 2024 el L.A.E. Luis Alberto Michel Rodríguez, 
Presidente Municipal del H. Ayto. de Puerto Vallarta, Jalisco de acuerdo a lo establecido 
por el artículo 7, fracción III del Reglamento Orgánico del Sistema de Agua Potable, 
Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco (SEAPAL-VALLARTA), que contempla 
el decreto a que se hará mención en la siguiente declaración. Asimismo, manifiesta que a 
la firma de éste contrato, también comparece en su carácter de Apoderado General para 
Pleitos y Cobranzas y para Actos de Administración del “Seapal-Vallarta”, representación 
que le fue conferida mediante Escritura Pública número 233 de fecha 07 de noviembre 
de 2022, otorgada ante la fe del Licenciado Fernando Castro Rubio, Notario Público 
número 1 de Puerto Vallarta, Jalisco; por lo que cuenta con las facultades necesarias para 
suscribir el presente contrato, las cuales no le han sido revocadas ni limitadas de modo 
alguno.  
 
I.2.- Que el Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco, 
es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal con 
personalidad jurídica y patrimonio propio que fue creado mediante Acuerdo Edilicio 
número 251/2019 de fecha 17 de diciembre de 2019, en relación con el Acuerdo Edilicio 
Nº 272/2020 de fecha 31 de enero de 2020, publicados respectivamente el día 13 de enero 
y 5 de febrero de 2020, en la Gaceta Municipal de Puerto Vallarta, Jalisco; cuya finalidad 
es operar y garantizar el buen funcionamiento de la Prestación del Servicio Público de 
Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de las Aguas Residuales 
de Puerto Vallarta, Jalisco, tal y como se establece en el artículo 1º del Reglamento 
Orgánico del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, 
Jalisco (SEAPAL-VALLARTA).  
I. 3.- Que tiene personalidad jurídica para suscribir el presente Contrato de Obra Pública, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 30 del Reglamento Orgánico del Sistema 
de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco (SEAPAL-
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VALLARTA), en correlación con las disposiciones aplicables de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios.  
 
I.4- Que dicha obra fue otorgada mediante el procedimiento de CONCURSO 
SIMPLIFICADO SUMARIO, con fundamento en los artículos 43 punto 1, fracción II, punto 
2, fracción II, 60 al 86 y 90 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios y los artículos 20, fracción I y 21, fracción II, 80, punto primero, fracción II, del 
Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.  
I.5.- Que se adjudicó el presente contrato a “El Contratista” para llevar a cabo los trabajos 
relativos a la 
“________________________________________________________________________
__________ _______________”, por un monto de 
_________________________________________ M.N.) incluyendo el Impuesto al Valor 
Agregado. Mismos que serán cargados a la cuenta del PROGRAMA DE OBRAS DE 
INVERSIÓN DEL 2024, Partida 613. Construcción de obras para el abastecimiento de 
Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones. 
 
I. 6.- Que cuenta con el siguiente domicilio: Avenida Francisco Villa s/n, Esquina Manuel 
Ávila Camacho, Colonia Lázaro Cárdenas, C.P. 48330, de esta Ciudad de Puerto Vallarta, 
Jalisco; mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este Contrato.  
 
II.- “El Contratista” declara:  
II. 1.- Que acredita la existencia legal de la sociedad denominada  
 
______________________________________, con el testimonio de la Escritura Pública 
número _________, de fecha _______________, pasada ante la fe del Notario Público 
número ___________________________, del ____________________________, inscrita 
ante el _____________________________, bajo número de Folio 
______________________ de fecha __________________________________.  
 
II.2.- Que el ____________________, acredita su carácter de 
___________________________ de la empresa ________________________., con el 
testimonio de la Escritura Pública número _____________, de fecha _________________, 
tirada ante la fe del Notario Público número _________________________, del 
________________________.  
 
II.3.- “El Contratista” señala como su domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado 
en el  
____________________________, Colonia ________________, C.P. ______________, 
Tel. y Fax _____________________, en __________________, ___________________ 
(Correo Electrónico: ______________________), mismo que señala para todos los fines 
y efectos legales de este Contrato. 
Asimismo, cuenta con Registro Federal de Contribuyentes número 
____________________.  
 
II.4.- Que conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida comprometiéndose 
a la ejecución de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento 
aplicando los procedimientos más eficientes para la realización y cumplimiento de sus 
obligaciones.  
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II.5.- Que se encuentra registrado en el padrón de contratistas del Sistema de Agua 
Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco “Seapal-Vallarta” con número 
de registro ________, mismo que se encuentra vigente.  
 
II.6.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato a fin 
de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución.  
Expuesto lo anterior, “Las Partes” otorgan el Contrato de Obra Pública que se consigna 
en las siguientes:  

C L Á U S U L A S: 
Primera.- OBJETO DEL CONTRATO.  
“Seapal-Vallarta” encomienda a “El Contratista” y éste se obliga a ejecutar los trabajos 
relativos a la 
“________________________________________________________________________
__________  
__”, de conformidad con las especificaciones y catálogo de conceptos, cuyo contenido 
forma parte integral del presente contrato.  
 
Segunda.- MONTO DEL CONTRATO.  
El monto aprobado consiste en 
$________________________________________________ M.N.), incluyendo el 
Impuesto al Valor Agregado.  
 
Tercera.- PLAZO DE EJECUCIÓN.  
“El Contratista” se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato del día 
_______________ al 6 de ___________ de 2024 (___ días naturales).  
 
Cuarta.- ANTICIPOS.  
“El Contratista” recibirá de “Seapal-Vallarta” el 30% ( treinta por ciento ) de anticipo del 
monto del contrato, para el inicio de los trabajos y la adquisición de materiales, para que 
se distribuya de la siguiente manera: 5% para que el contratista realice en el sitio de los 
trabajos, la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, 
para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los 
trabajos; 25% para la compra de materiales de construcción, la adquisición de equipos 
que se instalen permanentemente y demás insumos que deberán otorgar, mismo anticipo 
que se irá amortizando proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por 
trabajos ejecutados, en los términos de los artículos 98 y 100 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios.  
 
Quinta.- FORMA DE PAGO.  
“Las Partes” convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante 
la formulación de estimaciones por conceptos ejecutados, que abarcarán un periodo no 
mayor a un mes calendario, las cuales serán presentadas por “El Contratista” a “Seapal-
Vallarta” dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte de dicha 
estimación, que será el último día hábil de cada mes, acompañadas con la documentación 
y las fotografías de ejecución de conceptos que acrediten la procedencia de su pago. 
“Seapal-Vallarta” contará con un plazo no mayor de quince días naturales siguientes a su 
presentación, para su revisión, conciliación y autorización, en caso contrario “El 
Contratista” podrá exigir respuesta ante las autoridades correspondientes.  
 
Las estimaciones por trabajos ejecutados y debidamente autorizadas de conformidad con 
el párrafo anterior, se deberán presentar en el domicilio legal del “Seapal-Vallarta”, 
ubicado en la Avenida Francisco Villa s/n, Esquina Manuel Ávila Camacho, Colonia Lázaro 
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Cárdenas, C.P. 48330, de esta ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, e incluir las facturas y 
demás documentación correspondiente para tramite, quien cuenta con un plazo no 
mayor de veinte días naturales para su pago, contados éstos a partir de la fecha de 
autorización por la supervisión de obra.  
 
Los importes una vez analizados y calculados deberán considerar para su pago los 
derechos de 5 (cinco al millar) o los que procedan por la prestación del servicio de 
inspección, vigilancia y control de los trabajos que realiza la Contraloría del Estado, así 
como los impuestos correspondientes y se retendrán de las estimaciones que se cubran 
a “El Contratista”.  
 
“El Contratista” será el único responsable de que las facturas que se presenten para su 
pago, cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su 
pago por falta de alguno de éstos o por su presentación incorrecta o extemporánea, no 
será motivo para solicitar el pago de gastos financieros.  
 
Los pagos de estimaciones no se considerarán como aceptación plena de los trabajos, ya 
que “SeapalVallarta” tendrá el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal 
ejecutados y, en su caso, el pago en exceso que se haya efectuado.  
 
Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio del “Seapal-Vallarta” 
existen trabajos terminados, y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, 
podrá pactarse su recepción. En estos casos se levantará el acta de recepción física y 
parcial de los trabajos.  
 
Cuando “Seapal-Vallarta” rescinda administrativamente este contrato por causas 
imputables a “El Contratista”, la recepción parcial quedará a juicio del “Seapal-Vallarta” 
la que liquidará el importe de los trabajos que decida recibir.  
 
No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “El 
Contratista” sean compensadas en la estimación siguiente. En caso de que “El 
Contratista” no presente las estimaciones dentro del término de 20 (veinte) días 
naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia 
de obra, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, sin 
que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de “El Contratista”, 
debiéndose hacer constar en la bitácora tales hechos.  
 
El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuará en las 
estimaciones siguientes al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando 
al importe de las estimaciones el incremento desglosado correspondiente.  
 
Dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los últimos que se tengan 
autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberán acumularse.  
La autorización del pago de los gastos no recuperables deberá constar por escrito, 
acompañado de la documentación que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar 
convenio alguno.  
 
El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente 
comprobados se realizará en un término no mayor de 20 (veinte) días naturales, contados 
a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por “Seapal-Vallarta”, a los importes 
que resulten no les será aplicable costo adicional alguno por concepto de indirectos, 
financiamiento, ni utilidad.  
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Si “El Contratista” realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por 
escrito de parte del “Seapal-Vallarta”, independientemente de la responsabilidad en que 
incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago 
alguno por ello, ni a modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos.  
 
Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con los términos estipulados y 
mencionados en el presente contrato o conforme a las órdenes escritas del “Seapal-
Vallarta”, ésta podrá ordenar su corrección o reposición inmediata con los trabajos 
adicionales que resulten necesarios, que hará por su cuenta “El Contratista” sin que tenga 
derecho a retribución adicional alguna por ello. En este caso, “Seapal-Vallarta”, si lo 
estima necesario, podrá ordenar la suspensión total o parcial de los trabajos contratados, 
en tanto no se lleve a cabo la corrección o reposición de los mismos, sin que esto sea 
motivo para ampliar el plazo señalado en la cláusula séptima.  
 
En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos por dolo 
comprobado de “Seapal-Vallarta”, a solicitud de “El Contratista”, se deberá pagar gastos 
financieros, conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación 
(artículos 17-A y 21), como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos 
fiscales.  
 
Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días 
naturales desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las 
cantidades a disposición de “El Contratista”.  
 
Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “El Contratista”, éste deberá reintegrar 
las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo 
señalado en los párrafos anteriores. Los cargos se calcularán sobre las cantidades 
pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha del 
pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del 
“Seapal-Vallarta”.  
 
Cualquier pago que se realice con motivo del presente contrato, se realizará en el 
domicilio que se señala en la Declaración I.6.  
 
Sexta.- VICIOS OCULTOS.  
 
Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del año siguiente a la fecha 
de su recepción,  “Seapal-Vallarta” ordenará su reparación o reposición inmediata, lo que 
hará “El Contratista” por su cuenta y sin tener derecho a retribución por ello. Si la 
ejecución de los trabajos fuera urgente por causas de fuerza mayor o “El Contratista” no 
atendiere los requerimientos en un plazo de 30 (treinta) días naturales, “Seapal-Vallarta” 
podrá con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos 
directamente y hará efectiva la fianza otorgada para tal efecto.  
 
Ni las liquidaciones parciales o el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y 
aprobada, exime a “El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios 
ocultos que después resulten y que provengan por defectos de la construcción, o mala 
calidad de los materiales empleados y por lo tanto, “Seapal-Vallarta” se reserva el derecho 
de reclamar la indemnización por dichos conceptos así como por la obra faltante o mal 
ejecutada, en cualquier momento.  
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Concluidos los trabajos, “El Contratista” quedará obligado a responder de los defectos 
que resultaren de los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en 
que hubiere incurrido en contravención al contenido de este contrato y sus anexos.  
 
Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo de un año, 
“SeapalVallarta” deberá notificarlo a “El Contratista”, para que éste haga las correcciones 
o reposiciones correspondientes, dentro de un término máximo de 30 (treinta) días 
naturales, transcurrido este término sin que se hubieren realizado dichas correcciones o 
reposiciones, “Seapal-Vallarta” procederá a hacer efectiva la garantía. Si la corrección o 
reposición requiere de un plazo mayor, “Las Partes” podrán convenirlo por escrito, 
debiendo continuar vigente la garantía.  
 
Séptima.- RETENCIONES.  
 
En virtud a lo estipulado en el artículo 4, numerales 1 y 2 de Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, “El Contratista” acepta que le sea retenido el 0.5% 
(cinco al millar) por concepto de inspección y vigilancia, para la realización de los 
servicios de vigilancia, inspección y control sobre las obras públicas y servicios.  
 
Octava.- FIANZAS:  

 
A) De Anticipo.- “El Contratista”, dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes a partir 

de la adjudicación de la obra, otorgará fianza en favor y a satisfacción del Sistema de 

Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco, por valor del 30% 

(treinta por ciento) del importe total de la obra, la cual garantice la correcta inversión del 

anticipo; cancelándose cuando “El Contratista” haya amortizado el importe total del 

referido anticipo.  

 
B) De cumplimiento, buena calidad y laboral.- Para garantizar el cumplimiento de todas 

y cada una de las obligaciones y responsabilidades derivadas de este contrato y sus 

anexos, “El Contratista” otorgará dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes a la 

adjudicación de la obra, fianzas en favor y a satisfacción del Sistema de Agua Potable, 

Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco, por valor del 20% (veinte por ciento) 

del importe total de la obra, incluyendo el I.V.A.; la fianza se tramitará a través de 

Institución Afianzadora autorizada y previamente aprobada por “Seapal-Vallarta” y 

deberá contener, cuando menos, las siguientes declaraciones:  

 
“La presente Fianza por los riesgos de cumplimiento, buena calidad y laboral, se otorga 
para garantizar por__________________., con domicilio en el 
______________________________, número _____, Colonia ____________, en 
__________________________ al Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de 
Puerto Vallarta, Jalisco, independientemente de la procedencia de los recursos, lo 
siguiente: el fiel y exacto cumplimiento del Contrato de Obra Nº SEAPAL-2024-__-CSS 
“________________________________________________________________________
”, así como las erogaciones que el Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de 
Puerto Vallarta, Jalisco tuviera que efectuar por mala calidad que resulten de la obra 
establecida en el contrato antes mencionado y por el costo de la mano de obra que se 
utilice en la obra mencionada en el Contrato de Obra Nº SEAPAL2024-__-CSS 
“_____________________________________________________________________”, 
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en el caso de que el Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, 
Jalisco, se vea en la obligación de efectuar cualquier pago por concepto de derechos 
laborales o riesgos de trabajo, como fuente de trabajo o por cumplir con la 
responsabilidad solidaria establecida en la Ley Federal del Trabajo, ya sea en negociación 
extrajudicial o dentro de juicio; la fianza estará vigente por lo menos un año posterior a la 
terminación de los trabajos y durante la substanciación de todos los recursos legales o 
juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad 
competente.  
 
La afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución 
previstos en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las 
mismas, aún para el caso de que proceda el cobro de indemnización por mora, con motivo 
del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida de acuerdo a lo 
estipulado en los artículos 282 y 283 de la Ley mencionada.  
 
La fianza solo podrá ser cancelada por autorización por escrito del Sistema de Agua 
Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco, sometiéndose la Afianzadora 
a la competencia de los Tribunales del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco; en caso de 
modificación o ampliación del contrato de obra mencionado, la afianzadora responderá, 
de cualquier forma, por el contrato original y si hubiera endoso de aumento también lo 
hará por las modificaciones”.  
 
Novena.- DAÑOS A TERCEROS.  
 
“El Contratista” será el único responsable de los daños y perjuicios que con motivo de la 
obra se causen al “Seapal-Vallarta” o a terceros, o por no ajustarse a lo estipulado en el 
contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por esta o por las violaciones a las 
Leyes y Reglamentos aplicables.  
 
El contratista deberá contratar seguros que respondan por daños a terceros, a la obra y 
por robo de materiales y equipo de instalación permanente  
 
Decima.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES. 
 “El Contratista” será el único responsable de las obligaciones obrero-patronales y las 
derivadas de las disposiciones normativas en materia fiscal, laboral o de seguridad social, 
ante los trabajadores, quienes les suministren materiales para la misma, las diversas 
instituciones y organismos públicos, sin que por ningún motivo se considere patrón a 
“Seapal-Vallarta” quien será ajeno a cualquier reclamación proveniente de dichas 
relaciones.  
 
“El Contratista” será exclusivamente responsable por el pago a sus empleados y 
trabajadores de todos los derechos de la ley y los respectivos contratos individuales o 
colectivos reconocen a dichos empleados y trabajadores, incluyendo, pero no 
limitándose, a los salarios, beneficios sociales, indemnizaciones, remuneraciones, pagos 
por terminación del contrato, riesgos de trabajo y beneficios adicionales de cualquier 
índole. Sin embargo, si cualquiera de los trabajadores de “El Contratista” demandare a 
“Seapal-Vallarta” el cumplimiento de obligaciones patronales, “El Contratista” deberá 
pagar a “SeapalVallarta” las cantidades que se eroguen por dicho motivo, al igual que los 
gastos, costas y honorarios, así como los daños y perjuicios que esto ocasionare.  
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“El Contratista” entregará copia certificada a “Seapal-Vallarta” de cualquier liquidación 
que realice a sus trabajadores por concepto de terminación de la relación laboral, en dicha 
liquidación se especificarán los pagos que se realicen al trabajador por motivo de su 
liquidación.  
 
“El Contratista” libera al “Seapal-Vallarta” de cualquier responsabilidad, laboral, civil, 
mercantil, administrativa, penal o de cualquier otro tipo en caso de que surgiese, por lo 
que será responsable y, si fuere del caso, indemnizará por cualquier accidente o daño que 
afecte a terceros y que sean causados directamente por la ejecución de este contrato o 
que por cualquier eventualidad sea imputable a sus empleados, sus subcontratistas o los 
bienes suministrados.  
 
Si el tercero demandará a “Seapal-Vallarta” y se negociare o se condenare al pago de una 
suma, “El Contratista” la restituirá de forma inmediata con el correspondiente recargo de 
los intereses calculados a la tasa del 10% (diez por ciento) mensual de interés 
convencional antes mencionado.  
 
“El Contratista” deberá proporcionar a “Seapal-Vallarta” un listado con los nombres, 
domicilios, puesto, salario integrado y numero de afiliación al Seguro Social de todos y 
cada uno de sus trabajadores, que se encuentren laborando en la obra materia del 
presente contrato, y permitirá inspecciones sorpresa por parte de “Seapal-Vallarta” o las 
autoridades correspondientes para verificar la información. “El Contratista” tendrá la 
obligación de afiliar a todos sus trabajadores al Seguro Social, tener contratos individuales 
por obra determinada ratificados ante la Sexta Junta Especial de la Local de Conciliación 
y Arbitraje del Estado de Jalisco y estar al corriente en todas sus obligaciones 
obreropatronales con ellos.  
 
En caso de incumplimiento por parte del “El Contratista” en suministrar la información de 
sus trabajadores o tener adeudos con los mismos, que pudieran generar responsabilidad 
solidaria por parte de “Seapal-Vallarta”, este último podrá retener los pagos pendientes 
a “El Contratista”, retención que no generara ningún tipo de interés ni responsabilidad, 
cuyo monto podrá ser aplicado para el pago de obligaciones patronales, gastos, costas y 
honorarios, así como los daños y perjuicios que esto ocasionare.  
 
Décima Primera.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.  
“El Contratista” será el único responsable de la ejecución de los trabajos y deberá 
sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en 
materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de 
medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las 
instrucciones que al efecto le señale el “Seapal-Vallarta”.  
 
Cualquier responsabilidad, daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia serán a 
cargo de “El Contratista”, que podrán ser reclamadas por “Seapal-Vallarta” por la vía 
judicial y la fianza correspondiente.  
 
Asimismo, “El Contratista” se obliga a no ceder en forma parcial o total, en favor de 
cualquier otra persona física o moral, sus derechos y obligaciones derivados de este 
contrato y sus anexos, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones 
por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberá contar con el previo consentimiento 
expreso y por escrito del “Seapal-Vallarta”.  
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Si con motivo de la cesión de derechos de cobro solicitada por “El Contratista” se origina 
un atraso en el pago, no procederá el pago de gastos financieros.  
 
 
Décima Segunda.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.  
 
“El Contratista” se compromete al pago de los materiales o servicios relativos de la obra, 
las causas de incumplimiento presentadas y justificadas por “Seapal-Vallarta” en tanto no 
sean aclaradas por éste será causa de situación de mora de la empresa.  
Décima Tercera.- SEGURIDAD DE LA OBRA.  
 
“El Contratista” se obliga a adoptar para la previsión de riesgos presentes o futuros con 
motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, señales y medidas 
preventivas y de orientación que se requieran para evitar los riesgos que se corran por 
los trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro será sufragada la 
responsabilidad por el propio contratista. Asimismo, “El Contratista” se obliga a que el 
personal a su cargo porte uniforme de la empresa con la leyenda “Al Servicio del Seapal-
Vallarta” como medida de identificación de los propios trabajadores al servicio de la 
empresa para los trabajos contratados.  
 
Décima Cuarta.- AUTORIZACIONES Y PERMISOS DE OBRA.  
 
Será obligación de “El Contratista”, la tramitación y obtención de todas las autorizaciones 
o permisos necesarios para la ejecución de la obra, con cargo a sus gastos indirectos y 
conforme a los lineamientos señalados por “Seapal-Vallarta”. En caso de incumplimiento 
“Seapal Vallarta” los podrá proporcionar y su costo será descontado del pago de sus 
estimaciones.  
 
Décima Quinta.- SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS.  
“Seapal-Vallarta” designará por escrito al residente de obra con anterioridad al inicio de 
los trabajos, el cual deberá recaer en un servidor público designado por el “Seapal-
Vallarta”, quien fungirá como su representante ante “El Contratista” y será el responsable 
directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la 
autorización de las estimaciones presentadas por “El Contratista”.  
 
Tendrá las funciones indicadas en el artículo 104 de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, en lo que sea aplicable a los trabajos objeto de este contrato. La 
residencia de obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de los trabajos.  
 
En la designación del servidor público que fungirá como residente de obra, “Seapal-
Vallarta” deberá tomar en cuenta que tenga los conocimientos, habilidades, experiencia 
y capacidad suficiente para llevar la administración y dirección de los trabajos; debiendo 
considerar el grado académico de formación profesional de la persona, experiencia en 
administración y servicios relacionados con las obras, desarrollo profesional y el 
conocimiento de trabajos similares a los que se hará cargo de las funciones indicadas en 
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y por ende deberá darle 
seguimiento y vigilar el cumplimiento del presente contrato, desde el inicio de los 
trabajos, hasta que concluya el periodo por defectos y vicios ocultos del mismo.  
 
“Seapal-Vallarta” a través del representante que para tal efecto designe, tendrá el 
derecho de supervisar en todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a “El 
Contratista” por escrito las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su 
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ejecución en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso le sean 
ordenadas.  
 
Es facultad del “Seapal-Vallarta” realizar la inspección de todos los materiales que vayan 
a utilizarse en la ejecución de los trabajos.  
 
Por su parte, “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los trabajos a un profesional 
que lo represente, el cual deberá ser especialista en la materia, el que deberá previamente 
ser aceptado por el “Seapal-Vallarta” y cuya aceptación la podrá revocar a su criterio.  
 
El representante de “El Contratista” deberá estar facultado para ejecutar los trabajos a 
que se refiere este contrato, así como para aceptar y objetar las observaciones de obra 
que se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de “El Contratista”.  
Décima Sexta.- VERIFICACIÓN DE AVANCE DE LA OBRA.  
 
“Seapal-Vallarta” verificará que las obras objeto de este contrato se estén ejecutando por 
“El Contratista” de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual comprobará 
periódicamente el avance de las obras, en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se 
tendrá por no realizada.  
 
Décima Séptima.- PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO.  
“El Contratista” que no concluya la obra en la fecha señalada en el programa, cubrirá 
como pena convencional, el 5% (cinco por ciento) del importe de los trabajos que no se 
hayan realizado en la fecha de terminación señalada en el programa, en base a la siguiente 
fórmula:  
 
Sanción por incumplimiento en tiempo: = 0.05 x (IC-IE).  
IC = Inversión Contratada.  
IE = Inversión Ejecutada a la fecha de terminación autorizada.  
 
Décima Octava.- PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA.  
Además de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicará una sanción por atraso en 
la entrega física de la obra, que se irá incrementando en la medida en que “El Contratista” 
no entregue totalmente terminada la obra, dicha sanción se calculará según la siguiente 
fórmula:  
 
Sanción por atraso en la entrega de la obra: = 0.05 x (IC-IE) x (FTR-FTA) / 30  
 
IC = Inversión Contratada.  
IE = Inversión Ejecutada a la fecha de terminación autorizada.  
FTR = Fecha de Terminación Real de la obra.  
FTA = Fecha de Terminación Autorizada de la obra.  
 
Décima Novena.- PENA POR ATRASO EN FINIQUITO.  
“El Contratista” se obliga a presentar la documentación completa de finiquito de la obra 
a “SeapalVallarta” a más tardar 30 (treinta) días naturales a la fecha autorizada de 
terminación. En caso contrario, será considerado en estado de mora para nuevos 
contratos. La presentación tardía de finiquitos causa grave perjuicio en la cuenta pública 
y se corre el riesgo de la cancelación de los recursos para pago.  
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Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomarán en cuenta las 
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a 
juicio de “Seapal-Vallarta” no sea imputable a “El Contratista”.  
 
Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen, 
“SeapalVallarta” podrá optar entre exigir el cumplimiento de este contrato, o bien, la 
rescisión administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantía de cumplimiento del 
contrato, total o parcialmente, según proceda en la rescisión.  
Independientemente de las aplicaciones de las penas señaladas anteriormente, “Seapal-
Vallarta” podrá exigir el cumplimiento forzoso del contrato o hacerlo ejecutar por un 
tercero con cargo total a “El Contratista”.  
 
Vigésima.- RESCISIÓN.  
“Las Partes” convienen en que el presente contrato podrá ser rescindido en caso de 
incumplimiento, y al respecto aceptan que cuando sea “Seapal-Vallarta” el que determine 
rescindirlo, dicha rescisión operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración 
judicial. Si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, será necesario que acuda ante el 
Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco y obtenga la declaración correspondiente.  
 
Si “Seapal-Vallarta” opta por la rescisión administrativa de este contrato, se apegará a lo 
establecido en los artículos 47, 49, 50, 51, 52, 54, 55 y 56 del Reglamento de Obra Pública 
para el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco y lo no dispuesto en este a las disposiciones 
aplicables de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.  
 
Vigésima Primera.- CAUSAS DE RESCISIÓN.  
 
Las causas que pueden dar lugar a la rescisión por parte de “Seapal-Vallarta” y que son 
imputables a “El Contratista” sin necesidad de declaración judicial, son las que a 
continuación se señalan:  
 
1.- Si “El Contratista” no inicia o termina las obras objeto de este contrato en la fecha 
señalada.  
 
2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte 
de ellas que hubiere sido rechazada por escrito como defectuosa por “Seapal-Vallarta”.  
 
3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no 
acata las órdenes dadas por escrito por “Seapal-Vallarta”.  
 
4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de “Seapal-Vallarta”.  
 
5.- Si se declara en quiebra o suspensión de pagos, en concurso mercantil en los términos 
de la Ley de Concursos Mercantiles o si hace cesión de bienes en forma que afecte a este 
contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales 
de cualquier índole.  
 
6.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato, o los 
derechos derivados del mismo, sin el consentimiento de “Seapal-Vallarta”.  
 
7.- Si “El Contratista” no da a “Seapal-Vallarta” y a las instituciones oficiales que tengan 
facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspección, vigilancia y 
supervisión de los materiales, trabajos y obras.  
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8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “Seapal-Vallarta” 
no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato. 
  
9.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% (veinticinco por ciento) de atraso en el 
avance de la obra.  
 
10.- Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización 
por escrito de “Seapal-Vallarta”.  
 
11.- Si “El Contratista” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido 
establecido como requisito, tener una determinada nacionalidad.  
 
12.- Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato, 
y  
 
13.- En general, por cualquier otra causa imputable a “El Contratista” derivada de su 
incumplimiento y cualquiera de las obligaciones estipuladas en el artículo 50 del 
Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, el presente 
contrato, las leyes, tratados y demás normas y principios de derecho aplicables.  
 
Vigésima Segunda.- RECEPCIÓN DE OBRA. 
 “Seapal-Vallarta” recibirá las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas 
en su totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones 
convenidas y demás estipulaciones de este contrato, según lo siguiente:  
 
a) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados 

se ajuste a lo convenido y pueda ser utilizada a juicio de “Seapal-Vallarta”; en este caso, 

se liquidará a “El Contratista” lo ejecutado. b) Cuando de común acuerdo “Seapal-

Vallarta” y “El Contratista” convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato, 

en este caso, las obras que se reciban se liquidarán en la forma que “Las Partes” 

convengan, conforme a lo establecido en este contrato. c) Cuando “Seapal-Vallarta” 

rescinda el contrato, en este caso la recepción parcial quedará a juicio de éste y liquidará 

el importe de los trabajos que decida recibir. d) Cuando el Tribunal Administrativo del 

Estado de Jalisco declare rescindido el contrato, en este caso, se estará a lo dispuesto 

por la resolución respectiva.  

e) “El Contratista” avisará por escrito a “Seapal-Vallarta” la fecha de terminación de la 

obra y ésta se obliga a recibirla en un plazo de 30 (treinta) días hábiles a partir de la fecha 

de terminación siempre y cuando esté concluida la obra.  

 
Al término de la obra, se levantará acta de entrega-recepción con lo cual se dará por 
terminada y entregada la obra. La recepción parcial o total de las obras y la liquidación 
de su importe, se efectuarán sin perjuicio de los descuentos que deban hacerse por 
concepto de sanciones en los términos de este contrato.  
 
Vigésima Tercera.- DEDUCCIÓN DE ADEUDOS.  
Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidación correspondiente existieran deductivas 
o cualquier otra obligación o responsabilidad para con “Seapal-Vallarta” a cargo de “El 
Contratista”, el importe de las mismas se deducirá de las cantidades a cubrírsele por 
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trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos 
conceptos por “El Contratista”.  
 
Vigésima Cuarta.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS 
ADMINISTRATIVOS. 
 “Seapal-Vallarta” se obliga a poner a disposición de “El Contratista”, el(los) sitio(s) en 
el(los) que deba(n) llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato.  
 
El incumplimiento por parte del “Seapal-Vallarta” en la entrega oportuna del(los) sitio(s) 
en el(los) que deba(n) llevarse a cabo los trabajos a “El Contratista”, prorrogará en igual 
plazo la fecha originalmente pactada para la conclusión de los trabajos, debiendo constar 
por escrito, en su caso, la entrega y recepción del(los) sitio(s).  
 
“El Contratista” deberá avisar o solicitar por escrito a “Seapal-Vallarta” la puesta a 
disposición del sitio de obra, en caso de que no contara con ella dentro de los 3 (tres) 
días naturales al hecho, para poder aducir el incumplimiento por parte de “Seapal-
Vallarta”.  
 
Vigésima Quinta.- MODIFICACIÓN CONCEPTOS.  
“El Contratista” declara estar de acuerdo de que, cualquier modificación de los conceptos 
y fechas de contrato que se asentarán en bitácora y de lo cual estuviera enterado el 
supervisor, como prórrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a las 
especificaciones, etc., no tendrán validez si no cuentan con solicitud formal a “Seapal-
Vallarta” por parte de “El Contratista” y aprobación por escrito por parte del Director 
General como titular y/o apoderado general representante de “SeapalVallarta”. Cualquier 
autorización verbal o escrita en bitácora no será reconocida si no cumple la forma oficial 
anterior.  
 
Vigésima Sexta.- NEGATIVA FICTA  
En todos los casos en que “Seapal-Vallarta” sea omiso en contestar, dentro del término o 
plazo establecido, a “El Contratista” respecto de la autorización o determinación de 
cualquier situación o estimación, se tendrá por contestado en sentido negativo, a menos 
que posteriormente conteste por escrito en sentido contrario.  
 
Vigésima Séptima.- NOTIFICACIONES.  
Los avisos o notificaciones entre las partes serán por escrito y se harán personalmente o 
por correo certificado con acuse de recibido al domicilio que a continuación se mencionan 
a no ser que cualquiera de las partes notifique a la otra de su cambio de domicilio dentro 
de esta ciudad. Para efectos de la recepción de notificaciones a “El Contratista” se 
entenderán recibidas y debidamente hechas cuando tales notificaciones sean entendidas 
y recibidas por el personal que trabaje o labore para “El Contratista” y los términos 
comenzarán a correr a partir del día siguiente a la realización de las mismas.  
 
“Seapal-Vallarta” designa como su domicilio para recibir notificaciones el ubicado en la 
Avenida Francisco Villa s/n, Esquina con Manuel Ávila Camacho, Colonia Lázaro 
Cárdenas, de esta ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, C.P. 48330.  
“El Contratista” designa como su domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en 
el ____________________________, número _____Colonia ______, C.P. _______, en  
_______________________________________ Tel. y Fax ______________, (Correo 
Electrónico: _________________________), mismo que señala para todos los fines y 
efectos legales de este Contrato.  
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Vigésima Octava.- JURISDICCIÓN.  
Para la interpretación y cumplimiento de este contrato, “Las Partes” se someten a la 
jurisdicción y competencia de los órganos jurisdiccionales de este Municipio de Puerto 
Vallarta, Jalisco, renunciando expresamente al fuero que por cualquier causa pudiera 
corresponderles.  
 
“Las Partes” convienen que para todo lo no previsto en el presente contrato, estarán a lo 
dispuesto por el Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, 
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y demás disposiciones 
normativas aplicables.  
 
Leído que fue el presente contrato y enteradas “Las Partes” de su alcance, lo ratifican y 
firman en la Ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco; el día _________________ del año 20__.  
 
 

Por “Seapal-Vallarta”: 
 

---------------------------------------------------- 
Ing. Eraclio Galván Mendoza  

Director General y Apoderado General del Sistema de 
Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco 

 
 

Por “El Contratista”: 
 
 

------------------------------------------------------ 
 

Testigos: 
 
 

---------------------------------------------------
-- 

Lic. Saúl López Tapia Arce 
Subdirector Jurídico del Seapal-Vallarta 

---------------------------------------------------
-- 

Ing. Carlos Fernando José Torres Davalos 
Director de Estudios y Proyectos del 

Agua del Seapal-Vallarta 
 
 
 

---------------------------------------------------
-- 

C.P. José Juan Gabriel Salcedo Angulo 
Contralor del Seapal-Vallarta 

---------------------------------------------------
-- 

Lic. Efraín Ramos Ríos 
Dirección Administrativa del Seapal-

Vallarta 
 

 

Esta hoja de firmas pertenece al Modelo de Contrato de Obra Nº SEAPAL-2024-XX-CSS 

“____________________________________________________”, celebrado entre el Sistema de Agua Potable, Drenaje y 

Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco, “SEAPAL-VALLARTA” y por la otra, la Empresa _________________________., 

“El Contratista” 
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SOBRE No. - 2 

 

PROPUESTA ECONÓMICA 

 

 
LICITACIÓN NO.  SEAPAL-2024-02-CSS 
 
OBRA: “Adecuaciones para la instalación de planta potabilizadora 
para remoción de hierro y manganeso con capacidad de 40 litros 
por segundo en el pozo No. 4 Ixtapa” 
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Documento PE-01 
Memoria USB con todos los documentos de las 
proposiciones Técnicas y Económicas  

Documento en formato Excel de catálogo de 
conceptos (PE 2) con precios unitarios con 
número y letra e importes totales; e importe de 
rubros para la evaluación por tasación aritmética 
(PE 7).  
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Documento PE-02 
Catálogo de Conceptos 
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Documento PE-03 
Carta Compromiso 
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Hoja Membretada Licitante 
PE-03 

CARTA COMPROMISO 
LUGAR Y FECHA: 

 
NOMBRE Y CARGO DE QUIEN SUSCRIBE LA INVITACIÓN: 
P  R  E  S  E  N  T  E:  
 
 
Me refiero a la Invitación No. (ANOTAR NÚMERO), de fecha (ANOTAR DÍA, MES Y AÑO), para participar en 
el Concurso Simplificado Sumario No. (ANOTAR NÚMERO), relativa a (ANOTAR NOMBRE Y/O DESCRIPCIÓN 
DE LA OBRA). 
Sobre el particular el suscrito: __________________________, en mi calidad de ______________________, 
manifiesto a usted lo siguiente:  
 
1).- Oportunamente se recogió las bases del concurso relativas a: ________anotar nombre y/o descripción 
de la obra_____________________________________, y se ha tomado debida nota de los datos y las bases 
a que se sujetará este, conforme a los cuales se llevará a cabo la obra. aceptándose íntegramente los 
requisitos en las citadas bases.  
 
2).- Igualmente expongo que se han tomado las providencias a que se contrae en el pliego de referencias, así 
como lo establecido en la minuta de la junta de aclaraciones, reunión a la cual asistimos a través de nuestro 
representante según consta en la misma.  
 
3).- Asimismo, manifiesto que esta empresa conoce y acepta la Ley de Obra Pública para el estado de Jalisco 
y sus Municipios, las Normas técnicas vigente y particularidades correspondientes a las características de la 
obra, y que acepta que tales documentos rigen en lo conducente, respecto a la licitación indicada y demás 
actos que lo deriven.  
 
4).- Que también hemos leído detalladamente el modelo del contrato de obra que nos fue proporcionado, 
con el cual manifestamos estar de acuerdo en su contenido y que se ha tomado en consideración al formular 
el programa de ejecución y los precios unitarios que proponemos.  
 
5).- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron las bases de este concurso, 
el modelo del contrato, anexos técnicos – económicos. y las modificaciones derivadas de las juntas de 
aclaraciones, las cuales han sido tomadas en consideración al formular esta propuesta  
 
6).- De conformidad con lo anterior se presenta la proposición respectiva, la que con un importe de $ 
000,000.00 (00/100 m.n.), antes del IVA, y con un importe total $ 000,000.00 (00/100 m.n.) ya incluido el 
importe del impuesto al valor agregado (I.V.A); la cual se encuentra requisitada e integrada en la forma que 
establece la convocatoria, el proyecto, las especificaciones generales y particulares de los trabajos que se 
licitan y demás documentos del caso en el orden que se establece a continuación: 
 
Por este mismo conducto, manifiesto bajo protesta de conducirme con verdad, nuestro compromiso formal 
de cumplir con la propuesta en los términos establecidos en el artículo 97 de la ley de obra pública para el 
Estado de Jalisco y sus Municipios, para lo cual, en un término no mayor de 10 días hábiles a partir de la firma 
del contrato, en caso de vernos favorecidos, entregaremos a usted la garantía por cumplimiento del contrato.  
 
Manifiesto que, con el conocimiento pleno, acepto que, en caso de incumplimiento de lo asentado en el 
párrafo anterior, será suspendido el registro de nuestra empresa en el padrón de contratistas por un lapso de 
un año y por ende se desechará nuestra propuesta.  
además, comunico a ustedes que mi representante técnico en la obra será el c. 
________________________________________con cedula profesional no. ____________, expedida por la 
dirección general de profesiones de la secretaria de educación pública, y quien conoce las normas técnicas, 
el proyecto y especificaciones y tiene suficiente experiencia en obras de índole de la que se llevará a cabo.  
Quedamos entendidos que la entidad verificará que las propuestas recibidas en el acto de apertura, incluyan 
la información, documentos y requisitos solicitados en la convocatoria y bases de concurso, procediendo a 
desechar la propuesta cuando se advierte la falta de alguno de ellos o que algún rubro en lo individual este 
incompleto.  

A T E N T A M E N T E 
 

NOMBRE DE LA EMPRESA 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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Documento PE-04 
Programa de Erogaciones General De Ejecución 
De Los Trabajos 
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PARTIDA SUBPARTIDA No.CONCEPTO MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES

PORCENTAJE PARCIAL %

PORCENTAJE ACUMULADO %

IMPORTE PARCIAL $

IMPORTE ACUMULADO $

 PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

CLAVE

DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD
IMPORTE 

TOTAL

AÑO

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE: FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINO:

FECHA DE APERTURA:

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONTRATO No.

PE-04
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Documento PE-05 
Programa De Erogaciones A Costo Directo 
Calendarizados Y Cuantificados De Suministros 
O Utilización Conforme A Los Períodos 
Determinados Por El Sistema De Agua Potable, 
Drenaje Y Alcantarillado De Puerto Vallarta, 
Jalisco Para El Siguiente Inciso: 

A) Materiales Y Equipo De Instalación 
Permanente. 

B) Mano De Obra. 
C) Maquinaria Y Equipo De Construcción
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MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONTRATO No.

PE-05 A

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE: FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINO:

FECHA DE APERTURA:

 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE SUMINISTROS O UTILIZACIÓN  CONFORME A LOS PERÍODOS DETERMINADOS 

POR EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO  PARA EL SIGUIENTE INCISO:

A) MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.

NÚMERO DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES UNIDAD CANTIDAD IMPORTE TOTAL
AÑO

IMPORTE ACUMULADO $

PORCENTAJE PARCIAL %

PORCENTAJE ACUMULADO %

IMPORTE PARCIAL $
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MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONTRATO No.

PE-05 B

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE: FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINO:

FECHA DE APERTURA:

 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE SUMINISTROS O UTILIZACIÓN  CONFORME A LOS PERÍODOS DETERMINADOS 

POR EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO PARA EL SIGUIENTE INCISO:

B) MANO DE OBRA.

NÚMERO CATEGORÍAS DE LA MANO DE OBRA UNIDAD CANTIDAD IMPORTE TOTAL
AÑO

IMPORTE ACUMULADO $

PORCENTAJE PARCIAL %

PORCENTAJE ACUMULADO %

IMPORTE PARCIAL $
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MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONTRATO No.

PE-05 C

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE: FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINO:

FECHA DE APERTURA:

 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE SUMINISTROS O UTILIZACIÓN  CONFORME A LOS PERÍODOS DETERMINADOS POR 

EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO PARA EL SIGUIENTE INCISO:

C) MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

NÚMERO NOMBRE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD CANTIDAD IMPORTE TOTAL
AÑO

IMPORTE ACUMULADO $

PORCENTAJE PARCIAL %

PORCENTAJE ACUMULADO %

IMPORTE PARCIAL $
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Documento PE-06 
Explosión Global De Insumos 
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DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

SUB-TOTAL

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

SUB-TOTAL

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

SUB-TOTAL

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

SUB-TOTAL

TOTAL

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONTRATO No.

PE-06

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE: FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINO:

FECHA DE APERTURA:

EXPLOSIÓN GLOBAL DE INSUMOS

MATERIALES

PRECIO UNITARIO IMPORTE

MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO IMPORTE

HERRAMIENTA

PRECIO UNITARIO IMPORTE

MAQUINARIA

PRECIO UNITARIO IMPORTE
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Documento PE-07 
Rubros Para La Evaluación Por Tasación  
Aritmética 
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MAT. MATERIALES 3,589,217.27$          

M.O. MANO DE OBRA 1 ,932,679.60$         

MAQ. Y HERR. MAQUINARIA Y HERRAMIENTA 604,927.60$           

C.D. COSTO DIRECTO 6,126,824.47$         

C.I. COSTO INDIRECTO 838,762.27$            13.69 %

C.D. +C.I=

COSTO DIRECTO MAS COSTO 

INDIRECTO
6,965,586.74$        

C.F. COSTO POR FINANCIAMIENTO -$                       0 %

6,965,586.74$        

C.U. COSTO POR UTILIDAD 696,558.67$           10 %

7,662,145.41$          

C.A. CARGOS ADICIONALES 38,502.28$              0.5025 %

IMPORTE DE PROPUESTA ANTES DE I.V.A.  $                                                                                                  7,700,647.69 

NOTA: EN BASE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 73. DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASI COMO EN

EL ARTÍCULO 93. DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS

C.D.+C.I+C.F. =

C.D.+C.I+C.F. +C.U=

RUBROS PARA LA EVALUACIÓN POR TASACIÓN ARITMÉTICA

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE: FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINO:

FECHA DE APERTURA:

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONTRATO No.

PE-07
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Documento PE-08  
Análisis De Precios Unitarios 
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FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINO:

FECHA DE APERTURA:

CONCEPTO: ANÁLISIS No.

UNIDAD:

CLAVE:

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO EN OBRA IMPORTE

TOTAL

MANO DE OBRA JORNAL FACTOR DE RENDIMIENTO SALARIO IMPORTE

TOTAL

MAQUINARIA Y EQUIPO HORA FACTOR RENDIMIENTO COSTO HORARIO IMPORTE

TOTAL

COSTO DIRECTO= 

TOTAL

PORCENTAJE IMPORTE

0.00% $0.00

0.00% $0.00

0.00% $0.00

0.00% $0.00

UNIDAD $0.00

CARGO POR UTILIDAD=% C.U. x (C.D.+ C.I .+ C.F.)

CARGO ADICIONAL=% C.A. x (C.D.+ C.I .+ C.F.+C.U.)

PRECIO UNITARIO=(C.D.+C.I .+C.F.+C.U.+C.A.)

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE:

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD

COSTO INDIRECTO= % C.I . x (C.D.)

COSTO POR FINANCIAMIENTO=% C.F. x (  C.D.+ C.I .)

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONTRATO No.

PE-08
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Documento PE-09  
Análisis detallado  

a) Análisis Del Factor Tp/Ti 
b)  Tabla De Cálculo Del Factor Del Salario Real 
c) . Análisis, Cálculo E Integración Del Salario 

Real 
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FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINO:

FECHA DE APERTURA:

FACTOR (Tp/TI) DÍAS PAGADOS / DÍAS LABORADOS (TP / TI)

(TI) DÍAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO (DICAL) - (DINLA)

(FSBC) FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACIÓN (Tp/DICAL)

(DIFEO) DÍAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY)

(DICOS) DÍAS PERDIDOS POR COSTUMBRE Y CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS

(DINLA) DÍAS NO LABORADOS AL AÑO

(Tp) DÍAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO

(DIDOM) DÍAS DOMINGO

(DIVAC) DÍAS DE VACACIONES

A.  ANÁLISIS DEL FACTOR TP/TI

(DICAL) DÍAS CALENDARIO

(DIAGI) DÍAS DE AGUINALDO

(PIVAC) DÍAS POR PRIMA VACACIONAL

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONTRATO No.

PE-09 A

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE:
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FRACC. I
FRACC. 

II
FRACC. I FRACC. II

TOTAL 

TP/TI

FACTOR 

DEL 

SLARIO 

REAL  FSR

ART. 25 ART. 72 Y 73

ART. 106

ART.107 ART 147

IMPUEST

O SOBRE 

NÓMINA 

2%

ART. 168

LEY     I .M.S.S.
LEY 

INFONAVIT 

CUOTAS

ART. 

211

TOTAL DE 

CUOTAS $

Ps EN 

FRACCIÓN 

DECIMAL

CLAVE CATEGORÍA

SALARIO 

TABULADO 

(Sn)

Tp/DIC 

AL

SALARIO 

BASE DE 

COTIZACIÓ

N

B. TABLA DE CÁLCULO DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE: FECHA DE INICIO:

UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) = $

FECHA DE TERMINO:

FECHA DE APERTURA:

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONTRATO No.

PE-09 B



CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | 
 SEAPAL-2024-02-CSS  

| P á g i n a  96 | 110 

 

  

 

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINO:

FECHA DE APERTURA:

No. SALARIO TABULADO
FACTOR DEL SALARIO 

REAL
SALARIO REALCATEGORÍAS

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE:

C. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL SALARIO REAL

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONTRATO No.

PE-09 C
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Documento PE-10  
Análisis De Los Precios Básicos 
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FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINO:

FECHA DE APERTURA:

ANÁLISIS No.

BÁSICO:

UNIDAD:

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO EN OBRA IMPORTE

TOTAL

MANO DE OBRA JORNAL FACTOR DE RENDIMIENTO SALARIO IMPORTE

TOTAL

MAQUINARIA Y EQUIPO HORA FACTOR RENDIMIENTO COSTO HORARIO IMPORTE

TOTAL

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE:

ANÁLISIS DE LOS PRECIOS BÁSICOS

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONTRATO No.

PE-10
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Documento PE-11  
Análisis, Cálculo E Integración De Los Costos 
Horarios De La Maquinaria Y Equipo De 
Construcción 
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DATOS GENERALES:

TIPO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA DIESEL

( Pm ) PRECIO DE LA MÁQUINA H P

( Pn ) VALOR DE LAS LLANTAS

( Pa ) VALOR DE EQUIP. ACC Y/O PZAS. 

ESP. H P

( Vm ) VALOR DE LA MÁQUINA LTS /  H R

( Vr ) VALOR DE RESCATE                    $ /  LTS

( Ve ) VIDA ECONÓMICA LITROS

( t  ) HORAS ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE H ORAS

( IC ) INDICADOR ECONÓMICO PARA 

TASA DE INTERÉS ANUAL LTS /  H R

( i  ) TASA DE INTERÉS ANUAL $ /  LTS

( Hea ) HORAS EFECTIVAS POR AÑO H ORAS

( IES ) INDICADOR ECONÓMICO 

ESPECÍFICO DE SEGUROS H ORAS

( s  ) PRIMA ANUAL PROMEDIO H ORAS

( Ko ) COEFICIENTE PARA 

MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR TURNO

(Ga) CONSUMO ENTRE CAMBIO DE 

LUBRICANTE =C/t

I .-CARGOS FIJOS FORMULA COSTO ACTIVO

I .1 .- DEPRECIACION     VD=(Vm-Vr)/Ve -

I .2 .- INVERSION    Im=((Vm+Vr) i)/2Hea + X

X

I .3 .- SEGUROS     Sm=((Vm+Vr)  s)/2Hea + X

X

I .4.- MANTENIMIENTO     Mm=Ko * D X

(MAYOR Y MENOR)

( 1 ) SUMA CARGOS FIJOS

II .-CONSUMOS

II.1 .- COMBUSTIBLES Co=Gh X Pc X

II .2 .- OTRAS FUENTES DE ENERGÍA

II.3 .- LUBRICANTES Lb = ( Ah + Ga ) * Pa + X

II .4.- LLANTAS N = Pn / Vn

II.5.- EQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP Ae = Pa / Va

( 2 ) SUMA CONSUMOS

III .- OPERACIÓN

CATEGORÍAS CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

III .1 .- OPERACIÓN Po = Sr / Ht  Ht  Sr 

( 3 ) SUMA OPERACIÓN

COSTO DIRECTO POR HORA ( 1 )  + (  2 )  + (  3 )

CÁLCULO

( Va ) VIDA DEL EQUIP. ACC. Y/O 

PZAS. ESP.

( Ht ) HORAS EFECTIVAS POR TURNO 

( Sr ) SALARIOS POR TURNO

( Pa ) COSTO DEL LUBRICANTE

( Vn ) VIDA DE LAS LLANTAS

( C ) CAPACIDAD DEL CARTER

( Ah ) CANTIDAD DE LUBRICANTE

( HPop ) POTENCIA DE OPERACIÓN 

(HP * Fo)

( Gh ) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE

( Pc ) PRECIO DEL COMBUSTIBLE

OTRO

(HP) POTENCIA NOMINAL

( Fo ) FACTOR DE OPERACIÓN

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

EQUIPO No. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE: FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINO:

FECHA DE APERTURA:

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONTRATO No.

PE-11
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Documento PE-12 
Análisis, Cálculo E Integración De Los Costos 
Indirectos, Identificando Los Correspondientes A 
Los De Administración De Oficinas De Campo Y 
Los De Oficinas Centrales. 
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E.- COPIAS Y DUPLICADOS

F.- LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

G.- GASTOS DE LA INVITACIÓN

(SUBTOTALES) $ =

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS $ =

1.- DE CAMPAMENTOS

2.- DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

3.- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

C.I. %= C.I./C.D. X100

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

A.- CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO

B.- MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO

C.- CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES GENERALES

A.- PRIMAS POR SEGUROS

B.- PRIMAS POR FIANZAS

C.- POLIZA DE SEGURO

(SUBTOTALES) $ =

SEGURIDAD E HIGIENE

(SUBTOTALES) $ =

SEGUROS Y FIANZAS

CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO

(SUBTOTALES) $ =

B.- CORREOS, FAX, TELÉFONOS, TELÉGRAFOS, RADIO

C.- EQUIPO DE COMPUTACIÓNINSTALACIONES

D.- SITUACIÓN DE FONDOS

(SUBTOTALES) $ =

(SUBTOTALES) $ =

GASTOS DE OFICINA

A.- PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO

FLETES Y ACARREOS

A.- CAMPAMENTOS

B.- EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

C.- PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

D.- MOBILIARIO

SERVICIOS

A.- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS

B.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

(SUBTOTALES) $ =

E.- EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

F.- DEPRECIACIÓN O RENTA Y OPERACIÓN DE VEHÍCULOS

G.- CAMPAMENTOS

(SUBTOTALES) $ =

DEPRECIACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENTAS

A.- EDIFICIOS Y LOCALES

B.- LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA

C.- BODEGAS

D.- INSTALACIONES GENERALES

E.- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS 

CONCEPTOS A, B Y C.
F.- PASAJES Y VIÁTICOS  PARA LOS CONCEPTOS A, B Y C.
G.- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE TRABAJO, 

PARA LOS CONCEPTOS A, B Y C.
F.- 2% SOBRE LA NOMINA 

(SUBTOTALES) $ =

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES

A.- PERSONAL DIRECTIVO

B.- PERSONAL TÉCNICO

C.- PERSONAL ADMINISTRATIVO
D.- CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS 

CONCEPTOS  A, B Y C.

ANÁLISIS DE COSTO INDIRECTO

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS, IDENTIFICANDO LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS DE CAMPO 

Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.

CONCEPTO
IMPORTES POR ADMINISTRACIÓN

CENTRAL CAMPO

PE-12

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE: FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINO:

FECHA DE APERTURA:

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONTRATO No.
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Análisis Del Costo De Financiamiento 
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M  E  S

CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL

I. EGRESOS 59.99% 20.00% 20.00% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

A) MATERIALES

B) MANO DE OBRA

C) EQUIPO

D) COSTO DIRECTO (A+B+C) 300,000.00 100,000.00 100,000.00 100.00 500,100.00  

E) COSTO INDIRECTO (D X % INDIRECTOS) 27,000.00 9,000.00 9,000.00 9.00 0.00 0.00 0.00 45,009.00    

F) COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO 327,000.00 109,000.00 109,000.00 109.00 0.00 0.00 0.00 0.00 545,109.00   

EGRESOS ACUMULADOS 327,000.00 436,000.00 545,000.00 545,109.00 545,109.00 545,109.00 545,109.00 545,109.00

II. INGRESOS

R) ESTIMACIONES DE OBRA (C. D. + C. I.) -                  

S) AMOTIZAZCIÓN DEL ANTICIPO (R X % ANTICIPO)                                                                                   50.00 50.00 50.00 300.00 0.00 0.00 0.00 450.00           

T) ESTIMACIONES CON ANTICIPO AMORTIZADO (R - S) -50.00 -50.00 -50.00 -300.00 0.00 0.00 0.00 450.00-           

V) ANTICIPOS 1,000,000.00 ########

INGRESOS ACUMULADOS 1,000,000.00 999,950.00 999,900.00 999,850.00 999,550.00 999,550.00 999,550.00 999,550.00 ########

III. DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADOS 

(II - I)
-673,000.00 -563,950.00 -454,900.00 -454,741.00 -454,441.00 -454,441.00 -454,441.00

IV. COSTO POR FINANCIAMIENTO PARCIAL (INTERESES) 

(TASA INTERÉS + III)
-2,972.42 -2,490.78 -2,009.14 -2,008.44 -2,007.11 -2,007.11 -2,007.11

V. COSTO POR FINANCIAMIENTO ACUMULADO -2,972.42 -5,463.20 -7,472.34 -9,480.78 -11,487.89 -13,495.01 -15,502.12

INDICADOR ECONÓMICO TIEE

TASA DE INTERÉS 5.30%                                                                                              

0.44%

ANÁLISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO

PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO=
COSTO POR FINANCIAMIENTO ACUMULADO

X 100  = -2.844%

ESTE SERÁ EL PORCENTAJE QUE DEBERÁ APLICARSE EN LOS 

PRECIOS UNITARIOS. (si el porcentaje es negativo se aplicará 

0%)
COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE: FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINO:

FECHA DE APERTURA:

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONTRATO No.

PE-13
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Análisis Del Cargo Por Utilidad 
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I.S.R. IMPUESTO SOBRE LA RENTA (     ) % $

P.T.U.
PARTICIPACIÓN DE LOS 

TTRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
(     ) % $

C.D. COSTO DIRECTO (     ) % $

C.I. COSTO INDIRECTO (     ) % (C.D.)= $

C.F. COSTO POR FINANCIAMIENTO (     ) % (C.I.+C.D.)= $

U.E.N. UTILIDAD ESPERADA NETA (     ) % (C.I.+C.D.+C.F.)= $

U.E.N.

1-(I.S.R.+ P.T.U.)

U.B.

(C.I.+C.D.+C.F.)
ESTE SERÁ EL PORCENTAJE QUE DEBERÁ

APLICARSE EN LOS PRECIOS UNITARIOS.

U.I. UTILIDAD INTEGRADA 100 %

ANÁLISIS DEL CARGO POR UTILIDAD

U.B. UTILIDAD BRUTA ANTES DE I.S.R. $

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE: FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINO:

FECHA DE APERTURA:

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONTRATO No.

PE-14
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Análisis Cargos Adicionales 
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C.A.= $ IMPORTE

NOTA:Los impuestos por nóminas, no se consideran Cargos Adicionales, éstos deberán ser considerados en su caso en el análisis de 

Factor de Salario Real y de acuerdo al ordenamiento legal como lo indique; ya que este cargo influye directamente en el costo 

directo de los trabajos en el rubro de mano de obra. 

CARGOS ADICIONALES 

CORRESPONDIENTES A

ARTÍCULO LEGAL QUE LO

NORMA 
% QUE APLICA

INSUMO O PARTE DEL

ANÁLISIS DEL PRECIO

UNITARIO EN QUE SE

APLICARÁ

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA.

ARTÍCULO 4.  NUMERAL 1  DE LA 

LEY DE OBRA PÚBLICA PARA EL 

ESTADO DE JALISCO Y SUS 

MUNICIPIOS 

0.5025% CD+CI+CF+CU

C.A.= 0.5025 %
ESTE SERÁ EL PORCENTAJE QUE DEBERÁ

APLICARSE EN LOS PRECIOS UNITARIOS.

ANÁLISIS CARGOS ADICIONALES 

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONTRATO No.

PE-15

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:  FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINO:

FECHA DE APERTURA:
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A1A

PT-1 DOCUMENTACION DISTINTA A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECÓNOMICA SI NO

1  Personalidad jurídica del  participante 

2  Poder de representación 

3  Copia del Acta de Aceptación al Padrón de Contratistas. 

4
 Declaración de no estar en los  supuestos del  artículo 48 de la ley de obra 

pública del  estado de Jalisco y sus Municipios 

SI NO

PT-02

a) Manifestación de Aceptación para Participar en este Procedimiento 

b) Manifestación de Conocer el  Acta de Visita al  Sitio de los  Trabajos 

c) Manifestación de datos para oír y recibir notificaciones

PT-03  Descripción de la Planeación Integral 

PT-04   Relación de Maquinaria y Equipo de Construcción 

PT-05  Manifestación de aceptación y consideración de Leyes y Normativas Aplicables 

PT-06  Manifestación de Conocer el  Acta de La Junta de Aclaraciones 

PT-07  Manifestación de Circulares Aclaratorias 

PT-08
 Manifestación de No Participar Personas Inhabil itadas en Teminos de los  

Supuesto del  Art. 48 y 61

PT-09

Pr ogr ama Gener al de Ejecución de los Tr abajos, Pr opuesto por  el L ic itante, Confor me 

al Catálogo de Conceptos, Detallado por  Conceptos Indicando Cantidades por  

Ejecutar , Calendar izado, en Per iodos Mensuales, Confor me a los Plazos 

Deter minados por  el Sistema de Agua Potable, Dr enaje Y  Alcantar illado de Puer to 

Vallar ta, Jalisco en esta Conv ocator ia y Bases de Lic itación, Utilizando 

Pr efer entemente Diagr amas de Bar r as; Consider ando los Fr entes Necesar ios par a 

la Ejecución de los Tr abajos.

PT-10

 Pr ogr ama Calendar izado y Cuantificado de la Utilización Mensual Suministr o de 

Mater iales y Equipo de instalación Per manente; de La Mano de Obr a y La Maquinar ia 

y Equipo de Constr ucción 

PT-11 Manifestación donde señale el Por centaje  y Monto de la Póliza de Segur o

PT-12  Proposición del  Representante Técnico en La Obra  

PT-13  Identificación de los  Trabajos Similares Realizados por el  Licitante y su 

PT-14  Opinión del  Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales 

PT-15
 Opinión del  Cumplimiento de Las Obligaciones Fiscales en Materia de 

Seguridad Social  

PT-16  Bases de l icitación Completas y Modelo de Contrato

DOCUMENTACION DE LA PROPUESTA ECÓNOMICA SI NO

PE-01
Memoria USB con todos los  documentos de las proposiciones Técnicas y 

Económicas 

PE-02  Catálogo de Conceptos 

PE-03  Carta Compromiso 

PE-04   Programa de Erogaciones General de Ejecución de los  Trabajos 

PE-05

 Pr ogr ama De Er ogaciones A Costo Dir ecto Calendar izados Y Cuantificados De 

Suministr os O Utilización Confor me A Los Per íodos Deter minados Por  El Sistema De 

Agua Potable, Dr enaje Y  Alcantar illado de Puer to Vallar ta, Jalisco Par a El Siguiente 

Inciso: a) Mater iales Y  Equipo De Instalación Per manente. b) Mano De Obr a. c ) 

Maquinar ia Y Equipo De Constr ucción

PE-06 Explosión Global De Insumos

PE-07  Rubros para la Evaluación por Tasación Aritmética 

PE-08  Anális is  de Precios Unitarios  

PE-09  Analis is  detellado Cálculo E Integración del  Factor de Salario Real  

PE-10  Anális is  de los  Precios Básicos 

PE-11
 Anális is , Cálculo e Integración de los  Costos Horarios de la Maquinaria y 

Equipo de Construcción 

PE-12

 Anális is , Cálculo E Integración de los  Costos Indirectos , Identificando los  

Correspondientes a los  de Administración de Oficinas de Campo y los  de 

Oficinas Centrales . 

PE-13  Anális is  del  Costo de Financiamiento 

PE-14  Anális is  del  Cargo por Util idad 

PE-15  Anális is  Cargos Adicionales  

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 

DOCUMENTACION DE LA PROPUESTA TÉCNICA 

No. SEAPAL-2024-000-CSS

Verificación De La Recepción De Documentos
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