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Contrato de Obra Publica a precios unitarios, por tiempo determinado, que celebran por una parte el
Licenciado César Ignacio Abarca Gutiérrez, en su caracter de Director General y Apoderado

General Judicial para pleitos y cobranzas
Sistema de los Servicios de Agua Potabl

sucesivo y para los efectos de este contrato se |

, aun en materia laboral y para actos de administracién del

e, Drenaj
e

e y Alcantarillado de Puerto Vallarta, a quien en lo
denominara “Seapal Vallarta” y por la otra parte

comparece la empresa INPALA Construcciones
Inzunza Palafox, con el caracter de Adminis

yS.A.de C.V,, representada por el Ing. José Humberto
trador General Unico, a quien en el curso de este

instrumento se le denominara “El Contratista
para contratar y obligarse; manifestando q

”, todos mexicanos, mayores de edad, con capacidad legal
ue celebran el presente contrato de conformidad a las

siguientes Declaraciones y Clausulas :

DECLARACIONES

l.- El “Seapal Vallarta” declara :

Que el Licenciado César Ignacio Abarca Gutiérrez acredita
en su favor el dia 15 de Marzo del afio 2013 el H. Consejo
descentralizado a que se hizo referencia en los términos de lo
Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alca
contempla el decreto a que se hara mencién en la siguiente
firma de éste contrato, también comparece en su caracter d
cobranzas, aln en materia laboral y para actos de administ

su caracter con la designacién que realizé
de Administracion del organismo publico
establecido por el articulo 13 de la Ley del
ntarillado de Puerto Vallarta, Jalisco, que
declaracion; asimismo, manifiesta que a la
e apoderado general judicial para pleitos y
racion del “Seapal Vallarta”, representacion

gue le fue conferida mediante la escritura publica ndmero
nimero 33,928 ambos otorgados ante la fe del licenciado Miguel
nimero 42 de Guadalajara, Jalisco, el 21 de Marzo de 2013; por

33,932, concatenada al testimonio publico

Rabago Preciado, notario publico
lo que cuenta con las facultades

necesarias para suscribir el presente contrato, las cuale

s no le han sido revocadas ni limitadas de mad

alguno.

l.2.- Que el Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje 'y Alcantarillado de Puerto Vallarta,

es un Organismo Descentralizado
de Jalisco,

personalidad juridica y patrimonio pro

publicado el dia 8 de diciembre de 1977 en el periédico oficial del Estado de Jalisco: con

que fue creado mediante Decreto N° 9608 del Congreso del Estado

pio, teniendo como finalidad la prestacién, administracion,
gua potable, drenaje y alcantarillado de Puerto Vallarta,

conservacion y mejoramiento de los servicios de a
Jalisco tal y como se establece en el articulo 1 del

I.3.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente Contrato de Obra Publica a pregigs
unitarios, de conformidad con lo previsto en el articulo 13 de la Ley del Sistema de los Servicios
Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco y la Ley de Obras Publics

Servicios Relacionados con las mismas.

Av. Francisco Villa esq. Manuel Avila Cama
Tels. (322) 226 91 90 y (322) 226 91 91

SeapalVallartaOficial 6@seapal_vallarta

Decreto mencionado.

83 0 Puerto Vallarta, Jalisco, México
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l.4.- Que dicha obra fue adjudicada mediante el proceso de LICITACION POR INVITACION A TRES
PERSONAS numero 10-814067990-E1-2016, con fundamento en la CPEUM articulo 134 y articulo 27,
inciso |, articulos 27, 29 y 42 de |a Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

1.5.- Que como resultado del proceso de la licitacion por invitacion nlmero 10-814067990-E1-2016, se
adjudicé el presente contrato a la empresa INPALA Construcciones, S.A. de C.V,, en lo sucesivo
denominada “El Contratista” para llevar a cabo los trabajos relativos a las “AMPLIACIONES DE

LINEAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN VARIAS COLONIAS DE LA ‘
CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO”, por un monto de $ 1,599,904.57 ( Un millén, quinientos

noventa y nueve mil, novecientos cuatro pesos 00/100 m.n. ) incluye el Impuesto al Valor Agregado.

1.6.- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, “Seapal Vallarta” ha previsto

y cuenta con los recursos con cargo al_PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS “PRODDER

2016, por conducto de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Comision

Nacional del Agua ( CONAGUA ), el Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Comisién Estatal del

Agua ( CEA ) y recursos propios del Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado

de Puerto Vallarta ( SEAPAL VALLARTA ), éstos dltimos con cargo al Programa de Egresos para Obras

de Inversién 2016, Partida Presupuestal C.- PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS
“PRODDER?”, C.1.- AMPLIACIONES DE LINEAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA

EN VARIAS COLONIAS ( PRODDER 2016 ). i
1.7.- Que cuenta con el siguiente domicilio : Avenida Francisco Villa esquina Manuel Avila Camacho, .
Colonia Lazaro Cardenas, C.P. 48330, en la Ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco; mismo que sefala L

para todos los fines y efectos legales de este Contrato.
Il.- “El Contratista” declara :

I.1.- Que acredita la existencia legal de la sociedad denominada INPALA Construcciones, S.A. de C.V.,
el testimonio de la Escritura Plblica nimero 31,286, del dia 8 de septiembre del afio 2006, tirada en
Puerto Vallarta, Jalisco ante la fe del Notario Publico nimero 3, Licenciado Francisco José Ruiz Higuera;
inscrita ante el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, bajo nimero de
-/ l.

Folio Mercantil 13742* 12 de fecha 4 de octubre del afio 20086, y con Registro Federal de Contribuyentes
namero : ICO-060908-G47.

I1.2.- Que el Ing. José Humberto Inzunza Palafox, acredita su cardcter de Administrador General
Unico con Péliza nimero 18,150, del dia 20 de mayo del afio 2015, tirada en Puerto Vallarta, Jalisco ante
la fe del Notario Publico nimero 8, Licenciado José de Jestis Ruiz Higuera; representacion que bajo
formal protesta de conducirse con verdad manifiesta que no ha sido revocada.

I.3.- “El Contratista” sefiala como su domicilio para oir y recibir notificaciones el ubicado en la
Palma Real N° 153, Col. Parque Las Palmas, en la Ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, C.P. 483
Tel. y Fax (322) 290-2637, Correo : inpalaconstrucciones@hotmail.com. mismo que sefnala para todo
los fines y efectos legales de este Cantrato.

Av. Francisco Villa esq. Manuel Avila Camachao, C.P. 48330, Puerto Vallarta, Jalisco, México
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I.4.- Que conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida comprometiéndose a la ejecucion
de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento aplicando los procedimientos
mas eficientes para |a realizacion y cumplimiento de sus obligaciones.

I.5.- Que se encuentra registrado en el Padron de Contratistas del Estado de Jalisco con el nimero 3676
y que dicho registro esta vigente.

1.6.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato a fin de considerar
todos los factores que intervienen en su ejecucion.

IL.7.- Que ha presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% de analisis de
precios de la obra motivo del presente contrato.

Expuesto lo anterior, “Las Partes” |as partes otorgan el contrato de obra publica a precios unitarios que

se consigna en las siguientes :

CLAUSULAS

Primera.- OBJETO DEL CONTRATO.

“Seapal Vallarta” encomienda a “El Contratista” y éste se obliga a ejecutar los trabajos relativos a las
“AMPLIACIONES DE LINEAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN VARIAS
COLONIAS DE LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO", de conformidad con el proyecto
contenido en los planos, presupuestos, especificaciones, programas y calendario de obra, asi como
precios unitarios aprobados, que firmados por “Las Partes” se anexan al presente contrato y cuyo
contenido forma parte integral del mismo.

Segunda.- MONTO DEL CONTRATO.

El monto resultante del proceso de licitacion nimero 10-814067990-E1-2016 y establecido para la
suscripcion del presente contrato es por la cantidad de $ 1,599,904.57 ( Un millén, quinientos noventa /
y nueve mil, novecientos cuatro pesos 00/100 m.n. ), incluye el Impuesto al Valor Agregado.

Tercera.- PLAZO DE EJECUCION.

“El Contratista” se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato el dia 28 de Septiembre de 2016y a .

concluirla el dia 16 de Diciembre de 2016 ( 80 dias naturales ) conforme al articulo 46, fraccion VII,

la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el articulo 110 de su Reglamento. -
v. Francisco Villa esq. Manuel Avila Camacho, C.P. 48330, Puerto Vallarta, Jalisco, México '
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Cuarta.- ANTICIPOS.

“El Contratista” recibira de “Seapal Vallarta” e| 25% ( veinticinco porciento ) de anticipo del monto
del contrato, para el inicio de los trabajos y la adquisicién de materiales, para que se distribuya de la
siguiente manera : 5% para que el contratista realice en el sitio de los trabajos, la construccion de sus
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones Y, €N su caso, para los gastos de traslado de |a maquinaria
y equipo de construccién e inicio de los trabajos; 20% para la compra de materiales de construccion, la
adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos que deberan otorgar, mismo
anticipo que se ira amortizando proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos
ejecutados, en los términos de los articulos 138 al 143 del Reglamento de la Ley de Obras PUblicas y de
Servicios Relacionados con las Mismas.

Quinta.- PLAZO PARA PRESENTAR DOCUMENTACION DE ANTICIPO.

“El Contratista” tiene un plazo para presentar la documentacion completa para el pago del anticipo de 5
( cinco ) dias habiles contados a partir de la fecha de adjudicacién de la obra, el atraso en el
cumplimiento de este requisito se considerara como atraso imputable al “El Contratista” sin derecho a
recalendarizacion de su fecha de inicio.

Sexta.- RECALENDARIZACION.

El atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable a “El Contratista” sera motivo de
recalendarizacion, para lo cual debera presentar en tiempo, la solicitud de reprogramacion de inicio,
anexando a la misma, copia del depésito del anticipo otorgado, en un plazo maximo de 30 ( treinta ) dias
naturales a partir de la fecha de inicio estipulada en el contrato, en caso de que “El Contratista” no
presente la solicitud en el plazo estipulado, no tendra derecho a que se le autorice el nuevo programa de
obra, una vez autorizada la recalendarizacién debera solicitar la modificacion al calendario de obra.

Séptima.- PRORROGAS.

Para que tenga validez la prorroga, debe solicitarse por escrito en un plazo maximo de 5 ( cinco ) dias
habiles de ocurrido el evento que la motiva y dentro del periodo de ejecucion de la obra a “Seapal
Vallarta”, quien tendra un plazo de 30 ( treinta ) dias naturales para emitir un dictamen de resolucion
para aprobar o rechazar la solicitud, de no hacerlo, la solicitud se tendra por aceptada, siempre y cuando
no haya sido presentada extemporanea, una vez autorizada la prorroga debera solicitar la modificacién al
calendario de obra. El convenio, en su caso, debera formalizarse dentro los 20 ( veinte ) dias naturales
siguientes a su autorizacion.

Para que “El Contratista” tenga derecho a la prorroga, deberd entregar un programa para la aplicad
del anticipo en los materiales y se obliga a presentar las facturas y pélizas de cheques a los 15 { quing
dias de otorgado el anticipo y a los 45 ( cuarenta y cinco ) dias presentara el estado de cuenta X
cheques donde se registre la aplicacion de los recursos. En caso de que “El Contratista” no compruebe
la utilizacion correcta del anticipo, perdera el derecho a las prérrogas.

. Francisco Villa esq. Manuel Avila Camacho, C.P. 48330, Puerto Vallarta, Jalisco, México .
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Octava.- FIANZAS :

A) De Anticipo.- “El Contratista”, dentro de los 5 ( cinco ) dias naturales siguientes a partir de la
adjudicacién de la obra, otorgara fianza en favor y a satisfaccion del Sistema de los Servicios de Agua
Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, la cual garantice la correcta inversion del anticipo
por el 25% ( veinticinco porciento ) del importe total de Ia obra; cancelandose cuando “El Contratista”
haya amortizado el importe total del referido anticipo.

B) De cumplimiento, buena calidad y laboral.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de
las obligaciones y responsabilidades derivadas de este contrato y sus anexos, “El Contratista” otorgara
dentro de los 5 ( cinco ) dias naturales siguientes a la adjudicacion de la obra, fianzas en favor y a
satisfaccion del Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto
Vallarta, por valor del 20% ( veinte porciento ) del importe total de la obra, sin incluir el I.V.A.: la fianza
se tramitara a través de Institucion Afianzadora autorizada y previamente aprobada por “Seapal Vallarta”
y debera contener, cuando menos, las siguientes declaraciones :

“La presente Fianza por los riesgos de cumplimiento, buena calidad y laboral, se otorga para garantizar
por INPALA Construcciones, S.A. de C.V, con domicilio en Av. Palma Real N° 1 53, Col. Parque Las
Palmas, en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, al Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje
y Alcantarillado de Puerto Vallarta lo siguiente: el fiel ¥ exacto cumplimiento de! Conirato de Obra
Plblica a precios unitarios, por tiempo determinado N° SEAPAL-2016-08-PRODDER (1)-13P, asi como
las erogaciones que el Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto
Vallarta tuviera que efectuar por mala calidad que resulten de la obra establecida en el contrato antes
mencionado y por el costo de la mano de obra que se utilice en la Obra Publica mencionada en el
Contrato N° SEAPAL-2016-08-PRODDER (1)-13P, en el caso de gue el Sistema de los Servicios de
Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta se vea en Ia obligacién de efectuar |
cualquier pago por concepto de derechos laborales o riesgos de trabajo, como fuente de trabajo o por
cumplir con la responsabilidad solidaria establecida en la Ley Federal del Trabajo, ya sea en negociacion
extrajudicial o dentro de juicio; la fianza estara vigente por lo menos un afio posterior a la terminacion de
los trabajos y durante la substanciacién de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta
que se dicte resolucion definitiva por autoridad competente; la fianza solo podré ser cancelada por
autorizacion por escrito del Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de /
Puerto Vallarta, sometiéndose la Afianzadora a la competencia de los Tribunales del Municipio de
Puerto Vallarta, Jalisco; en caso de modificacion o ampliacion del contrato de obra mencionado de
cualquier forma, la afianzadora responders por el contrato original y si hubiera endoso de aumento
también lo hara por las modificaciones.

C) De vicios o defectos ocultos.- La cual se otorgara al momento de la entrega-recepcion de la ¢gbra
para garantizar los vicios o defectos ocultos de la obra, en favor y a satisfaccién del Sistema de\los
Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, por valor del 10% (
porciento ) del importe total ejercido de la obra, incluyendo el I.V.A.; Ia fianza se tramitara a través
Institucion Afianzadora autorizada y aprobada previamente por “Seapal Vallarta”.

Mientras “El Contratista” no otorgue las fianzas a) y b) en los términos mencionados, no s
ionara ; ira Srmi los articulos 48 y 4
e oo S RIS AT U Sfectolaming, 20,108, (6rmmings drJos pitigulos 48y
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fraccion Il, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de los articulos 89 al {
98 de su Reglamento.

Novena.- CANTIDADES ADICIONALES Y CONCEPTOS NO PREVISTOS.

Si durante la vigencia del contrato se requiere la ejecucion de cantidades adicionales o conceptos no
previstos en el catalogo original, se deberan celebrar los convenios adicionales o modificatorios
respectivamente, vigilando que dichos incrementos o modificaciones no rebasen al presupuesto
autorizado en el contrato, “El Contratista” debera ampliar la garantia otorgada para el cumplimiento del
contrato en la misma proporcién sobre el monto del convenio.

Si durante la ejecucion de los trabajos “El Contratista” se percata de la necesidad de ejecutar
cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catalogo original del contrato, debera notificarlo al
“Seapal Vallarta”, para que ésta resuelva lo conducente; “El Contratista” sélo podra ejecutarlos una
Vez que cuente con la autorizacion por escrito por parte del “Seapal Vallarta”. Tratandose de conceptos
adicionales, éstos se pagaran conforme a los precios unitarios pactados originalmente.

Los conceptos fuera de catalogo, deberan ser presentados dentro del periodo de ejecucién autorizado al
“Seapal Vallarta”, los cuales no modificaran el calendario de obra, salvo que exista la solicitud vy
autorizacion respectiva seguin el parrafo que antecede, “Seapal Vallarta” tendrd un plazo de 10 ( diez )
dias habiles para aprobar o rechazar |a solicitud, si esto no ocurre en ese periodo, se tendra por negada
la solicitud. A

Décima.- FORMA DE PAGO.

“Las Partes” convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulacién
de estimaciones por conceptos ejecutados, que abarcaran un periodo no mayor a un mes calendario,
las cuales seran presentadas por “El Contratista” a “Seapal Vallarta”, dentro de los seis dias naturales
siguientes a la fecha de corte de dicha estimacion, que sera el (ltimo dia habil de cada mes,
acompanadas con la documentacién y las fotografias de ejecucion de conceptos que acrediten la
procedencia de su pago. “Seapal Vallarta” contara con un plazo no mayor de quince dias naturales
siguientes a su presentacion, para su revision, conciliacion y autorizacién, en caso contrario “El
Contratista” podra exigir respuesta ante las autoridades correspondientes.

Las estimaciones por trabajos ejecutados y debidamente autorizadas de conformidad con el parrafo
anterior, se deberén presentar en el domicilio legal del “Seapal Vallarta”, ubicado en la avenida
Francisco Villa s/n, esquina calle Manuel Avila Camacho, colonia Lazaro Cardenas, en la ciudad-de
Puerto Vallarta, Jalisco, e incluir la facturas y demas documentacion correspondiente para tramite, qui\en
cuenta con un plazo no mayor de veinte dias naturales para su pago, contados éstos a partir de la fech
de autorizacion por la supervision de obra.
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“El Contratista” sera el Gnico responsable de que las facturas que se presenten para su pago, cumplan
con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de éstos o
por su presentacion incorrecta o extemporanea, no sera motivo para solicitar el pago de gastos
financieros.

Los pagos de estimaciones no se consideraran como aceptacion plena de los trabajos, ya que “Seapal
Vallarta” tendra el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados Y, €n su caso, el pago
en exceso que se haya efectuado.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio del “Seapal Vallarta” existen trabajos
terminados, y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcion. En
estos casos se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos. i

Cuando “Seapal Vallarta” rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a “El
Contratista”, la recepcion parcial quedara a juicio del “Seapal Vallarta” la que liquidara el importe de los
trabajos que decida recibir.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “El Contratista” sean
compensadas en |a estimacion siguiente.

En caso de que “El Contratista” no presente las estimaciones dentro del término de 20 ( veinte ) dias
naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de obra, la
estimacion correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a Ia
reclamacion de gastos financieros por parte de “El Contratista”, debiéndose hacer constar en la bitécora
tales hechos.

El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuara en las estimaciones
siguientes al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las
estimaciones el incremento desglosado correspondiente.

Dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los Cltimos que se tengan autorizados. Todos
los factores de ajuste concedidos deberan acumularse.

La autorizacion del pago de los gastos no recuperables debera constar por escrito, acompafado de la  /
documentacién que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados se
realizara en un término no mayor de 20 ( veinte ) dias naturales, contados a partir de la fecha en que
hayan sido autorizadas por “Seapal Vallarta”, a los importes que resulten no les sera aplicable costo
adicional alguno por concepto de indirectos, financiamiento, ni utilidad.

Si “El Contratista” realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte
del “Seapal Vallarta”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion\de lo3
trabajos excedentes, no tendré derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacion alguna dey!
plazo de ejecucion de los trabajos.

v. Francisco Villa esq. Manuel Avila Camacho, C.P. 48330, Puerto Vallarta, Jalisco, México
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Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con los términos estipulados y mencionados en el
presente contrato o conforme a las érdenes escritas del “Seapal Vallarta”, ésta podréd ordenar su
correccion o reposicion inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por su
cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho a retribucion adicional alguna por ello. En este caso,
“Seapal Vallarta”, si lo estima necesario, podra ordenar la suspensién total o parcial de los trabajos
contratados, en tanto no se lleve a cabo la correccion o reposicion de los mismos, sin que esto sea
motivo para ampliar el plazo sefialado en la Clausula Séptima.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos por dolo comprobado de
“Seapal Vallarta”, a solicitud de “El Contratista”, se debera pagar gastos financieros, conforme al
procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal de la Federacion ( articulos 17-A y 21 ), como si se tratara
del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales.

Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales desde
que se vencio el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de
“El Contratista”.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “El Contratista”, éste debera reintegrar las
cantidades pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en los
parrafos anteriores. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se
computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente
las cantidades a disposicion del “Seapal Vallarta”.

Cualquier pago que se realice con motivo del presente contrato, se realizara en el domicilio que se sefiala
en la Declaracién I.7.

Décima Primera.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.

Cuando a juicio de “Seapal Vallarta” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en
el proyecto y programa se consideraran en la siguiente forma:

a).- Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los
trabajos de que se tratan, “Seapal Vallarta” estara facultado para indicar a “El Contratista” su
ejecucion y éste se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

b).- Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma
parte del presente contrato y “Seapal Vallarta” considera factible precios ya establecidos en el contrato,
procedera a determinar los nuevos con intervencion de “El Contratista” y éste se obligara a ejecutar los
trabajos conforme a dichos precios.

c).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el pa
anterior, “El Contratista” a requerimiento de “Seapal Vallarta” y dentro del plazo que éste sef
sometera a su consideracion los nuevos precios unitarios acompafiados de sus respectivos analisis, e
entendimiento de que, para la fijacion de estos precios debera de aplicar el mismo criterio de costos
rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la determinacién de los precios unitarios
estaplecidqs ERSIRSUNEALRy. Manuel Avila Camacho, C.P. 48330, Puerto Vallarta, Jalisco, México
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d).- La autorizacion de los precios extraordinarios no implicara la ampliacién automatica del Techo
Financiero, su autorizacion procedera siempre y cuando “Seapal Vallarta” cuente con los recursos
financieros autorizados.

Para los supuestos del parrafo anterior la revision de los precios extraordinarios se hara conforme a lo
establecido en los articulos 56 y 57 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
y los articulos 106, 107 y 108 de su Reglamento.

“El Contratista” tendra un plazo de 30 ( treinta ) dias naturales posteriores a la ultima fecha de
terminacion autorizada, para solicitar |a aprobacion del pago de cualquier concepto extraordinario
requerido para la terminacion de la obra Y que haya sido solicitado por “Seapal Vallarta”, en el entendido
que, después de vencido el plazo sin haberse solicitado, no tendré “El Contratista” derecho al pago de
los mismos.

Décima Segunda.- CONVENIOS ADICIONALES. - {

“Las Partes” acuerdan que cuando existan modificaciones al contrato que conjunta o separadamente no
impliquen un incremento superior al 25% ( veinticinco porciento ) del monto pactado para la ejecucion
de los trabajos y por razones fundadas y explicitas, se suscribira un Convenio. Si las modificaciones
exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del proyecto, se suscribird por una sola vez un
Convenio Adicional el cual podra ser mayor al 25% ( veinticinco porciento ) del monto pactado en el
presente contrato, por lo que “El Contratista”, oportunamente, solicitara por escrito la suscripcion de
dicho convenio, fundamentando de forma clara los motivos de su pretension.

Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, por lo que “El Contratista” dentro de los 30 ( treinta ) dias naturales
siguientes a que se ordene la ejecucién del contrato original, debera presentar los analisis de precios
correspondientes con la documentacion que los soperte y apoyos necesarios para su revision. Para |a
suscripcion de dicho convenio, “Seapal Vallarta” contara con un término de 30 ( treinta ) dias naturales
a partir de la recepcion de la solicitud, para conciliar y autorizar la procedencia o improcedencia de lo :
solicitado. En caso de ser omiso en contestar, se tendra por contestado en sentido negativo. ‘ {

Décima Tercera.- ESCALATORIAS.

Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias o acontecimientos de /
cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa,
negligencia o ineptitud de cualquiera de “Las Partes”, determinen un ajuste de los costos de los trabajos
aun no ejecutados, dichos costos podran ser revisados conforme lo determinen “Las Partes” y en caso
procedente, “Seapal Vallarta” comunicara la decisién que acuerde, el aumento o reduccion
correspondiente.

Para los supuestos del parrafo anterior el ajuste de costos se hara conforme a los articulos 56, 57 y 58 de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y al Capitulo V “Del Ajuste de
Costos”, de su Reglamento.

Av. Francisco Villa esq. Manuel Avila Camacho, C.P. 48330, Puerto Vallarta, Jalisco, México
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“El Contratista” tendra un plazo de 30 ( treinta ) dias naturales después de la Gltima fecha de
terminacion autorizada, para presentar solicitud de pago de escalatorias. Vencido el plazo sin que
presente la solicitud, no tendra derecho al pago por este concepto.

La fecha limite para presentar la estimacion de pago de escalatorias sera de 20 ( veinte ) dias habiles a
partir de la publicacién del Indice Nacional de Precios al Productor publicado por el Banco de México del | |
tltimo mes autorizado en el programa de ejecucion. Las escalatorias deberan ser presentadas al final de

la obra, incluso de los convenios adicionales y seran en una sola presentacion.

Décima Cuarta.- VICIOS OCULTOS. )

Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del afio siguiente a la fecha de su recepcion, \
“Seapal Vallarta” ordenara su reparacién o reposicion inmediata, lo que hara “El Contratista” por su
cuenta y sin tener derecho a retribucion por ello. Si Ia ejecucion de los trabajos fuera urgente por causas
de fuerza mayor o “El Contratista” no atendiere los requerimientos en un plazo de 30 ( treinta ) dias
naturales, “Seapal Vallarta” podra, con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero
o efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto. :

Ni las liquidaciones parciales o el pago total de la obra aunque ésta haya sido recibida y aprobada, exime
a “El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y
que provengan por defectos de la construccion, o mala calidad de los materiales empleados y por lo
tanto, “Seapal Vallarta” se reserva el derecho de reclamar la indemnizacién por dichos conceptos asi
como por |a obra faltante o mal ejecutada, en cualquier momento.

Concluidos los trabajos, “El Contratista” quedara obligado a responder de los defectos que resultaren
de los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en
contravencion al contenido de este contrato y sus anexos.

Los trabajos se garantizaran durante un término de 12 ( doce ) meses, contados a partir de la fecha del
acta de recepcion fisica de los trabajos, siempre que durante ese periodo no haya surgido una
responsabilidad a cargo de “El Contratista” por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el
parrafo anterior, por lo “El Contratista” debera garantizar los mismos en los términos de los articulos 66,
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 95 y 96 de su Reglamento.

Transcurridos los 12 ( doce ) meses, sin que exista reclamacion alguna por parte del “Seapal Vallarta”,
la liberacién de la fianza estara a lo previsto en la poliza de garantia que se otorgue en los términos del
articulo 68 del Reglamento de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia,
“Seapal Vallarta” debera notificarlo a “El Contratista”, para que éste haga las correccion
reposiciones correspondientes, dentro de un término méaximo de 30 ( treinta ) dias naturales)
transcurrido este término sin que se hubieren realizado dichas correcciones o reposiciones, “Seapal
Vallarta” procedera a hacer efectiva la garantia. Sila correccion o reposicion requiere de un plazo ma
“Las Partes” podran convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente |la garantia.

Av. Francisco Villa esq. Manuel Avila Camacho, C.P. 48330, Puerto Vallarta, Jalisco, México
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Décima Quinta.- DANOS A TERCEROS.

“El Contratista” sera el nico responsable de los dafios Yy perjuicios que con motivo de |la obra se causen
al “Seapal Vallarta” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las
disposiciones dadas por ésta o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables y de conformidad
al articulo 67 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Décima Sexta.- SUBCONTRATOS.

“El Contratista” no podra encomendar ni subcontratar con otra persona fisica o moral la ejecucién total o
parcial de la obra en los términos del articulo 47, parrafo quinto de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, salvo autorizacion expresa previa y por escrito por parte de “Seapal
Vallarta”.

Décima Séptima.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES. ‘

“El Contratista” sera el tinico responsable de las obligaciones obrero-patronales y las derivadas de las
disposiciones normativas en materia fiscal, laboral o de seguridad social, ante los trabajadores, quienes
les suministren materiales para la misma, las diversas instituciones y organismos publicos, sin que por
ningin motivo se considere patron a “Seapal Vallarta” quien seré ajeno a cualquier reclamacién
proveniente de dichas relaciones.

SEAPAL | JALISCO gf %X

“El Contratista” sera exclusivamente responsable por el pago a sus empleados y trabajadores de todos
los derechos de la ley y los respectivos contratos individuales o colectivos reconocen a dichos em pleados
y trabajadores, incluyendo, pero no limitandose, a los salarios, beneficios sociales, indemnizaciones,
remuneraciones, pagos por terminacién del contrato, riesgos de trabajo y beneficios adicionales de
cualquier indole. Sin embargo, si cualquiera de los trabajadores de “El Contratista” demandare a
“Seapal Vallarta” el cumplimiento de obligaciones patronales, “El Contratista” debera pagar a “Seapal
Vallarta” las cantidades que se eroguen por dicho motivo, al igual que los gastos, costas y honorarios,
asi como los dafios y perjuicios que esto ocasionare.

“El Contratista” libera al “Seapal Vallarta” de cualquier responsabilidad, laboral, civil, mercantil,
administrativa, penal o de cualquier otro tipo en caso de que surgiese, por lo que sera responsable vy, si
fuere del caso, indemnizara por cualquier accidente o dafio que afecte a terceros Yy que sean causados
directamente por la ejecucion de este contrato o que por cualquier eventualidad sea imputable a sus
empleados, sus subcontratistas o los bienes suministrados. Si el tercero demandara a “Seapal Vallarta” /
Y se negociare o se condenare al pago de una suma, “El Contratista” |a restituira de forma inmediata
con el correspondiente recargo de los intereses calculados a la tasa del 10% ( diez porciento ) mensual

de interés convencional antes mencionado.

“El Contratista” debera proporcionar a “Seapal Vallarta” un listado con los nombres, domicilios, pus
salario integrado y numero de afiliacion al Seguro Social de todos y cada uno de sus trabajadores, que
encuentren laborando en la obra materia del presente contrato, y permitira inspecciones sorpresa po
parte de “Seapal Vallarta” o las autoridades correspondientes para verificar la informacion.

v. Francisco Villa esq. Manuel Avila Camacho, C.P. 48330, Puerto Vallarta, Jalisco, México
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“El Contratista” tendra la obligacién de afiliar a todos sus trabajadores al Seguro Social, tener contratos
individuales por obra determinada ratificados ante la Sexta Junta Especial de la Local de Conciliacién y
Arbitraje del Estado de Jalisco y estar al corriente en todas sus obligaciones obrero-patronales con ellos.

En caso de incumplimiento por parte del “El Contratista” en suministrar la informacién de sus

trabajadores o tener adeudos con los mismos, que pudieran generar responsabilidad solidaria por parte

de “Seapal Vallarta”, este (ltimo podra retener los pagos pendientes a “El Contratista”, retencion que

no generara ningun tipo de interés ni responsabilidad, cuyo monto que podra ser aplicado para el pago de
. obligaciones patronales, gastos, costas y honorarios, asi como los dafios y perjuicios que esto
| ocasionare.

Décima Octava RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

“El Contratista” sera el inico responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades com petentes en materia de construccion, seguridad, uso
de la via plblica, proteccion ecolégica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o
municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale el “Seapal Vallarta”. '

Cualquier responsabilidad, dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia serén a cargo de “El
I Contratista”, que podran ser reclamadas por “Seapal Vallarta” por la via judicial correspondiente.

Asimismo, “El Contratista” se obliga a no ceder en forma parcial o total, en favor de cualquier otra
persona fisica o moral, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y SUS anexos, con
excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se .
debera contar con el previo consentimiento expreso y por escrito del “Seapal Vallarta”, conforme a lo
establecido en el (ltimo parrafo del articulo 47 de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con
las Mismas y 84 de su Reglamento.

/“——" 3

Si con motivo de la cesién de derechos de cobro solicitada por “El Contratista” se origina un atraso en el
pago, no procedera el pago de gastos financieros a que hace referencia el articulo 55 de |a Ley de Obra
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Décima Novena.- SEGURIDAD DE LA OBRA.

“El Contratista” se obliga a adoptar para la previsién de riesgos presentes o futuros con motivo de la
obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefales y medidas preventivas y de orientacion /
que se requieran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse
cualquier siniestro sera sufragada la responsabilidad por el propio contratista.

Asimismo, “El Contratista” se obliga a que el personal a su cargo porte uniforme de la empresa co
leyenda “Al Servicio del Seapal Vallarta” como medida de identificacion de los propios trabajadores
servicio de la empresa para los trabajos contratados.

Av. Francisco Villa esq. Manuel Avila Camacho, C.P. 48330, Puerto Vallarta, Jalisco, México
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Vigésima.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“Seapal Vallarta” podra suspender temporalmente, en todo o en parte y en cualquier momento, los
trabajos contratados por causa justificada, sin que ello impligue su terminacién definitiva, determinando la
temporalidad de la suspension, la que no podra prorrogarse o ser indefinida.

Cuando ocurra la suspensién, el servidor publico designado por “Seapal Vallarta” |a notificara por escrito
a “El Contratista”, sefialando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable
reanudacion de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal.

La fecha de terminacion se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda la suspension, sin
modificar el plazo de ejecucién convenido, formalizandola mediante Acta Circunstanciada de Suspension,
la que contendra como minimo los requisitos establecidos por el articulo 147 del Reglamento de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando la suspension se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna responsabilidad
para el “Seapal Vallarta” y “El Contratista”, debiendo (nicamente suscribir un convenio donde se
reconozca el plazo de suspensién y las fechas de inicio y terminacion de los trabajos, sin modificar el
plazo de ejecucion establecido en la clausula tercera de este contrato. Sin embargo, cuando los trabajos
resulten dafiados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberan reconocerse y

pagarse mediante la celebracién de un convenio en los términos del articulo 59 de |a Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, siempre que no se celebre el convenio para corregir
deficiencias o incumplimientos anteriores, imputables a “El Contratista”. y
No sera motivo de suspension de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor de materiales,

cuando dicho suministro sea responsabilidad de “El Contratista®.

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos, “Seapal
Vallarta” podra dar por terminado anticipadamente este contrato.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya
desaparecido la causa que motivé dicha suspension.

“Seapal Vallarta” podra suspender definitivamente la ejecucion de la obra objeto de este contrato, en
cualquier estado en que se encuentre, dando aviso a “El Contratista”, cuando la suspensién sea
definitiva, sera rescindido el contrato cubriéndosele a “El Contratista”, previa estimacion y ademas ¥
dafos y perjuicios en el porcentaje que resulte el mismo, que le ocasione dicha suspensién, el importe de

la obra que haya realizado y sera responsable por la obra ejecutada en los términos de la Clau
Décima.

Vigésima Primera.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS,

“Seapal Vallarta” designara por escrito al residente de obra con anterioridad al inicio de los trabajos, los
cuales deberan recaer en un servidor publico designado por el “Seapal Vallarta”, quien fungird como su
representante ante “El Contratista” y sera el responsable directo de la supervision, vigilancia, control y
revision de los trabajos, incluyendo |a autorizacion de las estimaciones presentadas por “El Contratista’)
Tendra lag funciones indicadas en el articulo 113 del Regramento de la Ley de Obras Plblica
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(]

Servicios Relacionados con las Mismas, en lo que sea aplicable a los trabajos objeto de este contrato. La
residencia de obra debera estar ubicada en el sitio de ejecucion de los trabajos.

En la designacién del servidor publico que fungira como residente de obra, “Seapal Vallarta” debera
tomar en cuenta que tenga los conocimientos, habilidades, experiencia y capacidad suficiente para llevar
la administracién y direccién de los trabajos; debiendo considerar el grado académico de formacion
profesional de la persona, experiencia en administracion y servicios relacionados con las obras,
desarrollo profesional y el conocimiento de trabajos similares a los que se hara cargo de las funciones
indicadas en el articulo 113 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, y por ende debera darle seguimiento y vigilar el cumplimiento del presente contrato, desde el
inicio de los trabajos, hasta que concluya el periodo por defectos y vicios ocultos del mismo.

“Seapal Vallarta” a través del representante que para tal efecto designe, tendra el derecho de supervisar
en todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a “El Contratista” por escrito las instrucciones que
estime pertinentes, relacionadas con su ejecucién en la forma convenida y con las modificaciones que en
su caso le sean ordenadas.

Es facultad del “Seapal Vallarta” realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a utilizarse en
la ejecucion de los trabajos.

Vigésima Segunda.- RESIDENTE DE OBRA.

Por su parte, “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los trabajos a un profesional que lo
represente, el cual debera ser especialista en la materia, el que debera previamente ser aceptado por el
“Seapal Vallarta” y cuya aceptacion la podra revocar a su criterio.

——

El representante de “El Contratista” debera estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere
este contrato, asi como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general
para actuar a nombre y por cuenta de “El Contratista”.

Vigésima Tercera.- VERIFICACION DE AVANCE DE LA OBRA.

“Seapal Vallarta” verificara que las obras objeto de este contrato se estén ejecutando por “El
Contratista” de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual comprobaré periodicamente el
avance de las obras, en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada. /

Vigésima Cuarta.- PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO.

“El Contratista” que no concluya la obra en la fecha sefialada en el programa, cubrira como jena
convencional, el 5% ( cinco por ciento ) del importe de los trabajos que no se hayan realizado(en la
fecha de terminacion sefialada en el programa, en base a la siguiente formula :

Sancion por incumplimiento en tiempo : = 0.05 x ( IC-IE ).
IC = Inversién Contratada.
IE= Inversion Ejecutada a la fecha de terminacion autorizada.
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Vigésima Quinta.- PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA.

Ademas de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicara una sancién por atraso en la entrega fisica
de la obra, que se ira incrementando en la medida en que “El Contratista” no entregue totalmente
terminada la obra, dicha sancion se calculara segun la siguiente formula :

Sancién por atraso en la entrega de la obra : = 0.05 x (IC-IE)x (FTR-FTA )/ 30

IC= Inversion Contratada.

IE = Inversién Ejecutada a la fecha de terminacion autorizada.
FTR = Fecha de Terminacién Real de la obra.

FTA = Fecha de Terminacién Autorizada de la obra.

Vigésima Sexta.- PENA POR ATRASO EN FINIQUITO.

“El Contratista” se obliga a presentar la documentacion completa de finiquito de la obra al “Seapal
Vallarta” a mas tardar 30 ( treinta ) dias naturales a la fecha autorizada de terminacion de la obra. En
los casos de terminacion anticipada o rescision del contrato, “El Contratista” presentara el finiquito en el
término requerido por “Seapal Vallarta”. En caso contrario, sera considerado en estado de mora para
nuevos contratos. La presentacion tardia de finiquitos causa grave perjuicio en la cuenta publica y se

. s |
corre el riesgo de la cancelacion de los recursos para pago.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “Seapal Vallarta”
no sea imputable a “El Contratista”.

Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen, “Seapal
Vallarta” podra optar entre exigir el cumplimiento de este contrato, o bien, la rescisién administrativa del
mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato, asi como la garantia del anticipo, total
o parcialmente, segtin proceda en la rescision, en el caso de que el anticipo no se encuentre totalmente
amortizado.

Si “Seapal Vallarta” opta por la rescisién administrativa de este contrato, se apegara a lo establecido en
los articulos 61 y 62 de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 154, 157 y
158 de su Reglamento.

Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente, “Seapal Vallarta” podra J
exigir el cumplimiento forzoso del contrato o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “El
Contratista”.

Vigésima Séptima.- RESCISION.

“Las Partes” convienen en que el presente contrato podra ser rescindido en caso de incumplimiento, y al
respecto aceptan que cuando sea “Seapal Vallarta” el que determine rescindirlo, dicha rescisién openara
de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial. Si es “El Contratista” quien decide rescindirlo,
sera necesario que acuda ante el Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco y obtenga la declaracion
correspondiente.
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Si “Seapal Vallarta” opta por la rescisién administrativa de este contrato, se apegard a lo establecido en
los articulos 154 al 157 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas.

Vigésima Octava.- CAUSAS DE RESCISION.

Las causas que pueden dar lugar a la rescision por parte de “Seapal Vallarta” y que son imputables a
“El Contratista” sin necesidad de declaracion judicial, son las que a continuacion se sefialan:

1.- Si “El Contratista” no inicia o termina las obras objeto de este contrato en la fecha sefialada.

2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas
que hubiere sido rechazada por escrito como defectuosa por “Seapal Vallarta”.

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las
ordenes dadas por escrito por “Seapal Vallarta”.

4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de “Seapal Vallarta”.

5.- Si se declara en quiebra o suspension de pagos, en concurso mercantil en los términos de la
Ley de Concursos Mercantiles o si hace cesién de bienes en forma que afecte a este contrato, o por la
falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole.

6.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato, o los derechos
derivados del mismo, sin el consentimiento de “Seapal Vallarta”.

7.- Si “El Contratista” no da a “Seapal Vallarta” y a las instituciones oficiales que tengan
facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia y supervision de los
materiales, trabajos y obras.

8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “Seapal Vallarta” no
garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

9.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% ( veinticinco porciento ) de atraso en el avance
de la obra.

10.- Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorizacion por
escrito de “Seapal Vallarta”.

11.- Si “El Contratista” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido
como requisito, tener una determinada nacionalidad.

12.- Si siendo extranjero, invoca la proteccién de su gobierno en relacién con el contrato, v...
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13.- En general, por cualquier otra causa imputable a “El Contratista” derivada de su
incumplimiento y cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente contrato, las leyes, tratados y
demas normas y principios de derecho aplicables.

Vigésima Novena.- RECEPCION DE OBRA,

“Seapal Vallarta” recibira las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, si
las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas y demas
estipulaciones de este contrato, segtn lo siguiente :

a) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se
ajuste a lo convenido y pueda ser utilizada a juicio de “Seapal Vallarta”; en este caso, se liquidara a “El
Contratista” lo ejecutado.

b) Cuando de comlin acuerdo “Seapal Vallarta” y “El Contratista” convengan en dar por
terminado anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidaran en la forma
que “Las Partes” convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

c) Cuando “Seapal Vallarta” rescinda el contrato en los términos de las clausulas vigesima
septima y vigésima octava del presente contrato, en este caso la recepcion parcial quedara a juicio de
éste y liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

d) Cuando el Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco declare rescindido el contrato, en este
caso, se estara a lo dispuesto por la resolucion respectiva.

e) “El Contratista” avisara por escrito a “Seapal Vallarta” |a fecha de terminacion de la obra y
ésta se obliga a recibirla en un plazo de 30 ( treinta ) dias a partir de la fecha de terminacion siempre y
cuando esté concluida la obra.

Al téermino de la obra, se levantara acta de entrega-recepcién con lo cual se dard por terminada y
entregada la obra. La recepcion parcial o total de las obras y la liquidacion de su importe, se efectuaran
sin perjuicio de los descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este
contrato

Trigésima.- DEDUCCION DE ADEUDOS.

Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacién correspondiente existieran deductivas o cualquier otra
obligacion o responsabilidad para con “Seapal Vallarta” a cargo de “El Contratista”, el importe de las
mismas se deducira de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados y, si no fueren suficie
hara efectiva |a fianza otorgada por estos conceptos por “El Contratista”.

Trigésima Primera.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

“Seapal Vallarta” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista”, el ( los ) sitio (s ) enel (los ) q

deba( n ) llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato. . -
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El incumplimiento por parte del “Seapal Vallarta” en la entrega oportuna del (los) sitio (s) en el (los) que
deba (n) llevarse a cabo los trabajos a “El Contratista”, prorrogara en igual plazo la fecha originalmente
pactada para la conclusion de los trabajos, debiendo constar por escrito, en su caso, la entrega y
recepcion del (los) sitio (s).

“El Contratista” debera avisar o solicitar por escrito a “Seapal Vallarta” |la puesta a disposicion del sitio
de obra, en caso que no contara con ella dentro de los 3 ( tres ) dias naturales al hecho, para poder
aducir el incumplimiento por parte de “Seapal Vallarta”,

Trigésima Segunda.- SUPERVISION ADICIONAL.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervision adicional y servicios de
apoyo a la obra sera con cargo a “El Contratista”. EI importe de dichos gastos sera deducido de las
estimaciones de pagos que “Seapal Vallarta” deba hacer a “El Contratista”.

Trigésima Tercera.- MODIFICACION CONCEPTOS.

“El Contratista” declara estar de acuerdo de que, cualquier modificacion de los conceptos y fechas de
contrato que se asentaran en bitdcora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como
recalendarizacion por recibir anticipo tarde, prérrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al
proyecto, a las especificaciones, etc., no tendréan validez si no cuentan con solicitud formal a “Seapal
Vallarta” por parte de “El Contratista” y aprobacion por escrito por parte del Director General como
titular representante de “Seapal Vallarta”. Cualquier autorizacién verbal o escrita en bitdcora no sera
reconocida si no cumple la forma oficial anterior.

Trigésima Cuarta.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.

“El Contratista” se compromete al pago de los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de
incumplimiento presentadas y justificadas por “Seapal Vallarta” en tanto no sean aclaradas por éste sera
causa de situacion de mora de la empresa.

Trigésima Quinta.- ROTULO DE OBRA.

Sera obligacion de “El Contratista”, el suministro y colocacién del rétulo de obra, con cargo a sus
gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “Seapal Vallarta”. En caso de
incumplimiento “Seapal Vallarta” lo podra proporcionar y su costo sera descontado del pago de sus
estimaciones. Asi también, debera colocar los pendones necesarios para colocar la lona alusiva de

trabajos que se van a realizar y cuyo formato lo proporcionara “Seapal Vallarta” antes del inicio de lo
mismos.

Trigésima Sexta.- AUTORIZACIONES Y PERMISOS DE OBRA.

Sera obligacion de “El Contratista”, la tramitacion y obtencion de todas las autorizaciones o permisog
necesarios para la ejecucién de la obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamien
senalados por “Seapal Vallarta”. En caso de incumplimiento “Seapal Vallarta” los podra proporcio

su gosto sera descontado del pago de sus estimaciones. ' o
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Trigésima Séptima.- RETENCIONES.

De acuerdo a las Bases de Licitacion del concurso N° SEAPAL-2016-08-PRODDER (1)-13P, capitulo V
"De las obligaciones del adjudicado”, inciso g) “Retenciones”, “El Contratista” aceptara que le sea
retenido el 0.5% ( cinco al millar ) por concepto de servicio de inspeccion y vigilancia de la Secretaria de
la Funcion Publica ( SEFUPU ) estipulado en el articulo 191 de |a Ley Federal de Derechos en cada
estimacion de obra ejecutada.

Trigésima Octava.- NEGATIVA FICTA

En todos los casos en que “Seapal Vallarta” sea omiso en contestar, dentro del término o plazo
establecido, a “El Contratista” respecto de la autorizacién o determinacion de cualquier situacién o
estimacion, se tendré por contestado en sentido negativo, a menos que posteriormente conteste por
escrito en sentido contrario.

El residente de obra no tiene personalidad para representar a “Seapal Vallarta”

Trigésima Novena.- NOTIFICACIONES.

Los avisos o notificaciones entre la partes, seran por escrito y se haran personalmente o por correo
certificado con acuse de recibido al domicilio que a continuacién se mencionan a no ser que cualquiera
de las partes notifique a la otra de su cambio de domicilio dentro de esta ciudad. Para efectos de la
recepcion de notificaciones a “El Contratista” se entenderan recibidas y debidamente hechas cuando
tales notificaciones sean entendidas y recibidas por el personal que trabaje o labore para “El
Contratista” y los términos comenzaran a correr a partir del dia siguiente a la realizacion de las mismas.

“Seapal Vallarta” designa como su domicilio para recibir notificaciones el ubicado en la avenida
Francisco Villa s/n, esquina con la calle Manuel Avila Camacho, colonia Lazaro Cardenas, en
Puerto Vallarta, Jalisco, C.P. 48330.

“El Contratista” designa como su domicilio para recibir notificaciones el ubicado en la Av. Palma Real
N° 153, Col. Parque Las Palmas, en la Ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, C.P. 48317, Tel. y Fax
(322) 290-2637, Correo : inpalaconstrucciones@hotmail.com, mismo que sefala para todos los fines y
efectos legales de este Contrato.

Cuadragésima.- _JURISDICCION

Para la interpretacion y cumplimiento de este contrato, “Las Partes” se someten a la Jurisdiccion vy
competencia de los érganos jurisdiccionales con competencia en el Municipio de Puerto Vallart
Jalisco, renunciando expresamente al fuero que por cualquier causa pudiera corresponderles.

“Las Partes” convienen que para todo o no previsto en el presente contrato, estaran a lo dispuesto por
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demas disposiciones normativas
aplicables.
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Leido que fue el presente contrato y enteradas “Las Partes” de su alcance, lo ratifican y firman en la
Ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, el dia 27 del mes de Septiembre del afio 2016.

4

& -

Ing. José Humbe 0 Inzunza Palafox
Administrador'General Unico

Por “@Beapal Vallarta”

Lic. César }bgcio\ébarca Gutiérrez
Director General y Apoderadd Legal del Sistema de los Servicios
de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta.

\

Testigos

LAE. Gilberto Javier Ferpédndez Cuev/a{ Ing. Manue entin Acosta Padilla
Gerente Ad ifistrativo

—
L { : L ¢ y : "
LCP Jo§eyl | fior Garcia Lic. Gregorio Peiia Montes
Comisari 714:0 Propietario Jefe del Departamento Juridico

Esta hoja de firmas pertenece al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios, por Tiempo Determinado N° SEAPAL-2016-08-
PRODDER (1)-13P, celebrado entre el Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta
“SEAPAL VALLARTA" y por la otra, la empresa INPALA Construcciones, S.A. de C.V. “El Contratista”, el 27 de septiembre de

2016. 5 ; o
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