



SEAPAL
Vallarta

**SEAPAL VALLARTA
COMITÉ DE ADQUISICIONES
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.**

En la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, siendo las 09:00 horas del día 26 de febrero del 2020, reunidos los miembros del Comité de Adquisiciones del **SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA**, en la sala de Audiovisual, ubicada en el edificio que ocupa, en Av. Fco. Villa esquina Manuel Ávila Camacho, se procedió a realizar la Junta de Aclaraciones presentadas por los proveedores participantes a la Licitación Pública Nacional Con Concurrencia SEAPAL N.º LPNCC/24/102750/2020. A adquirirse con recursos propios. Denominado:

VÁLVULAS LIMITADORAS DE FLUJO ROSCABLE 1/2" DE ACUERDO AL ANEXO 3 DE LAS BASES.

EL SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, de conformidad con lo previsto en el artículo 63 de la ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como lo aplicable en las Políticas, Bases y Lineamientos de Adquisiciones, Enajenaciones y Contrataciones de Servicios de SEAPAL VALLARTA, convoco a los Fabricantes y Distribuidores interesados a participar a la Licitación Pública Nacional Con Concurrencia SEAPAL N.º LPNCC/24/102750/2020. A comprarse con recursos propios. Denominado:

VÁLVULAS LIMITADORAS DE FLUJO ROSCABLE 1/2" DE ACUERDO AL ANEXO 3 DE LAS BASES.

De conformidad con lo establecido en el punto n° 12 de las bases, y con la finalidad de llevar a cabo todas las aclaraciones referentes a la Licitación antes mencionado.

MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG, S.A. DE C.V.



1. En la convocatoria se indica que se solicita válvula y fraude con entrada hembra roscada y salida macho roscado ¿Aceptarían válvula antifraude entrada y salida hembra rosca interna con niple adicional cuerda corrida de 1/2"?

Se solicita al proveedor apegarse a lo especificado

2. Solicitamos se considera ampliar el plazo de entrega del producto requerido a 45 días hábiles ya que las líneas de producción a nivel nacional se han visto impactadas por el retraso de insumos de materia prima de importación como es el caso de este producto debido a la crisis mundial de salud que estamos atravesando favor de confirmar.

En el anexo 1 de las bases de concurso, fecha de entrega, 45 días posteriores a la firma de contrato de ambas partes.

EMPRESAS QUE ASISTIERON:

NOMBRE

REPRESENTANTE

FIRMA

Siendo las 09:20 horas del día y fecha antes mencionada, se dio por terminada esta junta aclaratoria.

Así lo resolvieron y firman el secretario del Comité de Adquisiciones del **SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO** y los que asistieron a esta reunión.

"La omisión de firma por parte de alguno de los participantes no invalidará el contenido ni los efectos de la presente acta".


L.C.P. MARIA MAGDALENA BAEZ JIMENEZ
PRESIDENTE SUPLENTE DE COMITÉ
DE ADQUISICIONES DEL SEAPAL VALLARTA

ING. ERACLIO GALVAN MENDOZA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MICROMEDICION
SEAPAL VALLARTA


C. HECTOR GABRIEL RAMIREZ FLORES
SECRETARIO EJECUTIVO SUPLENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES
SEAPAL VALLARTA