SEAPAL
VALLARTA

COMISIÓN DE ADQUISICIONES
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

En la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, siendo las 10:40 horas del día 11 de noviembre de 2026, reunidos los miembros de la Comisión de Adquisiciones del SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, en la sala de Audiovisual, ubicada en el edificio que ocupa, en Av. Francisco Villa esquina Manuel Ávila Camacho, se procedió a realizar la Junta de Aclaraciones presentadas por los proveedores participantes a la Licitación Pública Municipal Sin Concurrencia SEAPAL N.° LPMSC/33/2882/2026 A adquirirse con recursos propios. Denominado:

ADQUISICIÓN DE UNIFORMES FEMENINOS DE ACUERDO AL ANEXO 3 DE LAS BASES

EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, de conformidad con lo previsto en el artículo 63 de la ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, convoco a los Fabricantes y Distribuidores interesados a participar a la Licitación Pública Municipal Sin Concurrencia SEAPAL N.° LPMSC/33/2882/2026 A comprarse con recursos propios. Denominado:

ADQUISICIÓN DE UNIFORMES FEMENINOS DE ACUERDO AL ANEXO 3 DE LAS BASES

De conformidad con lo establecido en el punto n° 12 de las bases, y con la finalidad de llevar a cabo todas las aclaraciones referentes a la Licitación antes mencionado, se procede a dar lectura a los formatos del ANEXO 4 de las Bases.

No se recibieron preguntas de algún participante

No se presentaron proveedores a la reunión

MODIFICACION A LAS BASES

Dice:

ANEXO 1
"SÍNTESIS ESPECÍFICA DE LAS BASES DE LICITACIÓN"

SEAPAL
VALLARTA

✓ **"FECHA DE ENTREGA".-** La entrega total de las prendas será 15 dias naturales posteriores al fallo

Debe decir:

ANEXO 1
"SÍNTESIS ESPECÍFICA DE LAS BASES DE LICITACIÓN"

✓ **"FECHA DE ENTREGA".-** La entrega total de las prendas será a más tardar el **15 enero de 2027**

Siendo las 11:00 horas del día y fecha antes mencionada, se dio por terminada esta junta aclaratoria.
Así lo resolvieron y firman el Secretario Técnico de la Comisión de Adquisiciones del SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO y los que asistieron a esta reunión.

"La omisión de firma por parte de alguno de los participantes no invalidará el contenido ni los efectos de la presente acta".

LIC. MITZI AVILES OSUNA
PRESIDENTA SUPLENTE DE LA COMISIÓN
ADQUISICIONES DEL SEAPAL VALLARTA

LIC. JOSELE SANDOVAL ONGAY
SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN
ADQUISICIONES SEAPAL VALLARTA

C. MARIA ISABEL RIOS MALDONADO
JEFA DE RECURSOS HUMANOS DEL SEAPAL VALLARTA