



**ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS** del Concurso Simplificado Sumario N° SEAPAL-2026-02-CSS, relativo a la "SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN PVC S-20 EN LA CALLE ALBATROS ENTRE CALLE PELICANOS Y PASEO DE LA MARINA NORTE, AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUAS TRATADAS EN PVC RD-26 EN LA CALLE ALBATROS ENTRE AV. MEDINA ASCENCIO Y GAVIOTA Y UNA ACOMETIDA PARA AGUA POTABLE DENTRO DEL FRACC. MARINA VALLARTA, PUERTO VALLARTA, JALISCO.", con cargo al Programa de Egresos para Obras de Inversión 2026, Partida 613 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua.



En la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, siendo las **11:45 once horas con cuarenta y cinco minutos del día martes 14 catorce de abril de 2026** dos mil veintiséis, con fundamento en el artículo 70 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y al Artículo 80, fracción II, inciso B del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, se reunieron en la Sala Audiovisual del "Seapal-Vallarta" con domicilio en Avenida Francisco Villa s/n, esquina Manuel Ávila Camacho, colonia Lázaro Cárdenas, en esta ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco; a fin de celebrar una Sesión correspondiente al mes de abril de la Comisión de Adjudicación de Obra Pública del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco "Seapal-Vallarta", para efectuar el acto de **PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS** del concurso citado, los representantes y las personas físicas y morales, cuyos nombres aparecen al calce.

Acto continuo, se pasó lista a las empresas para participar en el concurso mencionado y se procedió a recibir los sobres conteniendo las **PROPUESTAS**, así como a verificar el cumplimiento de los requisitos estipulados en las Bases del Concurso.

Dando seguimiento al presente acto y una vez instalada la junta de presentación y apertura de proposiciones, en cumplimiento al **artículo 89, segundo párrafo** del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y habiendo recibido la totalidad de las propuestas, previo a la apertura, se hace conocimiento a los participantes que el presupuesto base autorizado para esta obra asciende a la cantidad de **\$3'809,774.92 (tres millones ochocientos nueve mil setecientos setenta y cuatro pesos 92/100 M.N.)**.

Finalmente, **se dio lectura a las OFERTAS** de los participantes acreditados que presentaron su proposición y son las que a continuación se indican con sus importes respectivos y de conformidad a lo dispuesto por el artículo 70, numeral 8, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se rubrican los catálogos de las propuestas aceptadas:

N°	Empresa y/o Persona Física	Importe	Firma
1	GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$3'787,054.74	
2	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERÍA S.A. DE C.V.	\$3'940,490.27	
3	ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS S.A. DE C.V.	---	Se disculpó

4	GVC CONSTRUCTORA DE LA BAHÍA S.A. DE C.V.	\$3'880,157.06	
5	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES KEI S.A. DE C.V.	\$3'840,067.77	

(Las cantidades propuestas incluyen el I.V.A.).

Se manifestó a los presentes, que los documentos de las **Propuestas Técnicas y Económicas**, quedan en poder del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco los cuales, a través de la Dirección de Estudios y Proyectos del Agua, con fundamento en el **artículo 73** de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, procederá a efectuar la revisión **CUALITATIVA Y CUANTITATIVA**, así como la **evaluación binaria y tasación aritmética** de su documentación, y posterior estudio y dictamen.

Se manifiesta a los presentes, que el Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco, dará a conocer el **FALLO** respectivo el día **viernes 17 diecisiete de abril de 2026** dos mil veintiséis, en el lugar que ocupa en la Dirección de Estudios y Proyectos del Agua, con domicilio en la Av. Francisco Villa s/n, esquina Manuel Ávila Camacho, colonia Lázaro Cárdenas, C.P. 48330, Puerto Vallarta, Jalisco a las **12:30 doce horas con treinta minutos**.

Como constancia del acto celebrado y a fin de que surta todos sus efectos legales a que le son inherentes, a continuación, firman el presente documento, las personas que intervinieron en el mismo.

**COMISIÓN DE ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO "SEAPAL-VALLARTA"**




**Ing. Carlos Alberto Ruiz Hernández**  
 Director General y Presidente de la  
 Comisión de Adjudicación de Obra Pública del Seapal-Vallarta




**Arq. Luis Ernesto Munguía González**  
 Suplente del Presidente Municipal de  
 Puerto Vallarta, Jalisco

**Arq. Carlos Alfredo Manzano Madera**  
 Director de Estudios y Proyectos del Agua  
 y Secretario Técnico de la Comisión del  
 Seapal-Vallarta





**SEAPAL**  
VALLARTA


**Ing. Alejandro Padilla Viorato**  
Suplente del Director Operativo del  
Seapal-Vallarta

  
**L.C.P. José Manuel Villaseñor García**  
Contralor del Seapal-Vallarta


**Lic. Jorge Luis Durán Topete**  
Director Administrativo del Seapal-  
Vallarta

  
**Mtro. Juan Carlos Hernández Salazar**  
Subdirector Jurídico del Seapal-Vallarta

  
**Arq. Alejandro Silva Curiel**  
Suplente del Director de Infraestructura y  
Obra Pública del Municipio de Puerto  
Vallarta, Jalisco

  
**L.A.E. Rodolfo Domínguez Moroy**  
Director de Servicios Eficientes del  
Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco

**Ing. Isidro Javier Torres Gómez**  
Presidente del Colegio de Ingenieros  
Civiles Mexicanos Asociados del  
Occidente de Jalisco, A.C.

  
**C. Cesar Alejandro Abarca Vargas**  
Director de Servicios Eficientes  
del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco

La presente hoja con firmas forma parte integrante del acta de la Sesión Ordinaria de la Comisión de Adjudicación de Obra Pública del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco "Seapal Vallarta" celebrada el día 14 catorce de abril de 2026 dos mil veintiséis, contenida en 03 (tres) fojas, incluyendo la presente.