



CUADRO DE COTIZACIONES PARA ADJUDICACION DIRECTA

"CONSTRUCCIÓN DE CASETA, BARDEO Y TREN DE DESCARGA PARA INCORPORACIÓN DE POZO N° 40"



Fecha de Invitacion: 30 / ABRIL / 2020

Contratista		PRESUPUESTO BASE	CONSTRUCTORA AURARQ, S.A. DE C.V.	EDGAR OMAR SEGOVIANO JOYA	GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	3S INFRAESTRUCTURA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.
PART.	DESCRIPCION					
1	CASETA DE CONTROLES Y PARA PLANTA DE EMERGENCIA	\$332,378.00	\$351,396.29	\$343,886.57	\$374,276.67	\$333,572.33
2	BARDEO PERIMETRAL	\$555,434.90	\$539,391.21	\$503,531.16	\$528,585.63	\$496,234.76
3	LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	\$315,810.52	\$280,913.71	\$330,232.65	\$276,993.58	\$324,155.94
4	TREN DE DESCARGA DEL POZO	\$604,969.04	\$571,540.94	\$632,718.44	\$540,419.55	\$621,702.23
SUB-TOTAL:		\$ 1,808,592.46	\$1,743,242.15	\$1,810,368.82	\$1,720,275.43	\$1,775,665.26
IVA		\$ 289,374.79	\$ 278,918.74	\$ 289,659.01	\$ 275,244.07	\$ 284,106.44
TOTAL:		\$ 2,097,967.25	\$ 2,022,160.89	\$ 2,100,027.83	\$ 1,995,519.50	\$ 2,059,771.70
VARIACION			-3.61%	0.10%	-4.88%	-1.82%