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SEAPALPV/DG/328/2023

ACUERDO DE JUSTIFICACION DE EXCEPCION
PARA ADJUDICACION DIRECTA
No. SEAPAL-2023-18-AD

En la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, el 26 de Abril de 2023 en las instalaciones gue ocupa el Sistema de Agua
Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco, ubicada en Avenida Francisco Villa s/n, esquina con
Manuel Avila Camacho, Colonia Lazaro Cérdenas, C.P. 48330, Puerto Vallarta, Jalisco, el suscrito L.C.P. Jorge
Alberto Castillo Nufiez, Director General del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta,
Jalisco, emite el presente Acuerdo de Justificacién de Excepcién en la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA,
para la ejecucién de la obra denominada “ESTUDIO HIDROLOGICO SOBRE EL RIO PITILLAL PARA LA FACTIBILIDAD
DE GALERIA FILTRANTE; EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA; JALISCO”, por un monto maximo aprobado de
$1,955,200.00 (un millon novecientos cincuenta y cinco mil doscientos pesos 00/100 m.n.) incluye el impuesto

al valor agregado. (IVA).
Para tal efecto se procede a observar la siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS

1. Que el Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco, es un Organismo
Publico Descentralizado Municipal con personalidad juridica y patrimonio propio, cuya finalidad es
operar y garantizar el buen funcionamiento de los servicios publicos de agua potable, drenaje,
alcantarillado, tratamiento y disposicién de aguas residuales en el municipio, de conformidad con lo
previsto en los articulos 1y 2 fraccién | del Reglamento Orgénico del Sistema de Agua Potable, Drenaje,
y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco, creado mediante acuerdo edilicio nimero 251/2019 de
fecha 17 diecisiete del mes de Diciembre del afio 2019 dos mil diecinueve, en relacién con el Acuerdo
Edilicio N2 272/2020 de fecha 31 de enero de 2020, publicados respectivamente el dia 13 de enero y
5 de febrero del afio 2020, en la Gaceta Municipal de Puerto Vallarta, Jalisco.

El L.C.P. Jorge Alberto Castillo Nifiez, acredita su carécter con la designacién de Director General del

Organismo Publico Descentralizado Municipal, que realizé en su favor el dia 26 veintiséis del mes de

octubre del afio 2022 dos mil veintidds el C. Presidente Municipal de Puerto Vallarta, Jalisco, L.A.E. Luis

Alberto Michel Rodriguez, asimismo, manifiesta que a la firma de este contrato, también comparece

\\ en su cardcter de Apoderado General para Pleitos y Cobranzas y Actos de Administracién, con todas
\L,/ las facultades generales, y las que requieran clausula especial, del “Sistema de Agua Potable, Drenaje

| y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco”; representacién que le fue conferida mediante la Escritura
Pablica nimero 233 del protocolo del Licenciado Fernando Castro Rubio, Notario Publico nimero 1 de

ésta ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, el dia 07 siete del mes de noviembre del afio 2022 dos mil
veintidos, de conformidad con el numeral 30, fraccién Il del Reglamento Organico del Sistema de Agua
/i{otable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco, por lo que cuenta con las facultades
" necesarias para suscribir el presente Acuerdo de Justificacion de Excepcidn, las cuales no le han sido

revocadas ni limitadas de modo alguno.
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2. De conformidad con lo expuesto en los puntos que anteceden y con el fin de contratar mediante una
ADJUDICACION DIRECTA la obra denominada “ESTUDIO HIDROLOGICO SOBRE EL RIO PITILLAL PARA
LA FACTIBILIDAD DE GALERIA FILTRANTE; EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA; JALISCO”, Se
emite el presente Acuerdo de Justificacién de Excepcién con base a las siguientes:

CONSIDERACIONES:

A fin de sustentar las consideraciones que se relacionan posteriormente, es de observarse lo establecido
en los articulos 134, primer parrafo de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3 fraccion
XVI, 20, fraccién Ill, 21, fraccién |, 22, fracciones VIl y X, 80, fraccién | del Reglamento de Obra Publica para el
Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco; de aplicacién temporal de conformidad con lo acordado en la Cliusula
Séptima del Acta Protocolizada de la Sesién Ordinaria y de Instalacién del Consejo de Administracién del Sistema
de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco, de fecha 10 de marzo de 2020, contenida en
la Escritura Publica nimero 47,790 del protocolo del C. Licenciado Francisco José Ruiz Higuera Notario Publico
numero 3 de ésta Ciudad, el dia 12 doce del mes de marzo del afio 2020 dos mil veinte, en correlacién con la
instalacién del Consejo de Administracién del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto
Vallarta, Jalisco, de fecha 27 de octubre de 2022, contenida en la Escritura Publica nimero 233 del protocolo del
C. Licenciado Fernando Castro Rubio, Notario Pdblico nimero 1 de ésta Ciudad, el dia 07 siete del mes de
noviembre del afio 2022 dos mil veintidds (para efectos de la fecha de suscripcién del contrato de obra publica);
43 punto primero, fraccién i, punto segundo, fraccidn I, punto tercero, fracciones Vill y X, punto quinto y punto
sexto, 86, punto primero y 87, de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios; asi como el articulo
11, fraccion | del Reglamento Orgénico del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta,
Jalisco; que textualmente sefialan lo siguiente:

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANQOS

Articulo 134. Los recursos econémicos de que dispongan la Federacion, las entidades federativas,
los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrardn con
eficiencia, eficacia, economia, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén

destinados

}\ REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE PUERTQ VALLARTA, JALISCO

:ﬁ,/y’/

! Articulo 1. El presente reglamento es de orden publico e interés social y tiene por objeto regular en
el Municipio de Puerto Vallarta, la planeacién, programacion, presupuestacion, gasto y ejecucion
de obra publica y servicios relacionados con la misma, que debera realizarse con base en los

cipios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economia, racionalidad, austeridad,
ransparencia, control y rendicién de cuentas.

Articulo 2. El presente reglamento se expide con apego a lo dispuesto por el articulo 115 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; los diversos 77, 79 y 80, de la Constitucién
Politica del Estado de Jalisco; numeral 2 del articulo 1, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios; 37 fraccién XllI, de la Ley del Gobierno y la Administracién Publi
Estado de Jalisco y; demds ordenamientos juridicos aplicables.
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Articulo 3. Para la aplicacién y efectos de este Reglamento se entiende por:

[-]

XVI. Obra publica: a los trabajos de construccion, ya sea infraestructura o edificacién, promovidos
por la administracién pablica municipal teniendo como objetivo el beneficio de la comunidad;

Articulo 20. EI Municipio podrd contratar obra publica o servicios relacionados con la misma por
cualquiera de los procedimientos que a continuacién se sefialan:

[.]
lil.  Adjudicacidn Directa.

Articulo 21. La modalidad de contratacién de obra publica deberd determinarse con base a lo
siguiente:

Il. La obra publica cuyo monto total a cargo de erario ptiblico no exceda de veinte mil veces el
valor diario de la Unidad de Medida y Actualizacién (UMA) puede contratarse por cualquiera de las
modalidades sefialadas;

Articulo 22. Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo anterior, se podrd contratar obra publica a
través de cualquiera de las modalidades sefialadas con anterioridad, cuando:

VIIl.  Se presenten circunstancias extraordinarias que requieran con urgencia de una obra;

X. Como consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor, peligre o se altere el orden social, la
economia, los servicios publicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o region
del Municipio y no sea posible contratar la obra mediante licitacién pablica en el tiempo requerido
para atender la eventualidad;

Articulo 80. El procedimiento para adjudicar, concursar y licitar Obra Pdblica seran los siguientes:

I Por adjudicacién directa:

A. El Secretario Técnico seleccionard al menos a tres constructores que retinan los requisitos de
la Obra Publica o el servicio que necesita;

Los constructores presentaran por escrito su cotizacion o disculpa para que sea aprobada por
el 8ecretario Técnico;

El Secretario Técnico elaborard el documento juridico necesario para la contratacién de la
prestacion de la Obra Plblica o servicio;

D. El constructor entregara en tiempo y forma la Obra Publica o el servicio contratado;

E. El Tesorero Municipal, otorgard en tiempo y forma el pago de la Obra Piblica o el servicio
contratado; y
F. El Secretario Técnico informard a la Comisién de las adjudicaciones directas realizadas.

LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS
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Articulo 43. Procedimientos de contratacién — Modalidades.

1. Atendiendo a los criterios de la presente ley, se podra contratar obra publica o servicios
relacionados con la misma por cualquiera de los procedimientos que a continuacién se sefialan:

[.]

lIl. Adjudicacién directa

[.]

2. La modalidad de contratacién de obra publica, debera determinarse con base a lo siguiente:

I. La obra publica cuyo monto total a cargo de erario publico no exceda de veinte mil veces el valor
diario de la Unidad de Medida y Actualizacién (UMA) puede contratarse por cualquiera de las
modalidades sefialadas;

3. Sin perjuicio de lo dispuesto por el parrafo anterior, sin importar el monto, se podra contratar
obra publica a través de cualquiera de las modalidades sefialadas con anterioridad, cuando:

VIIl. Se presenten circunstancias extraordinarias que requieran con urgencia de una obra;

X. Como consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor, peligre o se altere el orden social, la
economia, los servicios publicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o region
del Estado y no sea posible contratar la obra mediante licitacién publica en el tiempo requerido
para atender la eventualidad;

5. Los montos para determinar la modalidad de contratacién seran en base al valor diario de la
Unidad de Medida y Actualizacion (UMA) y no se calcularan los impuestos que se devenguen por la
ejecucion de la obra o servicio;

6. Se inventara al OIC a todos los procedimientos de contratacién.

Articulo 86. Excepciones — Generalidades.
1. La Secretaria o el ente publico bajo su responsabilidad, podrd omitir llevar a cabo el
procedimiento de licitacién publica y celebrar contratos a través de los procedimientos de concurso

simplificado sumario o de adjudicacién directa.

/A iculo 87. Excepciones — Acuerdo de justificacién.
\ X Las evidencias o elementos de conviccién que acrediten la circunstancia que justifique el
vd procedimiento de excepcién deberan constar por escrito, salvo que se trate de hecho notorio.

2. Elacuerdo que determine el procedimiento de excepcién debera ser firmado por el Secretario o el
servidor publico responsable de realizar la contratacién.

3. El Acuerdo de justificacion debera contener cuando menos:

Paginad|7

Av. Francisco Villa esg. Manuel Avila
Camacho Col Lazaro Cardenas, ((ggg)) ggglg? wwwiseapalgob.mx
Puerto Vallarta, jal C-P.48330 )



= puerto (SE . PAI DIRECCION GENERAL

VALLARTA

I. Las circunstancias debidamente fundadas y motivadas que concurran y determinen la modalidad
del procedimiento de excepcién;

[l. Valor del contrato;

lll. Descripcion general de [a obra o servicio; y

IV. Firma del servidor publico que autoriza.

REGLAMENTO ORGANICO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE
PUERTO VALLARTA, JALISCO.

ARTICULO 11.- Para el cumplimiento de sus objetivos, el Seapal-Vallarta tendré las siguientes
facultades y obligaciones que atendera por conducto de sus dependencias o funcionarios:

l. Planear, estudiar, proyectar, construir, aprobar, conservar, mantener, ampliar, rehabilitar,
administrar y operar las obras y sistemas de agua potable, alcantarillado, tratamiento y disposicién
de aguas residuales, asi como su reutilizacién y recirculacién, en los términos de las Leyes Estatales
y Federales de la materia.

1.- Vista la urgencia de llevar a cabo la obra consistente en la “ESTUDIO HIDROLOGICO SOBRE EL
RIO PITILLAL PARA LA FACTIBILIDAD DE GALERIA FILTRANTE; EN EL MUNICIPIO DE PUERTO
VALLARTA; JALISCO”, sefialada en el punto tercero de las exposiciones consistente con los
supuestos sefialados en el articulo 21, fraccién |, 22, fraccién Vi y X del Reglamento de Obra
Puablica para el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, y 43, punto 2, fraccién | y punto 3, fracciones
Vill'y X de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como a la necesidad de
otorgar el servicio de agua potable, este organismo, (SEAPAL-VALLARTA) adjudica la obra, dentro
de las funciones, de rehabilitar, ampliar, operar, mantener y conservar la infraestructura de las
redes de alcantarillado en el municipio, asi como también ejecutar las obras que requiera el
Organismo, con el objetivo de salvaguardar las condiciones de vida de los habitantes y la salud
publica de Puerto Vallarta Jalisco.

2.- Con la finalidad de dar cumplimiento a lo ordenado por la Constitucién Politica de los Estados
5 Unidos Mexicanos, la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como lo
establecido en el Reglamento de Obra Publica para el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco; y el
Reglamento Orgdnico de este Sistema de Agua Potable; el Organismo asume el compromiso de
apegarse irrestrictamente a los principios de legalidad, igualdad, transparencia y publicidad,
ismos que sirven como fundamento para garantizar la legitimidad de los actos ejecutados por
este Organismo, respetando la posicion que guardan los oferentes frente a la administracién, asi
como la posicién de cada uno de ellos con los demds y la posibilidad de que los interesados en la
participacion a los procesos publicos, conozcan todos los aspectos técnicos, juridicos y demas
relativos a la contratacién de una manera eficaz y transparente, conforme al espiritu y propésito
/\ de legalidad de la actual administracién y por consecuencia a los procedimientos previstos por la
Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios y el Reglamento de Obra Publica para el

Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.

3.- En virtud que este Organismo (SEAPAL-VALLARTA), no cuenta con el personal y
para desarrollar los trabajos mencionados, con fundamento en el Articul
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Reglamento de Obra Publica para el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, se eligieron a 3
contratistas que cumplieran con el perfil necesario para la ejecucion de la presente obra registrados
en el Padrén de Contratistas Seapal Vallarta 2023, se efectué el procedimiento de insaculacién
siendo elegidas las personas fisicas y/o morales ; EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE
OCCIDENTE S.A. DE C.V., MIRANDA, ARANA, VELASCO, S.C. y CONSTRUCCIONES JEAR S.A. DE c.v.,
comprobando que cuentan con capacidad de respuesta inmediata para la ejecucién de los trabajos
urgentes requeridos, tomando en consideracion los recursos técnicos, financieros, y demés que son
necesarios, de acuerdo con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos a ejecutary
de conformidad al presupuesto obtenido para la ejecucién de los trabajos a desempeiiar en el
menor tiempo y costo posible; de igual manera, se considera que cuente con el capital contable
suficiente para observar el cumplimento de todas las obligaciones contractuales que de la presente
resolucién se deriven y que le permita responder por cualquier requerimiento que realice esta
dependencia en cuanto penas convencionales por atraso en la ejecucién de los trabajos, porla mala
ejecucidn o vicios ocultos que pudieran presentarse y sobre todo que lleva a cabo la ejecucién de
la obra publica en estricto apego a las leyes de la materia y en adhesién al firme compromiso del
ejecutivo de brindar las acciones necesarias para satisfacer las necesidades de los ciudadanos.

4.- Asi pues, de conformidad al presupuesto arrojado para la ejecuciéon de los trabajos, a la
informacidn técnica aqui vertida, los contratistas: EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE
OCCIDENTE S.A. DE C.V., MIRANDA, ARANA, VELASCO, S.C. y CONSTRUCCIONES JEAR S.A.DECV,,
son designados mediante los oficios SEAPALPV/DG/342/2023, SEAPALPV/DG/341/2023 vy
SEAPALPV/DG/340/2023, para participar en proceso de licitacién por ADJUDICACION DIRECTA a fin
de asignar la obra denominada “ESTUDIO HIDROLOGICO SOBRE EL RIO PITILLAL PARA LA
FACTIBILIDAD DE GALERIA FILTRANTE; EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA; JALISCO”, tal
como lo establece la LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS y EL
REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, que permite
garantizar las mejores condiciones de precio, tiempo, oportunidad, financiamiento y calidad al

Municipio.

5.- En lo que respecta a los criterios de Eficiencia y Eficacia aplicables a la obra multicitada, se
\\ cumple con los objetivos planteados por las POLITICAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DE PUERTO
N VALLARTA, JALISCO, se determina que la realizaci6n de la obra sera del 15 de Mayo de 2023 al 13
de Junio de 2023 con un periodo de ejecucién de 30 (treinta) dias naturales, con el objeto de
garantizar el funcionamiento interno y el servicio prestado a los habitantes de Puerto Vallarta
Jalisco; es a través de la ADJUDICACION DIRECTA siendo lo mas oportuno para ejecutar los trabajos

requeridos.

6.- Referente a los criterios de Economia, Imparcialidad y Honradez, para cubrir las erogaciones que
se deriven de la presente ADJUDICACION DIRECTA para la obra antes mencionada consistente en
la “ESTUDIO HIDROLOGICO SOBRE EL RIO PITILLAL PARA LA FACTIBILIDAD DE GALERIA
FILTRANTE; EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA; JALISCO”, se cuenta con recursos propios en
el Programa de obras de inversién del 2023, en la Partida 6000 referente a la “Obra Publica en
bienes de dominio Publico”, sub partida 613 destinada a la “Construccién de Obras para el
Abastecimiento de Agua, Petréleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones”.

¢
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7.- Para observar el criterio de Transparencia, este Organismo observard lo dispuesto en el articulo
89, fraccion V, inciso O) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Pdblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, que prevé la publicidad de las resoluciones referentes a adjudicaciones
directas en obra publica que realicen las dependencias.

Por lo anteriormente expuesto de manera fundada y motivada se emite la presente:
RESUELVE

PRIMERO.- En virtud de los motivos y consideraciones expuestos con antelacién y con fundamento en lo dispuesto
por el 134, primer pérrafo de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3 fraccion XVl, 20,
fraccion 11, 21, fraccién 1, 80, fraccién | del Reglamento de Obra Publica para el Municipio de Puerto Vallarta,
Jalisco; 43 punto primero, fraccion lll, punto segundo, fraccién |, punto tercero, fracciones Vil y X, punto quinto
y punto sexto de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios; asi como el articulo 11, fraccién |
del Reglamento Orgénico del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco, tengo
a bien emitir el presente Acuerdo de Justificacién de Excepcién en la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA para
la obra denominada “ESTUDIO HIDROLOGICO SOBRE EL RIO PITILLAL PARA LA FACTIBILIDAD DE GALERIA
FILTRANTE; EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA; JALISCO”, por un monto méximo aprobado de
$1,955,200.00 (un millon novecientos cincuenta y cinco mil doscientos pesos 00/100 m.n.), incluye el impuesto

al valor agregado. (IVA).

Con fundamento en el Articulo 100, punto 7, de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco Yy sus Municipios, para
estos trabajos se otorgard anticipo del 30% y se determina un periodo de ejecucién de obra comprendido del 15
de Mayo de 2023 al 13 de Junio de 2023, con un periodo de ejecucién de 30 (treinta) dias naturales.

SEGUNDO.- Notifiquese de lo anterior a las empresas contratistas.

TERCERO.- Difindase en los plazos sefialados en el Portal de Internet de Seapal-Vallarta y notifiquese el presente
Acuerdo de Justificacién de Excepcion para Adjudicacién Directa a la Contraloria del Seapal-Vallarta.

Asi lo provee y firma en la Ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, el 26 de Abril de 2023.

1) DIRECCION
GCEMNERAL

L.C.P. JORGE ALBERT D CASTILLO NUNEZ C]
DIRECTOR GENERAL Y APODERADO GENERAL DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

ATENT

c&p.  C.P.José Juan Gabriel Salcedo Angulo. - Contralor Seapal-Vallarta.
‘c.c.p. Ing. Alvaro Roberto Luna. — Director de Estudios y Proyectos del Agua de Seapal-Vallarta

Archivo.
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